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	2）施工图设计采用指标满足规范要求，纵断面根据规划要求、沿线地质、河流状况、控制点及沿线所交叉道路高
	3）纵坡平顺、视觉连续，并与周围环境协调；
	4）满足路基稳定、防洪排涝等要求。
	2.3 路基、路面设计

	本项目路基路面宽度维持原有断面宽度，K159+514～K168+227.5段、K169+000～K1
	根据现场实际情况，通过研究确定本项目路面结构为： 
	老路病害处理方案：车辙、沉陷等病害的处理方法:K159+514～K173+904段、K181+039
	路面结构方案：
	A、K159+514～K173+904段、K181+039～K181+968段铣刨10cm厚沥青混凝土面
	B、K173+904～K181+039段铣刨10cm厚沥青混凝土面层后，妥善处置下承层病害，重新铺筑6c
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	2.5 桥梁、涵洞
	本项目共涉及6座桥梁，其中大桥105.0m/1座；中桥112.0m/2座；小桥25.7m/3座。根据
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	K178+308王店桥为1-8m现浇钢筋混凝土板桥，路水交角30°，桥梁全长9.4m，宽度为净15.
	K180+996涩港桥为4-20m预应力砼空心板桥，路水交角90°，桥梁全长86m，宽度为净9m，全
	根据现场调查，沿线涵洞整体使用状况良好，可满足承载能力要求。根据沿线养护单位对所管养涵洞使用维修记录
	2.6 安全设施
	外业调查该段安全防护设施基本完善，本次对沿线的现有设施进行合理利用并对缺失的进行补充性设计，路面改造
	2.7 交叉设计
	该路线实际调查交叉，平面交叉共计86处，与二级公路交叉2处，与三级公路交叉5处，与四级公路交叉76处
	与二级公路平交1处:K159+514处与S218交叉为十字型平面交叉，交叉角度127°00′00″，
	与四级公路平面交叉结构形式：与被交路结构相同的20cmC15素混凝土面层。交度角度小于60度应增加安
	2.8 筑路材料及运输条件
	沿线各类筑路材料丰富，沿线工程所需要的水资源丰富，电力充足，砂（砂砾）、片石、块石储量丰富。
	竹竿河砂场距项目76公里，可供应本项目的建筑用砂，砂质优良、级配良好、储量丰富、运输方便。沿线有丰富
	马畈石料场距本项目33公里，片石、块石、石屑、碎石可尽量采用马畈石料场材料。该石料场储量丰富，质量上
	信阳市有水泥代销点，运距平均36公里，可供应全线路面工程的水泥。全线所需水泥可由材料供应部门参照信阳
	国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于公路工程有关现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例。
	信阳市的木材储量丰富，价格低廉；运输方便，信阳市的各种优质钢材均能通过便利的交通运到现场。因此，钢筋
	信阳市有石油沥青的供应点，并且质量可靠，选择质优价廉的石油沥青来供应该工程。为了确保原材料的质量，故
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