

评标报告

项目名称：栾川县公安局栾川县“两所”迁建项目（一期）工程监理项目

项目编号：栾川工服招标(2025)0007号

标段名称：栾川县公安局栾川县“两所”迁建项目（一期）工程监理项目

标段编号：栾川工服招标(2025)0007号-1

招标人：栾川县公安局

招标代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司

评标日期：2026年01月12日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：栾川县公安局栾川县“两所”迁建项目（一期）工程监理项目
- 2、项目编号：栾川工服招标(2025)0007 号
- 3、标段名称：栾川县公安局栾川县“两所”迁建项目（一期）工程监理项目
- 4、标段编号：栾川工服招标(2025)0007 号-1
- 5、招标人：栾川县公安局
- 6、代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2025 年 12 月 22 日
- 8、变更公告发布日期：2025 年 1 月 7 日
- 9、公告发布媒体：中国招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易中心、河南省政府采购网
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026 年 01 月 12 日 09:30
- 12、开标地点：开标一室（栾川）
- 13、评标日期：2026 年 01 月 12 日
- 14、评标地点：评标一室（栾川）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标费率 (%)	总监理工程师姓名	总监理工程师注册证书 编号	质量标准	监理服务 期	备注	保证金 缴纳情 况
1	中新创达咨询有限公司	0.975	师恩斗	41013563	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
2	河南大久工程管理有限公司	0.969	王威	41017352	符合现行国家有关工程施工验收规范	施工工期、保修期及缺陷责任期内	无	无

					和标准的 要求（合 格）	全过程监 理管理服务。		
3	科扬建设咨询有限 公司	0.975	王凌云	41005230	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
4	河南昊之伟工程管 理有限公司	0.978	任曙阳	41026515	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
5	中易达工程咨询有 限公司	0.978	杨森	41023130	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
6	恒业工程管理有限 公司	0.97	陈昌	41000717	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无

7	民曜工程咨询有限公司	0.9751	张二永	42010999	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
8	河南路星工程管理有限公司	0.975	王伟	41009515	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
9	郑州众诚建设咨询有限公司	0.971	郑飞	41010937	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
10	河南恒业建设咨询有限公司	0.931	崔化强	00895776	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
11	河南四方建设管理有限公司	0.979	侯胜军	41013379	符合现行国家有关工程施工	施工工期、保修期及缺陷	无	无

					验收规范和标准的要求（合格）	责任期内全过程监理管理服务		
12	河南顺成建设工程有限公司	0.972	绳书红	45004821	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
13	鹏新工程管理有限公司	0.9753	成旭凯	41005850	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
14	新正源项目咨询有限公司	0.968	王帅兵	41021217	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
15	建基工程咨询有限公司	0.962	李向东	51028335	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监	无	无

					格)	务。		
16	河南省光大建设管理有限公司	0.96	孙斌	41027020	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
17	河南泰安工程管理有限公司	0.96	李润苗	41018953	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
18	清鸿工程咨询有限公司	0.95	董明阳	41012823	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
19	河南天易工程咨询有限公司	0.96	李钢岭	41022724	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
20	鑫东辰工程咨询有限公司	0.975	赵阳	41016293	符合现行国家有关	施工工期、保修	无	无

					工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务		
21	君利源珺工程咨询 有限公司	0.965	张雪飞	41026444	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
22	栾川县工程建设监 理所	0.973	杨辉辉	41018690	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
23	河南省城投项目管 理有限公司	0.975	李运动	00518970	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
24	中远融通工程咨询 有限公司	0.97	张红雷	41009020	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监	无	无

					要求（合格）	理管理服务		
25	河南荣耀工程监理有限公司	0.979	李卓飞	41027141	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
26	华夏城投项目管理有限公司	0.86	陈剑宇	50004803	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
27	铭信工程咨询有限公司	0.957	郜四军	41024693	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务	无	无
28	河南海纳建设管理有限公司	0.97	张道伟	41015139	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	施工工期、保修期及缺陷责任期内全过程监理管理服务。	无	无
29	河南紫泰工程咨询	0.97	翟燕伟	41011620	符合现行	施工工	无	无

	有限公司				国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务		
30	河南建威工程管理 咨询有限公司	0.975	李大东	00419156	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务。	无	无
31	河南华盛工程管理 有限公司	0.9736	张战兵	41008438、 00400548	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务	无	无
32	众道工程咨询（河 北）有限公司	0.931	张全国	41011870	符合现行 国家有关 工程施工 验收规范 和标准的 要求（合 格）	施工工 期、保修 期及缺陷 责任期内 全过程监 理管理服 务。	无	无

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：周辰皓、李华、闫飞飞、赵建卫、梁京西

评标委员会主任：周辰皓

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南顺成建设工程管理有限公司	河南建威工程管理有限公司	河南四方建设管理有限公司	河南大久工程管理有限公司	中远融通工程咨询有限公司	恒业工程管理有限公司	河南昊之伟工程管理有限公司
1	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		华夏城投项目管理有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南恒业建设咨询有限公司	鹏新工程管理有限公司	建基工程咨询有限公司	河南荣耀工程监理有限公司	新正源项目咨询有限公司
1	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		铭信工程咨询有限公司	河南省光大建设管理有限公司	河南紫泰工程咨询有限公司	河南海纳建设管理有限公司	中易达工程咨询有限公司	君利源珺工程咨询有限公司	科扬建设咨询有限公司

			司					
1	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		众道工程咨询（河北）有限公司	中新创达咨询有限公司	民曜工程咨询有限公司	清鸿工程咨询有限公司	鑫东辰工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南路星工程管理有限公司
1	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南华盛工程管理有限公司	栾川县工程建设监理所	河南省城投项目管理有限公司	河南天易工程咨询有限公司
1	签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号	投标人名称	未通过原因
----	-------	-------

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泰安 工程管理 有限公司	中远融通 工程咨询 有限公司	河南昊之 伟工程管 理有限公 司	郑州众诚 建设咨询 有限公司	鑫东辰工 程咨询有 限公司	河南四方 建设管理 有限公司	中易达工 程咨询有 限公司
1	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	不存在 禁止投 标的情 形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	拟派项 目总监 理工程 师	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		恒业工程 管理有限 公司	铭信工程 咨询有限 公司	河南荣耀 工程监理 有限公司	河南建威 工程管理 咨询有限 公司	栾川县工 程建设监 理所	民曜工程 咨询有限 公司	河南大久 工程管理 有限公司
1	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2	资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	拟派项目总监理工程师	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南紫泰工程咨询有限公司	清鸿工程咨询有限公司	鹏新工程管理有限公司	新正源项目咨询有限公司	河南顺成建设工程有限公司	中新创达咨询有限公司	君利源珞工程咨询有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	求							
6	拟派项目总监理工程师	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南路星工程管理有限公司	科扬建设咨询有限公司	河南恒业建设咨询有限公司	河南省光大建设管理有限公司	华夏城投项目管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	拟派项目总监理工程师	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南天易工程咨询	河南海纳建设管理	建基工程咨询有限	众道工程咨询（河

		有限公司	有限公司	公司	北)有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过
2	资质要求	通过	通过	通过	通过
3	不存在禁止 投标的情形	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过
6	拟派项目总 监理工程师	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		民曜工程 咨询有限 公司	中易达工 程咨询有 限公司	河南建威 工程管理 咨询有限 公司	君利源珺 工程咨询 有限公司	栾川县工 程建设监 理所	河南大久 工程管理 有限公司	众道工程 咨询(河 北)有限公 司
1	投标报 价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标保 证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量标 准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标有 效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	监理服 务期限	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	实质性 要求和	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	条件							
7	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	监理大纲	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	权利义务	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中远融通工程咨询有限公司	河南省城投项目管理有限公司	河南荣耀工程监理有限公司	新正源项目咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	建基工程咨询有限公司	河南顺成建设工程有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	监理服务期限	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	监理大纲	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	权利义	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	务							
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		鹏新工程管理有限公司	河南昊之伟工程管理有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	鑫东辰工程咨询有限公司	华夏城投项目管理有限公司	河南路星工程管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	监理服务期限	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	监理大纲	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	权利义务	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		恒业工程管理有限公司	河南紫泰工程咨询	清鸿工程咨询有限	科扬建设咨询有限	铭信工程咨询有限	河南省光大建设管	河南四方建设管理

		公司	有限公司	公司	公司	公司	理有限公 司	有限公司
1	投标报 价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标保 证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量标 准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标有 效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	监理服 务期限	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	实质性 要求和 条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标内 容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	监理大 纲	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	权利义 务	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南天易工程咨询 有限公司	河南海纳建设管理 有限公司	河南恒业建设咨询 有限公司	河南华盛工程管理 有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过	通过
2	投标保证金	通过	通过	通过	通过
3	质量标准	通过	通过	通过	通过
4	投标有效期	通过	通过	通过	通过
5	监理服务期 限	通过	通过	通过	通过

6	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过
7	投标内容	通过	通过	通过	通过
8	监理大纲	通过	通过	通过	通过
9	权利义务	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	中易达工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.55	52.60	25.00	通过	92.15
2	河南四方建设管理有限公司	通过	通过	通过	14.45	52.12	25.00	通过	91.57
3	铭信工程咨询有限公司	通过	通过	通过	13.29	52.28	25.00	通过	90.57
4	河南路星工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.86	49.88	25.00	通过	89.74
5	鹏新工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.83	50.84	24.00	通过	89.67
6	河南紫泰工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.63	50.00	25.00	通过	89.63
7	河南泰安工程管理有限公司	通过	通过	通过	13.60	51.56	24.00	通过	89.16
8	河南华盛工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.99	51.04	23.00	通过	89.03
9	河南大久工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.52	49.44	22.00	通过	85.96

10	科扬建设咨询有限公司	通过	通过	通过	14.86	46.06	25.00	通过	85.92
11	河南昊之伟工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.55	47.88	22.00	通过	84.43
12	民曜工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.85	50.20	19.00	通过	84.05
13	中新创达咨询有限公司	通过	通过	通过	14.86	43.36	25.00	通过	83.22
14	河南建威工程管理咨询有限公司	通过	通过	通过	14.86	42.78	25.00	通过	82.64
15	建基工程咨询有限公司	通过	通过	通过	13.80	43.40	25.00	通过	82.20
16	河南海纳建设管理有限公司	通过	通过	通过	14.63	43.48	24.00	通过	82.11
17	河南省光大建设管理有限公司	通过	通过	通过	13.60	43.48	25.00	通过	82.08
18	河南省城投项目管理有限公司	通过	通过	通过	14.86	41.90	25.00	通过	81.76
19	清鸿工程咨询有限公司	通过	通过	通过	12.57	43.98	25.00	通过	81.55
20	君利源珺工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.11	46.90	20.00	通过	81.01
21	中远融通工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.63	42.26	24.00	通过	80.89
22	郑州众诚建设咨询有限公司	通过	通过	通过	14.73	41.06	25.00	通过	80.79
23	鑫东辰工程咨询有限公司	通过	通过	通过	14.86	42.90	22.00	通过	79.76
24	河南顺成建设工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.83	40.92	24.00	通过	79.75
25	栾川县工程建设监理所	通过	通过	通过	14.93	42.06	16.00	通过	72.99

26	河南天易工程咨询有限公司	通过	通过	通过	13.60	24.10	25.00	通过	62.70
27	河南恒业建设咨询有限公司	通过	通过	通过	10.62	24.60	25.00	通过	60.22
28	华夏城投项目管理有限公司	通过	通过	通过	3.33	40.88	10.00	通过	54.21
29	众道工程咨询(河北)有限公司	通过	通过	通过	10.62	20.74	20.00	通过	51.36
30	恒业工程管理有限公司	通过	通过	通过	14.63	23.38	13.00	通过	51.01
31	河南荣耀工程监理有限公司	通过	通过	通过	14.45	0.00	25.00	通过	39.45
32	新正源项目咨询有限公司	通过	通过	通过	14.42	0.00	25.00	通过	39.42

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南建威工程管理有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南大久工程管理有限公司	鑫东辰工程咨询有限公司	众道工程咨询(河北)有限公司	河南泰安工程管理有限公司	君利源珺工程咨询有限公司
1	投标费率	14.86	14.73	14.52	14.86	10.62	13.60	14.11
	汇总	14.86	14.73	14.52	14.86	10.62	13.60	14.11

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		建基工程咨询有限公司	河南四方建设管理有限公司	清鸿工程咨询有限公司	华夏城投项目管理有限公司	新正源项目咨询有限公司	中远融通工程咨询有限公司	鹏新工程管理有限公司
1	投标费率	13.80	14.45	12.57	3.33	14.42	14.63	14.83

	汇总	13.80	14.45	12.57	3.33	14.42	14.63	14.83
--	----	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		铭信工程咨询有限公司	中新创达咨询有限公司	河南华盛工程管理有限公司	民曜工程咨询有限公司	河南路星工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司	栾川县工程建设监理所
1	投标费率	13.29	14.86	14.99	14.85	14.86	13.60	14.93
	汇总	13.29	14.86	14.99	14.85	14.86	13.60	14.93

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南海纳建设管理有限公司	河南天易工程咨询有限公司	河南顺成建设工程有限公司	科扬建设咨询有限公司	河南荣耀工程监理有限公司	河南紫泰工程咨询有限公司	河南昊之伟工程管理有限公司
1	投标费率	14.63	13.60	14.83	14.86	14.45	14.63	14.55
	汇总	14.63	13.60	14.83	14.86	14.45	14.63	14.55

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南省城投项目管理有限公司	中易达工程咨询有限公司	河南恒业建设咨询有限公司	恒业工程管理有限公司
1	投标费率	14.86	14.55	10.62	14.63
	汇总	14.86	14.55	10.62	14.63

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南大久工程管理有限公司	河南路星工程管理有限公司	中易达工程咨询有限公司	河南省城投项目管理有限公司	河南荣耀工程监理有限公司	河南四方建设管理有限公司	河南天易工程咨询有限公司

1	监理工作重点、难点分析	2.52	2.76	3.00	2.22	1.20	2.76	0.90
2	监理旁站措施	3.68	3.84	3.84	3.12	1.20	3.68	1.20
3	监理依据、监理工作目标	4.20	3.80	4.60	3.40	2.60	4.40	3.30
4	合理化建议	2.64	2.88	2.76	2.46	0.90	2.88	0.90
5	合同、信息管理方案	4.20	4.00	4.00	4.20	1.50	4.00	1.80
6	监理工作程序、方法和制度	4.20	3.80	4.20	3.60	2.00	4.60	2.10
7	安全、环保监理措施	3.80	4.20	4.40	3.30	1.80	4.60	2.20
8	监理机构设置和岗位职责	4.00	4.40	4.40	3.40	2.00	4.20	1.50
9	监理范围、监理内容	3.60	4.20	4.60	3.30	3.30	4.40	3.30
10	进度监理措施	3.80	4.00	4.20	2.90	1.80	3.80	1.80
11	监理组	3.80	3.60	4.20	3.50	2.00	4.40	1.80

	组织协调 内容及 措施							
12	质量监 理措施	4.60	4.00	4.40	3.30	2.10	4.20	1.50
13	成本控 制监理 措施	4.40	4.40	4.00	3.20	1.80	4.20	1.80
	汇总	49.44	49.88	52.60	41.90	0.00	52.12	24.10

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		铭信工程 咨询有限 公司	河南建威 工程管理 咨询有限 公司	清鸿工程 咨询有限 公司	栾川县工 程建设监 理所	华夏城投 项目管理 有限公司	众道工程 咨询（河 北）有限公 司	中新创达 咨询有限 公司
1	监理工 作重点、 难点分 析	2.64	2.52	2.40	2.16	2.28	0.90	2.40
2	监理旁 站措施	3.36	2.96	3.36	3.52	3.20	1.44	3.36
3	监理依 据、监理 工作目 标	4.60	3.40	3.40	3.20	4.00	1.50	2.90
4	合理化 建议	2.88	2.10	2.22	1.98	2.40	0.90	2.40
5	合同、信 息管理 方案	4.20	3.30	3.80	3.80	3.40	2.00	3.60
6	监理工 作程序、	4.40	3.40	2.90	3.40	2.90	1.20	3.30

	方法和制度							
7	安全、环保监理措施	4.00	3.80	4.00	3.10	3.10	1.50	3.50
8	监理机构设置和岗位职责	4.80	3.20	3.80	3.60	3.60	1.50	3.60
9	监理范围、监理内容	4.60	3.70	3.20	3.00	3.60	3.50	2.90
10	进度监理措施	4.40	3.00	3.80	3.30	3.20	1.50	3.80
11	监理组织协调内容及措施	4.20	3.80	3.80	3.80	2.90	1.50	4.20
12	质量监理措施	4.00	3.80	3.30	4.00	2.90	1.80	3.80
13	成本控制监理措施	4.20	3.80	4.00	3.20	3.40	1.50	3.60
	汇总	52.28	42.78	43.98	42.06	40.88	20.74	43.36

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南昊之伟工程管理有限公司	民曜工程咨询有限公司	河南恒业建设咨询有限公司	河南华盛工程管理有限公司	鑫东辰工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	恒业工程管理有限公司
1	监理工作重点、	2.64	2.76	1.08	2.88	2.10	2.64	1.08

	难点分析							
2	监理旁站措施	3.52	3.52	1.44	3.52	3.36	3.36	1.20
3	监理依据、监理工作目标	4.20	4.40	3.50	4.00	2.90	3.80	2.40
4	合理化建议	2.52	2.52	1.08	2.64	2.34	2.76	0.90
5	合同、信息管理方案	3.40	4.20	1.50	4.40	3.30	4.20	2.00
6	监理工作程序、方法和制度	4.00	4.20	2.10	4.20	4.20	4.20	1.50
7	安全、环保监理措施	3.60	4.20	1.80	3.90	4.00	4.40	1.80
8	监理机构设置和岗位职责	4.00	4.00	1.80	4.60	3.40	4.60	2.30
9	监理范围、监理内容	4.40	4.00	2.40	4.20	3.40	4.20	2.80
10	进度监理措施	3.80	3.80	2.30	3.50	3.40	4.20	1.80
11	监理组织协调内容及	4.40	4.60	1.80	4.40	3.40	4.40	1.80

	措施							
12	质量监 理措施	3.80	4.00	1.80	4.20	3.30	4.40	1.80
13	成本控 制监理 措施	3.60	4.00	2.00	4.60	3.80	4.40	2.00
	汇总	47.88	50.20	24.60	51.04	42.90	51.56	23.38

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		中远融通 工程咨询 有限公司	新正源项 目咨询有 限公司	科扬建设 咨询有限 公司	郑州众诚 建设咨询 有限公司	河南省光 大建设管 理有限公 司	鹏新工程 管理有限 公司	建基工程 咨询有限 公司
1	监理工 作重点、 难点分 析	2.40	2.40	2.52	2.10	2.22	3.00	2.22
2	监理旁 站措施	3.36	2.88	3.20	2.96	2.96	3.68	2.96
3	监理依 据、监理 工作目 标	3.30	2.80	3.10	2.90	3.30	4.20	3.30
4	合理化 建议	2.40	2.64	2.64	2.10	2.40	2.76	2.22
5	合同、信 息管理 方案	3.50	2.90	3.80	3.60	3.60	4.00	3.50
6	监理工 作程序、 方法和 制度	3.30	3.60	4.00	3.10	3.80	4.40	3.60

7	安全、环保 监理措施	3.50	4.00	3.80	3.60	4.00	4.20	4.00
8	监理机构设置 和岗位职责	4.00	3.80	4.20	3.80	4.00	3.60	3.80
9	监理范围、 监理内容	3.50	3.60	3.10	3.60	3.40	4.20	3.50
10	进度监 理措施	3.40	3.20	4.00	3.30	3.30	4.00	3.50
11	监理组 织协调 内容及 措施	3.10	3.80	3.80	2.90	3.30	4.00	3.70
12	质量监 理措施	3.20	3.30	3.70	3.10	3.40	4.40	3.30
13	成本控 制监 理措施	3.30	2.90	4.20	4.00	3.80	4.40	3.80
	汇总	42.26	0.00	46.06	41.06	43.48	50.84	43.40

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		君利源珺工程咨询 有限公司	河南顺成建设工程 管理有限公司	河南海纳建设管理 有限公司	河南紫泰工程咨询 有限公司
1	监理工作重 点、难点分析	2.52	2.22	2.52	2.64
2	监理旁站措 施	3.52	2.96	3.12	3.52
3	监理依据、监 理工作目标	4.20	3.40	3.40	3.60

4	合理化建议	2.76	2.34	2.34	2.64
5	合同、信息管理方案	3.80	3.60	4.00	4.40
6	监理工作程序、方法和制度	4.20	2.90	3.10	4.00
7	安全、环保监理措施	3.30	3.20	4.00	4.20
8	监理机构设置和岗位职责	3.80	3.20	3.40	4.20
9	监理范围、监理内容	4.00	3.20	3.70	4.20
10	进度监理措施	3.80	3.40	3.30	4.20
11	监理组织协调内容及措施	3.80	3.10	3.40	4.20
12	质量监理措施	3.20	3.80	3.40	4.40
13	成本控制监理措施	4.00	3.60	3.80	3.80
	汇总	46.90	40.92	43.48	50.00

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南紫泰工程咨询有限公司	河南荣耀工程监理有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南省光大建设管理有限公司	君利源珺工程咨询有限公司	新正源项目咨询有限公司	河南昊之伟工程管理有限公司
1	企业荣誉	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00

2	拟投入的试验检测仪器设备	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00
3	业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00
4	项目监理机构人员配备	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	汇总	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	22.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泰安工程管理有限公司	中新创达咨询有限公司	河南华盛工程管理有限公司	河南顺成建设工程有限公司	鹏新工程管理有限公司	栾川县工程建设监理所	清鸿工程咨询有限公司
1	企业荣誉	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00
2	拟投入的试验检测仪器设备	6.00	6.00	4.00	5.00	6.00	5.00	6.00
3	业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
4	项目监理机构人员配备	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	0.00	6.00
	汇总	24.00	25.00	23.00	24.00	24.00	16.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		华夏城投项目管理	河南建威工程管理	民曜工程咨询有限	河南四方建设管理	鑫东辰工程咨询有	河南路星工程管理	建基工程咨询有限

		有限公司	咨询有限公司	公司	有限公司	限公司	有限公司	公司
1	企业荣誉	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	拟投入的试验检测仪器设备	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00	6.00
3	业绩	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
4	项目监理机构人员配备	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	汇总	10.00	25.00	19.00	25.00	22.00	25.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		铭信工程咨询有限公司	河南恒业建设咨询有限公司	中远融通工程咨询有限公司	河南天易工程咨询有限公司	河南海纳建设管理有限公司	科扬建设咨询有限公司	恒业工程管理有限公司
1	企业荣誉	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	拟投入的试验检测仪器设备	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	0.00
3	业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00
4	项目监理机构人员配备	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	汇总	25.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	13.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南省城投项目管理有限公司	众道工程咨询（河北）有限公司	河南大久工程管理有限公司	中易达工程咨询有限公司
1	企业荣誉	4.00	3.00	3.00	4.00
2	拟投入的试验检测仪器设备	6.00	5.00	5.00	6.00
3	业绩	9.00	6.00	9.00	9.00
4	项目监理机构人员配备	6.00	6.00	5.00	6.00
	汇总	25.00	20.00	22.00	25.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	中易达工程咨询有限公司	0.98
2	河南四方建设管理有限公司	0.98
3	铭信工程咨询有限公司	0.96
4	河南路星工程管理有限公司	0.98
5	鹏新工程管理有限公司	0.98
6	河南紫泰工程咨询有限公司	0.97
7	河南泰安工程管理有限公司	0.96
8	河南华盛工程管理有限公司	0.97
9	河南大久工程管理有限公司	0.97
10	科扬建设咨询有限公司	0.98
11	河南昊之伟工程管理有限公司	0.98
12	民曜工程咨询有限公司	0.98
13	中新创达咨询有限公司	0.98
14	河南建威工程管理咨询有限公司	0.98

	司	
15	建基工程咨询有限公司	0.96
16	河南海纳建设管理有限公司	0.97
17	河南省光大建设管理有限公司	0.96
18	河南省城投项目管理有限公司	0.98
19	清鸿工程咨询有限公司	0.95
20	君利源珺工程咨询有限公司	0.97
21	中远融通工程咨询有限公司	0.97
22	郑州众诚建设咨询有限公司	0.97
23	鑫东辰工程咨询有限公司	0.98
24	河南顺成建设工程管理有限公司	0.97
25	栾川县工程建设监理所	0.97
26	河南天易工程咨询有限公司	0.96
27	河南恒业建设咨询有限公司	0.93
28	华夏城投项目管理有限公司	0.86
29	众道工程咨询（河北）有限公司	0.93
30	恒业工程管理有限公司	0.97
31	河南荣耀工程监理有限公司	0.98
32	新正源项目咨询有限公司	0.97

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

	中标候选人名称	资质等级	证书编号
	中易达工程咨询有限公司	房屋建筑工程监理等级：甲级	E141036788
	河南四方建设管理有限公司	工程监理综合资质	E141001920
	铭信工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E141021654
	河南路星工程管理有限公司	房屋建筑工程监理等级：甲级	E141031498

	鹏新工程管理有限公司	房屋建筑工程监理等级：甲级	E141010834
	河南紫泰工程咨询有限公司	房屋建筑工程监理等级：乙级	E341036240
	河南泰安工程管理有限公司	房屋建筑工程监理甲级	E141007392
	河南华盛工程管理有限公司	房屋建筑工程监理等级：甲级	E141006026
	河南大久工程管理有限公司	房屋建筑工程监理甲级	E141002754
	科扬建设咨询有限公司	工程监理综合资质	E141008894

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
中易达工程咨询有限公司	光山县育肥牛养殖基地建设项目(斛山乡范乡村) 郑州市金水区汉王路小学(刘庄小学)建设项目全过程监理服务 泌阳县电子产业园五期建设项目	光山县鑫瑞园区建设发展有限公司 郑州市金水控股集团有限公司 泌阳县先进制造业开发区投资发展有限公司	2022.11.10 2025.2.25 2024.10.21
河南四方建设管理有限公司	商水县返乡创业纺织服装工业园 镇平县怡居健康养生城项目工程总承包(EPC)监理 镇平县乡村振兴创业园项目工程总承包(EPC)	河南润晟科技园运营管理有限公司 镇平县怡居养老服务有限公司 镇平县聚鑫产业发展有限公司	2023.2.25 2022.1.20 2022.2.21
铭信工程咨询有限公司	淳化县文化中心建设项目监理 新建卢氏县育贤中学监理项目 汝南县职教园区建设项目一期(EPC)	淳化县文化和旅游局 卢氏县教育体育	2022.9.1 2022.6.23 2022.12.13

		局 汝南县富成资产 运营有限公司	
河南路星工程管理 有限公司	1 孟津区牛步河（灏景美苑）城市更新监 理项目 2 新郑市大应急产业园及配套基础设施 建设项目二标段 3 洛阳市东西南隅历史文化街区建春门 片区城市更新项目一期建设工程（监理）	1 洛阳市益民居 投资管理有限责 任公司 2 新郑市社裕城 乡发展有限公司 3 洛阳晟鸿集团 有限公司	2023-12-6 2023 年 9 月 11 日 2023-07
鹏新工程管理有限 公司	九璞住宅小区一期工程 红澄·九璞住宅小区二期工程 红澄·九溪郡项目二期住宅小区及人防工 程（包含 2#3#5#9#13#25#26#27#28#29#30#31#33# 楼、2 号配电室、二期地库及人防）	漯河红澄华宸置 业有限公司 漯河红澄华宸置 业有限公司 河南省红澄城市 建设有限公司	2023.11.6 2024.11.10 2024.8.2
河南紫泰工程咨询 有限公司	1.临颍县智能装备产业基础设施项 目(一期)监理 2、双辽某部厂房建设及场地硬化工 程监理 3、2023 年淮滨县乡村振兴示范引领村和 示范区村集体经济提升项目、集体经济薄 弱村巩固提升项目 EPC 总承包及监理项 目	临颖豫资投资控 股集团有限公司 中国人民解放军 驻双辽某部 淮滨县先进制造 业开发区管理委 员会	2024.1.10 2024.5.14 2023.11
河南泰安工程管理 有限公司	禧悦湾 淮滨县人民医院病房楼工程项目施工阶 段监理项目 沈丘县妇女儿童医院建设项目 2 标段	孟州市正弘置业 有限公司 淮滨县人民医院 河南康恒健康医 药产业科技有限 公司	2022.5.1 2022.1.25 2023.11.16
河南华盛工程管理 有限公司	1、京富电子信息产业园（一期）项 目	鹤壁市元宇宙科 技产业有限公司	2022.8.10 2024.12.10

	2、年产 290 万套食品包装项目 EPC 工程总承包(一期)监理 3、项城市第一人民医院新院区门诊医技楼、病房楼建设及综合病房楼装修工程	江苏洪泽农业发展投资集团有限公司 项城市第一人民医院	2022.6.24
河南大久工程管理有限公司	荥泽古城片区安置区(一期)5#地块 (NGX-E01-02)监理 原河南香山水泥公司等 20 个老旧企业棚户区改造项目监理 郑州市国际再生医学产业化中心产业园项目	郑州荥泽汉景和盛置业有限公司 洛阳国展资产管理有限公司 郑州铂金托塞生物科技有限公司	2022 年 1 月 26 日 2022 年 10 月 11 日 2025 年 10 月 15 日
科扬建设咨询有限公司	三门峡市中医院新院区迁建项目建筑工程监理项目 三门峡市湖滨区医疗卫生健康中心建设监理项目 康恒园医养结合项目一期工程	三门峡市中医院 三门峡市东辉建设开发有限公司 三门峡市好得置业有限责任公司	2023.10.27 2022.10.11 2022.07.21

3、项目负责人资格:

中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
中易达工程咨询有限公司	杨森	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41023130
河南四方建设管理有限公司	侯胜军	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41013379
铭信工程咨询有限公司	郜四军	国家级注册监理工程师证(房屋建筑工程专业)	41024693
河南路星工程管理有限公司	王伟	国家注册监理工程师(房屋建筑工	41009515

			程专业)	
	鹏新工程管理有限公司	成旭凯	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41005850
	河南紫泰工程咨询有限公司	翟燕伟	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41011620
	河南泰安工程管理有限公司	李润苗	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41018953
	河南华盛工程管理有限公司	张战兵	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41008438
	河南大久工程管理有限公司	王威	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41017352
	科扬建设咨询有限公司	王凌云	注册监理工程师 注册专业: 房屋建筑工程	41005230

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

	中标候选人名称	中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由
	中易达工程咨询有限公司	施工组织设计合理，人员配备齐全
	河南四方建设管理有限公司	施工组织设计合理，监理经验丰富，综合实力好
	铭信工程咨询有限公司	施工组织设计合理，综合实力好，人员配备齐全
	河南路星工程管理有限公司	施工组织设计合理，监理经验丰富，人员配备齐全

	鹏新工程管理有限公司	施工组织设计合理，人员配备欠缺
	河南紫泰工程咨询有限公司	施工组织设计合理，人员配备齐全
	河南泰安工程管理有限公司	施工组织设计合理，人员配备齐全
	河南华盛工程管理有限公司	施工组织设计合理，人员配备齐全
	河南大久工程管理有限公司	施工组织设计合理，人员配备欠缺
	科扬建设咨询有限公司	施工组织设计合理，综合实力好，人员配备齐全

评标委员会编制评标报告并签字确认：

周辰皓	李华	闫平	赵建卫
梁京西	监督：吴玲书 调停		