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评 标 报 告

项 目 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（一至六标段）

项 目 编 号：嵩县工施招标(2025)0014 号

标 段 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（一至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库

移民后期扶持基金一期项目六标段

标 段 编 号：嵩县工施招标(2025)0014 号-6

招 标 人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

评 标 日 期：2025 年 05 月 21 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（一至

六标段）

2、项目编号：嵩县工施招标(2025)0014号

3、标段名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（一

至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目六标段

4、标段编号：嵩县工施招标(2025)0014号-6

5、招标人：嵩县水产移民事务中心

6、代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

7、招标公告发布日期：2025 年 4 月 24 日

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 05月 21日 09:00

12、开标地点：开标二室（嵩县）

13、评标日期：2025年 05月 21日

14、评标地点：评标二室（嵩县）

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报

价(元)

项目经理姓名

及注册编号

工

期

质

量

要

求

安

全

目

标

文

明

工

地

目

标

扬尘防

治目标

缺陷

责任

期

备注

保证金

缴纳情

况

1 河南祥鹰市政工程 531976.58 康莉、豫 60 符 杜 市 七个 12
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有限公司 241212295121 日

历

天

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

绝

重

伤

死

亡

事

故

级

文

明

工

地

100%，

八个必

须

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

2
河南苏景建筑工程

有限公司
533017.63

程玉竹、豫

241202154830

60

日

历

天

符

合

国

家

质

量

杜

绝

重

伤

死

亡

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格
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验

收

备

案

标

准

事

故

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

3
河南暖阳建筑工程

有限公司
533486.14

李利恒、豫

241181838201

60

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验

收达
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准 不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

4
河南省安海建筑工

程有限公司
532537.06

胡永辉、豫

241151571598

60

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准

的，
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缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：刘乐玲、孙林、李向红、陈春明、李宇鹏

评标委员会主任：陈春明

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南祥鹰市政工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

河南省安海建筑工

程有限公司

河南暖阳建筑工程

有限公司

1
投标文件格

式
通过 通过 通过 通过

2 报价唯一 通过 通过 通过 通过

3 签章或签字 通过 通过 通过 通过

4 投标人名称 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南祥鹰市政工程

有限公司

河南暖阳建筑工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

河南省安海建筑工

程有限公司

1 中小微企业 通过 通过 通过 通过

2 项目经理 通过 通过 通过 通过

3 资质证书 通过 通过 通过 通过

4 信用承诺函 通过 通过 通过 通过

5
安全生产许

可证
通过 通过 通过 通过

6

营业执照或

事业单位法

人证书

通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南省安海建筑工

程有限公司

河南暖阳建筑工程

有限公司

河南祥鹰市政工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

1 工期 通过 通过 通过 通过

2
扬尘防治目

标
通过 通过 通过 通过

3 安全目标 通过 通过 通过 通过

4 其他 通过 通过 通过 通过

5 缺陷责任期 通过 通过 通过 通过

6
文明工地目

标
通过 通过 通过 通过

7 质量要求 通过 通过 通过 通过

8 投标报价 通过 通过 通过 通过

9 投标有效期 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过
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未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1
河南苏景建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.93 33.06 9.00 通过 81.99 1

2
河南暖阳建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.96 6.04 13.00 通过 59.00 2

3
河南祥鹰市政工程有

限公司
通过 通过 通过 39.74 6.12 9.00 通过 54.86 3

4
河南省安海建筑工程

有限公司
通过 通过 通过 39.84 6.30 7.00 通过 53.14 4

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南暖阳建筑工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

河南省安海建筑工

程有限公司

河南祥鹰市政工程

有限公司

1
投标报价评

分标准
39.96 39.93 39.84 39.74

汇总 39.96 39.93 39.84 39.74

2、技术标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南祥鹰市政工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

河南省安海建筑工

程有限公司

河南暖阳建筑工程

有限公司

1
质量管理体

系与措施
0.00 3.80 0.00 0.00

2 施工主要机 0.00 4.30 0.00 0.00
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械设备及人

力资源配置

3
材料的组织

和供应
0.00 3.10 0.00 0.00

4
安全管理体

系与措施
0.00 3.70 0.00 0.00

5

在施工方面

针对本工程

有具体的措

施

0.00 2.70 0.00 0.00

6

环境保护管

理体系与措

施

0.00 2.90 0.00 0.00

7
工程进度计

划与措施
0.00 3.30 0.00 0.00

8
施工总体布

置
0.00 2.90 0.00 0.00

9
施工方案与

技术措施
6.12 6.36 6.30 6.04

汇总 6.12 33.06 6.30 6.04

3、综合标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南暖阳建筑工程

有限公司

河南苏景建筑工程

有限公司

河南祥鹰市政工程

有限公司

河南省安海建筑工

程有限公司

1 项目组成员 5.00 5.00 5.00 5.00

2
项目经理业

绩
2.00 2.00 0.00 0.00

3 企业业绩 6.00 2.00 4.00 2.00

汇总 13.00 9.00 9.00 7.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：
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九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南苏景建筑工程有限公司 533017.63

2 第二中标候选人 河南暖阳建筑工程有限公司 533486.14

3 第三中标候选人 河南祥鹰市政工程有限公司 531976.58

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人
河南苏景建筑工程有

限公司
市政公用工程贰级 D341129605

第二中标候选人
河南暖阳建筑工程有

限公司
市政公用工程贰级 D241795088

第三中标候选人
河南祥鹰市政工程有

限公司
市政公用工程贰级 D241790138

2、企业业绩

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

河南苏景建筑工程有

限公司

鲁山县 2022年度大中

型水库移民后期扶持

基金第一批及 2022年

小型水库移民后期扶

持基金项目

鲁山县移民工作服务

中心
2022年 9月 13日

河南暖阳建筑工程有

限公司

1、 叶县移民服务中心

2022年中央水库移民

后期扶持基金项目第

十一标段 2、郏县南水

北调工程运行保障中

心郏县 2022年中央水

库移民后期扶持基金

项目第一标段 3、平顶

1、叶县移民服务中心

2、郏县南水北调工程

运行保障中心 3、平顶

山市新城区水利和移

民服务中心

1、2022年 11月 2日

2、2023年 10月 12日

3、2023年 10月 16日
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山市新城区水利和移

民服务中心 2023年中

央水库移民后期扶持

基金项目（滨湖办闫庄

村公厕项目等）第一标

段

河南祥鹰市政工程有

限公司

1、湛河区 2023年大中

型水库移民后期扶持

基金第一标段项目 2、

湛河区 2022年大中型

水库移民后期扶持基

金第六标段项目

1、平顶山市湛河区移

民安置服务中心

2、平顶山市湛河区移

民安置服务中心

1、2024年 3月 25日
2、2023年 7月 28日

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业

资格
证书编号

第一中标候选人
河南苏景建筑工

程有限公司
程玉竹

市政公用工程贰

级
豫 241202154830

第二中标候选人
河南暖阳建筑工

程有限公司
李利恒

市政公用工程贰

级
豫 241181838201

第三中标候选人
河南祥鹰市政工

程有限公司
康莉

市政公用工程贰

级
豫 241212295121

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

程玉竹

宝丰县 2022年中央和

地方水库预算基金项

目（宝丰县 2022年大

中型水库移民后期扶

持基金项目（第四批）

宝丰县移民安置服务

中心
2023年 4月 17日

李利恒
新城区 2022年大中型

水库移民后期扶持基

平顶山市新城区水利

和移民服务中心

2023年 3月 2日
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金 项目第一标段

康莉 /

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_23032 pwqz_23033 pwqz_23034 pwqz_23035

pwqz_23036
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