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评 标 报 告

项 目 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（一至六标段）

项 目 编 号：嵩县工施招标(2025)0014 号

标 段 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（一至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库

移民后期扶持基金一期项目四标段

标 段 编 号：嵩县工施招标(2025)0014 号-4

招 标 人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

评 标 日 期：2025 年 05 月 21 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（一至

六标段）

2、项目编号：嵩县工施招标(2025)0014号

3、标段名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（一

至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目四标段

4、标段编号：嵩县工施招标(2025)0014号-4

5、招标人：嵩县水产移民事务中心

6、代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

7、招标公告发布日期：2025年 4月 24日

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共 服务平台》、《河

南省政府采购网》和《洛阳市公共资源交易中心网》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 05月 21日 09:00

12、开标地点：开标二室（嵩县）

13、评标日期：2025年 05月 21日

14、评标地点：评标二室（嵩县）

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报

价(元)

项目经理姓

名及注册编

号

工

期

质

量

要

求

安

全

目

标

文

明

工

地

目

标

扬尘防

治目标

缺陷

责任

期

备注

保证金

缴纳情

况
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1
河南海马建设工程

有限公司
593293.83

魏华、豫

241131340068

50

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

2
河南玖太建设工程

有限公司
587429.33

辛静华、豫

241202151158

50

日

历

天

符

合

国

家

质

杜

绝

重

伤

死

市

级

文

明

工

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收
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量

验

收

备

案

标

准

亡

事

故

地 合格

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

3
洛阳坤卉建设工程

有限公司
593467.17

白囡囡、豫

241171710524

50

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验
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标

准

收达

不到

合格

要求

标准

的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

4 元华建设有限公司 591407.23
薛云云、豫

241151606411

50

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12

个月

（自

竣工

验收

合格

之日

起）

若竣

工验

收达

不到

合格

要求

标准
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的，

缺陷

责任

期自

动延

长两

年或

管养

单位

可接

受为

止。

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：刘乐玲、孙林、李向红、陈春明、李宇鹏

评标委员会主任：陈春明

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南玖太建设工程

有限公司

河南海马建设工程

有限公司

洛阳坤卉建设工程有限公

司

元华建设有限

公司

1
投标文件格

式
通过 通过 通过 通过

2 报价唯一 通过 通过 通过 通过

3 签章或签字 通过 通过 通过 通过

4 投标人名称 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过形式评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因
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2、资格评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南玖太建设工程有限公

司

洛阳坤卉建设工程

有限公司
元华建设有限公司

河南海马建设

工程有限公司

1 中小微企业 通过 通过 通过 通过

2 项目经理 通过 通过 通过 通过

3 资质证书 通过 通过 通过 通过

4 信用承诺函 通过 通过 通过 通过

5
安全生产许

可证
通过 通过 通过 通过

6

营业执照或

事业单位法

人证书

通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南玖太建设工程

有限公司

洛阳坤卉建设工程

有限公司

河南海马建设工程有限公

司

元华建设有限

公司

1 工期 通过 通过 通过 通过

2
扬尘防治目

标
通过 通过 通过 通过

3 安全目标 通过 通过 通过 通过

4 其他 通过 通过 通过 通过

5 缺陷责任期 通过 通过 通过 通过

6
文明工地目

标
通过 通过 通过 通过

7 质量要求 通过 通过 通过 通过

8 投标报价 通过 通过 通过 通过

9 投标有效期 通过 通过 通过 通过
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汇总 通过 通过 通过 通过

未通过响应性评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1 元华建设有限公司 通过 通过 通过 39.81 36.50 15.00 通过 91.31 1

2
河南玖太建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.14 33.62 13.00 通过 85.76 2

3
洛阳坤卉建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.68 35.68 10.00 通过 85.36 3

4
河南海马建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.74 34.88 5.00 通过 79.62 4

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南海马建设工程

有限公司

河南玖太建设工程

有限公司

洛阳坤卉建设工程

有限公司
元华建设有限公司

1
投标报价评

分标准
39.74 39.14 39.68 39.81

汇总 39.74 39.14 39.68 39.81

2、技术标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

元华建设有限公司
洛阳坤卉建设工程

有限公司

河南海马建设工程

有限公司

河南玖太建设工程

有限公司

1
质量管理体

系与措施
4.18 3.96 3.96 4.16

2 施工主要机 4.64 4.80 4.82 4.04
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械设备及人

力资源配置

3
材料的组织

和供应
3.10 2.94 2.84 2.86

4
安全管理体

系与措施
4.36 4.06 4.00 4.08

5

在施工方面

针对本工程

有具体的措

施

3.10 3.08 2.96 3.20

6

环境保护管

理体系与措

施

3.22 3.22 3.04 3.02

7
工程进度计

划与措施
4.08 4.02 3.62 3.40

8
施工总体布

置
3.40 3.04 3.26 2.56

9
施工方案与

技术措施
6.42 6.56 6.38 6.30

汇总 36.50 35.68 34.88 33.62

3、综合标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

洛阳坤卉建设工程

有限公司
元华建设有限公司

河南海马建设工程

有限公司

河南玖太建设工程

有限公司

1 项目组成员 4.00 5.00 5.00 5.00

2
项目经理业

绩
2.00 4.00 0.00 2.00

3 企业业绩 4.00 6.00 0.00 6.00

汇总 10.00 15.00 5.00 13.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：
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九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 元华建设有限公司 591407.23

2 第二中标候选人 河南玖太建设工程有限公司 587429.33

3 第三中标候选人 洛阳坤卉建设工程有限公司 593467.17

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人 元华建设有限公司
市政公用工程总承包

贰级
D341157821

第二中标候选人
河南玖太建设工程有

限公司

市政公用工程总承包

贰级
D441398570

第三中标候选人
洛阳坤卉建设工程有

限公司

市政公用工程总承包

贰级
D341305757

2、企业业绩

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

元华建设有限公司

1、洛阳市吉利区

阳光社区五期（清庄）

项目景观绿化工程

2、二里头安置小

区（古村落改造项目）

一期景观绿化北侧及

围墙工程

3、洛阳市城市轨

道交通 2号线一期工程

刘富村车辆段景观绿

化工程施工

1、洛阳市河阳投

资有限公司

2、河南鸿丰工程

管理有限公司

3、洛阳市轨道交

通集团有限责任公司

1、2022年 5月 16日

2、2023年 10月 15日

3、2021年 11月 9日

河南玖太建设工程有

限公司

1、召陵区万祥街

新建排水官网工程

1、漯河市召陵区

住房和城乡建设局

1、2023年 8月 30日

2、2023年 8月 2日
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2、2023年漯河经

济技术开发区燕山路、

漓江路、解放路空中管

线综合整治项目

3、2024年舞阳县

老旧小区改造配套基

础设施建设项目 4标段

2、漯河经济技术开发区建

设和环境保护局

3、舞阳县住房保障服

务中心

3、2024年 8月 30日

洛阳坤卉建设工程有

限公司

1、邙岭镇花卉苗

木特色产业高标准观

光园建设项目

2、磁涧镇政府办公楼

卫生间及楼梯改造项

目

1、洛阳市偃师区邙岭

镇人民政府

2、新安县磁涧镇人民

政府

1、2021.09.25

2、2022.01.03

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业

资格
证书编号

第一中标候选人
元华建设有限公

司
薛云云 市政公用工程二级 豫 241151606411

第二中标候选人
河南玖太建设工

程有限公司
辛静华 市政公用工程二级 豫 241202151158

第三中标候选人
洛阳坤卉建设工

程有限公司
白囡囡 市政公用工程二级 豫 241171710524

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

薛云云

1、孟津县宋庄镇

十里村民宿农家乐新

建提升项目

2、洛宁县城关镇

凤翔村移民美丽乡村

综合整治项目

1、孟津县宋庄镇

人民政府

2、洛宁县水利局

1、2021年 3月 10日

2、2022年 6月 1日
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辛静华

2023年漯河经济技术

开发区燕山路、漓江

路、解放路空中管线综

合整治项目

漯河经济技术开发区

建设和环境保护局

2023年 3月 2日

白囡囡

洛阳市局及洛宁、孟

津、宜阳、伊川县气象

站配套基础设施建设

项目（二标段：洛宁气

象观测站工程）

洛阳市气象局 2023.12.18

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_23022 pwqz_23023 pwqz_23024 pwqz_23025

pwqz_23026
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