

评审报告

项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金二期监理费项目

项目编号：嵩县政采谈判(2025)0013号

分包名称：嵩县水产移民事务中心嵩县2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金二期监理费项目包2

分包编号：嵩县政采谈判(2025)0013号-2

采购人：嵩县水产移民事务中心

采购代理机构：河南盛地工程管理有限公司

评标日期：2025年09月26日

一、采购项目概况

- 1、项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金二期监理费项目
- 2、采购人：嵩县水产移民事务中心
- 3、采购代理机构：河南盛地工程管理有限公司
- 4、项目编号：嵩县政采谈判(2025)0013号
- 5、采购方式：竞争性谈判
- 6、采购信息发布媒体：中国政府采购网、河南政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网等
- 7、谈判文件获取家数：4家
- 8、响应文件开启日期：2025年09月26日09:30
- 9、响应文件开启地点：嵩县公共资源交易中心开标三室
- 10、评审日期：2025年09月26日 12时46分
- 11、评审地点：嵩县公共资源交易中心评标三室
- 12、其他说明事项：无

二、响应文件递交情况

2025年09月26日09:30本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子响应文件的供应商共有4家，供应商名单如下：

序号	供应商名称	报价(元)
1	中基建安工程管理有限公司	180573.12
2	恒之宇工程集团有限公司	180000.0
3	河南郑合新工程咨询有限公司	180555.0
4	中祥工程咨询集团有限公司	180690.0

三、评审方法和标准

详见谈判文件

四、谈判小组组成

谈判小组成员名单：王志军、刘四佳、曾晓强

五、评审情况记录和说明（包括对供应商资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等）：

- 1、资格审查（包括未通过资格审查供应商名单及原因）：

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南郑合新工程咨询有限公司	恒之宇工程集团有限公司	中基建安工程管理有限公司	中祥工程咨询集团有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过
2	资质要求	通过	通过	通过	通过

3	项目总监理工程师	通过	通过	通过	通过
4	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	通过	通过	通过	通过
5	中小微企业	通过	通过	通过	通过
6	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

资格审查情况说明：四家供应商均通过资格审查。

2、符合性审查（包括未通过符合性审查供应商名单及原因）：

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		中基建安工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南郑合新工程咨询有限公司	中祥工程咨询集团有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过	通过
2	响应文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
3	报价	通过	通过	通过	通过
4	响应文件有效期	通过	通过	通过	通过
5	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

符合性审查情况说明：四家供应商均通过符合性审查。

3、谈判情况。

3.1 通过资格审查及符合性审查的供应商按规定程序进行了最后报价。

3.2 供应商及报价情况如下：

序号	供应商名称	投标报价	最终报价	最终评审价
1	恒之宇工程集团有限公司	180000.0	179500.0	179500.0
2	河南郑合新工程咨询有限公司	180555.0	179999.0	179999.0
3	中祥工程咨询集团有限公司	180690.0	180200.0	180200.0
4	中基建安工程管理有限公司	180573.12	180273.12	180273.12

六、评审结果

1、成交候选人名单

序号	中标候选人排序	供应商名称	投标报价
1	第一中标候选人	恒之宇工程集团有限公司	179500.0
2	第二中标候选人	河南郑合新工程咨询有限公司	179999.0
3	第三中标候选人	中祥工程咨询集团有限公司	180200.0

2、采购人委托谈判小组直接确定的成交供应商为恒之宇工程集团有限公司

七、其他需要说明的情况：（包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等

)

无

谈判小组（签字）：