



1.票决法定标选票

| | |
|--|---|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 |
| 推荐中标人名称 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 |
| 定标时间 | 2025年11月21日 |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 |
| <p>推荐理由：报价适中，具有一定的竞争力和合理性。技术方案具有很强的针对性，对项目重难点的工作及保障措施合理性高，能够很好的保障项目按照计划完成。</p> | |
| 定标委员（签名）：  | |


注：请定标委员会各成员独立投票支持一名中标候选人，并将对该中标候选人的推荐理由形成书面意见。

1.票决法定标选票

| | |
|----------|---|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 |
| 推荐中标人名称 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 |
| 定标时间 | 2025年11月21日 |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 |
| 推荐理由: | 根据评标报告、定标核查报告,夏商国际建工(洛阳)有限公司综合实力较强,报价适中,具有一定的竞争力和合理性。类似项目业绩较多,财务状况正常,企业整体实力较强,技术人员配备齐全,能完全满足项目实施要求。 |
| 定标委员(签名) |  |


注:请定标委员会各成员独立投票支持一名中标候选人,并将对该中标候选人的推荐理由形成书面意见。

1.票决法定标选票

| | |
|--|---|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 |
| 推荐中标人名称 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 |
| 定标时间 | 2025年11月21日 |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 |
| 推荐理由： 根据评标报告、定标核查报告，夏商国际建工(洛阳)有限公司，综合实力强，合理性高，各专业配置齐全，完全满足项目实施要求。 | |
| 定标委员（签名）  | |


注：请定标委员会各成员独立投票支持一名中标候选人，并将对该中标候选人的推荐理由形成书面意见。

1.票决法定标选票

| | |
|-----------|--|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 |
| 推荐中标人名称 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 |
| 定标时间 | 2025年11月21日 |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 |
| 推荐理由: | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 投标人资质齐全, 业绩优良, 信誉度高, 综合评分最高。 |
| 定标委员(签名): |  |

注：请定标委员会各成员独立投票支持一名中标候选人，并将对该中标候选人的推荐理由形成书面意见。

1.票决法定标选票

| | |
|-----------|--|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 |
| 推荐中标人名称 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 |
| 定标时间 | 2025年11月21日 |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 |
| 推荐理由: | 夏商国际建工(洛阳)有限公司,技术人员全,业绩的,信誉好, |
| 定标委员（签名）: |  |

注：请定标委员会各成员独立投票支持一名中标候选人，并将对该中标候选人的推荐理由形成书面意见。

2.票决法定标选票计票汇总表

| | | |
|--------------|---|----------|
| 项目名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） | |
| 标段名称 | 双龙山景区配套基础设施建设提升项目--办公服务用房提升改造、木栈道及配套设施建设项目（EPC） | |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-816981 | |
| 定标时间 | 2025 年 11 月 21 日 | |
| 定标地点 | 偃师区公共资源交易中心远程评标一室 | |
| 序号 | 中标候选人名称 | 推荐为中标人票数 |
| 1 | 夏商国际建工(洛阳)有限公司 | 5 |
| 2 | 洛阳富安兴建设有限公司 | 0 |
| 3 | 河南华固建筑工程有限公司 | 0 |
| 4 | 河南君谦建设有限公司 | 0 |
| 定标委员会组长（签名）： | | |
| 定标委员会成员（签名）： | | |