

四、已标价工程量清单

社旗县下洼镇山口村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价协会文件编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

谷显秋

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价 (小写)： 3292388.3

(大写)： 叁佰贰拾玖万贰仟叁佰捌拾捌元叁角


投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_

谷显秋



编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

时 间： \_\_\_\_\_



扉—3

谷显秋







# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合  
环境治理 \_\_\_\_\_

投 标 总 价 (小写)： 81,384.28 \_\_\_\_\_


(大写)： 捌万壹仟叁佰捌拾肆元贰角捌分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 谷显秋

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间： 年 月 日



扉-3

谷显秋



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |           |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----------|
|    |              |        |                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|    |              | 综合环境整治 |                                                                     |      |        |        | 68516.28 |           |
|    |              | 一宅四院   |                                                                     |      |        |        | 64212.84 |           |
| 1  | 040101002001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m 内                                       | m3   | 61.71  | 6.81   | 420.25   |           |
| 2  | 040103002028 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:自行考虑                                           | m3   | 61.71  | 9.49   | 585.63   |           |
| 3  | 040305003001 | 浆砌块料   | 1. 部位:一宅四院, 卵石砌筑花坛矮墙<br>2. 材料品种、规格:10' 20cm卵石<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3   | 127.16 | 452.48 | 57537.36 |           |
| 4  | 040203007001 | 水泥混凝土  | 1. 名称:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 厚度:12cm<br>4. 含路面养护             | m2   | 80     | 70.87  | 5669.6   |           |
|    |              | 项目标识牌  |                                                                     |      |        |        | 4303.44  |           |
| 1  | 040101003005 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m以内                                       | m3   | 10.08  | 7.04   | 70.96    |           |
| 2  | 040103001014 | 回填方    | 1. 密实度要求:夯填                                                         | m3   | 7.43   | 21.63  | 160.71   |           |
| 3  | 040103002014 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:自行考虑                                           | m3   | 2.65   | 9.48   | 25.12    |           |
| 4  | 010404001001 | 垫层     | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层                                           | m3   | 0.6    | 271.28 | 162.77   |           |
| 5  | 010501001001 | 垫层     | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 厚度:100mm<br>4. 含模板              | m3   | 0.74   | 432.54 | 320.08   |           |
| 6  | 010501003005 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 厚度:100mm<br>4. 含模板              | m3   | 1.56   | 617.93 | 963.97   |           |
| 小计 |              |        |                                                                     |      |        |        | 65916.45 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理 财政奖补重点村项目

第 1 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 2 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 3 页 共 13 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 13 页

|            |                                               |              |      |        |         |       |        |       |         |         |        |      |  |    |  |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|------|--|----|--|
| 项目编码       |                                               | 040203007001 |      | 项目名称   |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  |         | m2      |        | 工程量  |  | 80 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                               |              |      |        |         |       |        |       |         |         |        |      |  |    |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                                        | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |       |        | 合价    |         |         |        |      |  |    |  |
|            |                                               |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |      |  |    |  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1427.3 | 4735.67 |       | 658.96 | 14.27 | 47.36   |         |        | 6.58 |  |    |  |
| 2-3-56     | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                                 | 100m2        | 0.01 | 151.76 | 43.26   |       | 70.52  | 1.52  | 0.43    |         |        | 0.71 |  |    |  |
| 人工单价       |                                               |              |      | 小计     |         |       |        | 15.79 |         |         |        | 7.3  |  |    |  |
| 158.92元/工日 |                                               | 未计价材料费       |      |        |         |       |        |       |         |         |        |      |  |    |  |
| 清单综合单价分析表  |                                               |              |      |        |         |       |        | 70.87 |         |         |        |      |  |    |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、单位                                  |              |      |        |         | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |      |  |    |  |
|            | 水                                             |              |      |        |         | m3    | 0.0588 | 3.15  | 0.19    |         |        |      |  |    |  |
|            | 钢模板                                           |              |      |        |         | kg    | 0.0266 | 4.8   | 0.13    |         |        |      |  |    |  |
|            | 电                                             |              |      |        |         | kW·h  | 0.0435 | 0.74  | 0.03    |         |        |      |  |    |  |
|            | 铁件 综合                                         |              |      |        |         | kg    | 0.037  | 4.26  | 0.16    |         |        |      |  |    |  |
|            | 其他材料费                                         |              |      |        |         | 元     | 0.4908 | 1     | 0.49    |         |        |      |  |    |  |
|            | 预拌混凝土 C25                                     |              |      |        |         | m3    | 0.1224 | 380   | 46.51   |         |        |      |  |    |  |
|            | 塑料薄膜                                          |              |      |        |         | m2    | 1.15   | 0.26  | 0.3     |         |        |      |  |    |  |
|            | 其他材料费                                         |              |      |        |         |       | -      | -0.02 | -       |         |        |      |  |    |  |
|            |                                               |              |      |        |         | -     | 47.79  | -     |         |         |        |      |  |    |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 5 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理 财政奖补重点村项目

第 6 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 7 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 8 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 9 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 10 页 共 13 页

|                         |                              |              |      |        |         |      |        |         |        |         |         |       |       |      |  |
|-------------------------|------------------------------|--------------|------|--------|---------|------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|------|--|
| 项目编码                    |                              | 010501003005 |      | 项目名称   |         | 独立基础 |        | 计量单位    |        | m3      |         | 工程量   |       | 1.56 |  |
| 清单综合单价组成明细              |                              |              |      |        |         |      |        |         |        |         |         |       |       |      |  |
| 定额编号                    | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |      |        | 合价      |        |         |         |       |       |      |  |
|                         |                              |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |       |       |      |  |
| 借5-5 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1  | 351.85 | 3948.39 |      | 149.71 | 35.19   | 394.84 |         |         |       | 14.97 |      |  |
| 借5-189                  | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑        | 100m2        | 0.03 | 2268   | 2529.13 | 1.66 | 965.64 | 68.04   | 75.87  |         | 0.05    |       | 28.97 |      |  |
| 人工单价                    |                              | 小计           |      |        |         |      |        | 103.23  | 470.71 |         | 0.05    | 43.94 |       |      |  |
| 125.62元/工日              |                              | 未计价材料费       |      |        |         |      |        |         |        |         |         |       |       |      |  |
| 清单项目综合单价                |                              |              |      |        |         |      |        | 617.93  |        |         |         |       |       |      |  |
| 材料费明细                   | 主要材料名称、规格                    |              |      |        |         | 单位   | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |       |      |  |
|                         | 水                            |              |      |        |         | m3   | 0.1126 | 3.15    | 0.35   |         |         |       |       |      |  |
|                         | 电                            |              |      |        |         | kW·h | 0.231  | 0.74    | 0.17   |         |         |       |       |      |  |
|                         | 塑料薄膜                         |              |      |        |         | m2   | 1.5927 | 0.26    | 0.41   |         |         |       |       |      |  |
|                         | 预拌混凝土 C30                    |              |      |        |         | m3   | 1.01   | 390     | 393.9  |         |         |       |       |      |  |
|                         | 复合模板                         |              |      |        |         | m2   | 0.7403 | 25.19   | 18.65  |         |         |       |       |      |  |
|                         | 板方材                          |              |      |        |         | m3   | 0.0076 | 2253.46 | 17.13  |         |         |       |       |      |  |
|                         | 木支撑                          |              |      |        |         | m3   | 0.0194 | 1800    | 34.92  |         |         |       |       |      |  |
|                         | 圆钉                           |              |      |        |         | kg   | 0.3816 | 7       | 2.67   |         |         |       |       |      |  |
|                         | 塑料粘胶带 20mm*50m               |              |      |        |         | 卷    | 0.12   | 17.83   | 2.14   |         |         |       |       |      |  |
| 其他材料费                   |                              |              |      |        |         |      | -      | 0.43    | -      |         |         |       |       |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理 财政奖补重点村项目

第 11 页 共 13 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 12 页 共 13 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
环境治理

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



谷显秋



















## 主要材料价格表

工程名称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 \_\_\_\_\_

投 标 总 价 (小写)： 889,917.18 \_\_\_\_\_

(大写)： 捌拾捌万玖仟玖佰壹拾柒元壹角捌分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人 或其授权人： 谷显秋 \_\_\_\_\_

全国建设工程造价员(签字或盖章)  
张景玲 冶金 155349902  
南阳恒丰建设有限公司  
有效期至2025年12月31日  
(造价工程师签字专用章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

时 间： 年 月 日



扉-3

谷显秋





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 山口自然村污水管 |                                                                                                                                   |      |        |        | 414954.3  |           |
|      |              | DN400污水管 |                                                                                                                                   |      |        |        | 256342.37 |           |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                                                                                                     | m3   | 380.88 | 6.81   | 2593.79   |           |
| 2    | 040103001004 | 回填方      | 1. 密实度要求:夯填                                                                                                                       | m3   | 204.85 | 21.63  | 4430.91   |           |
| 3    | 040103001005 | 回填方      | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:中粗砂<br>3. 范围:180° 平基                                                                                     | m3   | 69.61  | 314.6  | 21899.31  |           |
| 4    | 040103002003 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:自行考虑                                                                                                         | m3   | 176.03 | 9.49   | 1670.52   |           |
| 5    | 040501001001 | 混凝土管     | 1. 规格:DN400II级钢筋混凝土管<br>2. 接口方式:承插口                                                                                               | m    | 271.6  | 121.8  | 33080.88  |           |
| 6    | 040504002001 | 混凝土井     | 1. 标准图号:圆形污水检查井详见20S515-25页,井直径1000mm,平均井深1.4m<br>2. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板型号为1-1,厚0.14m<br>3. 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖<br>5. 安全防护:设置防坠网,详见图纸 | 座    | 42     | 4123.1 | 173170.2  |           |
| 7    | 041001001001 | 拆除路面     | 1. 名称:拆除居民门前混凝土地坪<br>2. 厚度:10cm                                                                                                   | m2   | 213.6  | 3.17   | 677.11    |           |
| 8    | 040103002011 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:旧路材料(道碴)<br>2. 运距:1km                                                                                                    | m3   | 21.36  | 10.87  | 232.18    |           |
| 9    | 040202001001 | 路床(槽)整形  | 1. 整形压实                                                                                                                           | m2   | 213.6  | 2.23   | 476.33    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                   |      |        |        | 238231.23 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |              |          |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土    | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:15cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 213.6  | 84.79  | 18111.14  |           |
|    |              | DN300污水管 |                                                                                          |      |        |        | 131786.44 |           |
| 1  | 040101002002 | 挖沟槽土方    | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内                                                              | m3   | 727.65 | 6.81   | 4955.3    |           |
| 2  | 040103001006 | 回填方      | 1.密实度要求:夯填                                                                               | m3   | 470.04 | 21.63  | 10166.97  |           |
| 3  | 040103001007 | 回填方      | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.范围:180° 平基                                               | m3   | 149.94 | 314.59 | 47169.62  |           |
| 4  | 040103002005 | 余方弃置     | 1.废弃料品种:弃土<br>2.运距:自行考虑                                                                  | m3   | 256.96 | 9.49   | 2438.55   |           |
| 5  | 040501001002 | 混凝土管     | 1.规格:DN300II级钢筋混凝土管<br>2.接口方式:承插口                                                        | m    | 660    | 101.6  | 67056     |           |
|    |              | DN200污水管 |                                                                                          |      |        |        | 26825.49  |           |
| 1  | 040101002003 | 挖沟槽土方    | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内                                                              | m3   | 135.66 | 6.81   | 923.84    |           |
| 2  | 040103001008 | 回填方      | 1.密实度要求:夯填                                                                               | m3   | 93.12  | 21.63  | 2014.19   |           |
| 3  | 040103001009 | 回填方      | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.范围:180° 平基                                               | m3   | 27.6   | 314.6  | 8682.96   |           |
| 4  | 040103002006 | 余方弃置     | 1.废弃料品种:弃土<br>2.运距:自行考虑                                                                  | m3   | 42.54  | 9.49   | 403.7     |           |
| 小计 |              |          |                                                                                          |      |        |        | 161922.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |              |                |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 5  | 040501004001 | 塑料管            | 1. 材质及规格:双壁波纹管DN200, 环刚度8KN/m<br>2. 连接形式:胶圈接口                                                                                                                      | m    | 168    | 88.1   | 14800.8   |           |
|    |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 414954.3  |           |
|    |              | 山口自然村道路十六雨水盖板渠 |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 85320.93  |           |
| 1  | 040101002009 | 挖沟槽土方          | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m 内                                                                                                                                      | m3   | 128.16 | 6.81   | 872.77    |           |
| 2  | 040103002013 | 余方弃置           | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:自行考虑                                                                                                                                          | m3   | 128.16 | 9.49   | 1216.24   |           |
| 3  | 040501018003 | 砌筑渠道           | 1. 断面规格:90*50cm<br>2. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚C25混凝土基础<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖砌墙体, MU20混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑<br>4. 15cm厚预制C30混凝土盖板, 配Φ10钢筋, 具体做法详见图纸<br>5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m    | 178    | 432.64 | 77009.92  |           |
| 4  | 041001001002 | 拆除路面           | 1. 名称:道路拆除混凝土<br>2. 厚度:18cm                                                                                                                                        | m2   | 60     | 5.71   | 342.6     |           |
| 5  | 040203007002 | 水泥混凝土          | 1. 名称:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 厚度:18cm<br>4. 含路面养护<br>5. 部位:局部道路垫层                                                                                            | m2   | 60     | 97.99  | 5879.4    |           |
|    |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 85320.93  |           |
|    |              | 山口自然村道路十六雨水盖板渠 |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 206055.99 |           |
|    |              | 总计             |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 100121.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 040101002007 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:1m 内                                                                                                                                      | m3   | 446.16 | 6.81   | 3038.35   |           |
| 2    | 040103001011 | 回填方    | 1. 密实度要求:夯填                                                                                                                                                        | m3   | 142.41 | 21.63  | 3080.33   |           |
| 3    | 040103002010 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:弃土<br>2. 运距:自行考虑                                                                                                                                          | m3   | 311.16 | 9.49   | 2952.91   |           |
| 4    | 040501018002 | 砌筑渠道   | 1. 断面规格:90*60cm<br>2. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚C25混凝土基础<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖砌墙体, MU20混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑<br>4. 15cm厚预制C30混凝土盖板, 配Φ10钢筋, 具体做法详见图纸<br>5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m    | 375    | 455.84 | 170940    |           |
| 5    | 040701001001 | 边坡修整   | 1. 范围:边坡整形压实                                                                                                                                                       | m2   | 182    | 7.07   | 1286.74   |           |
| 6    | 010101002001 | 挖一般土方  | 1. 土壤类别:腐殖土                                                                                                                                                        | m3   | 98     | 3.37   | 330.26    |           |
| 7    | 010101006002 | 挖淤泥、流砂 | 1. 下游沟渠疏通30米<br>2. 清理腐殖土                                                                                                                                           | m3   | 42     | 8.47   | 355.74    |           |
| 8    | 040305005001 | 护坡     | 1. 材料品种:混凝土<br>2. 结构形式:预拌<br>3. 厚度:10cm<br>4. 砼强度等级:C20<br>5. 泄水孔: Φ75PVC排水管, 横向间距2米, 距底0.6m设置泄水孔<br>6. 滤水层要求:粗砂滤层, 400g/m <sup>2</sup> 厚滤土工布包裹                    | m2   | 182    | 44.22  | 8048.04   |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 190032.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)    |            |     |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------|-----|
|    |              |        |                                                          |      |       | 综合单价      | 合 价        | 其 中 |
|    |              |        |                                                          |      |       |           |            | 暂估价 |
| 9  | 040303002001 | 混凝土基础  | 1. 材料品种:混凝土<br>2. 结构形式:预拌<br>3. 砼强度等级:C20<br>3. 厚度: 25cm | m3   | 17.5  | 442. 21   | 7738. 68   |     |
| 10 | 040303016001 | 混凝土压顶  | 1. 材料品种:混凝土<br>2. 结构形式:预拌<br>3. 砼强度等级:C20<br>4. 厚度: 10cm | m3   | 2. 1  | 1226. 31  | 2575. 25   |     |
| 11 | 030413004001 | 管道包封   | 1. 名称:混凝土管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C20                          | m3   | 5. 48 | 807. 17   | 4423. 29   |     |
| 12 | 040501001003 | 混凝土管   | 1. 规格:D600II级钢筋混凝土管<br>2. 接口方式:平口<br>3. 铺设深度:1. 06m      | m    | 6     | 214. 4    | 1286. 4    |     |
|    |              | 分部小计   |                                                          |      |       |           | 206055. 99 |     |
|    |              | 污水处理设施 |                                                          |      |       |           | 57769. 46  |     |
| 1  | 040504007001 | 混凝土出水口 | 1. 混凝土八字出水口<br>2. 详见20S517 P7-8页<br>3. 其他未尽事宜详见图纸设计      | 座    | 1     | 4013. 34  | 4013. 34   |     |
| 2  | 040504008001 | 整体化粪池  | 1. 化粪池采用YJBH-13-1型100立方米玻璃钢材质,做法参14SS706-25页             | 座    | 1     | 53205. 57 | 53205. 57  |     |
| 3  | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1. 化粪池下游沟渠疏通30米<br>2. 清理腐殖土                              | m3   | 65    | 8. 47     | 550. 55    |     |
|    |              | 分部小计   |                                                          |      |       |           | 57769. 46  |     |
|    |              | 措施项目   |                                                          |      |       |           | 7468. 86   |     |
| 1  | 041101005001 | 井字架    |                                                          | 座    | 42    | 177. 83   | 7468. 86   |     |
|    |              |        |                                                          |      |       |           |            |     |
|    |              |        |                                                          |      |       |           |            |     |
|    |              |        |                                                          |      |       |           |            |     |
|    |              |        |                                                          |      |       |           |            |     |
|    |              | 小计     |                                                          |      |       |           | 81261. 94  |     |
|    |              | 合 计    |                                                          |      |       |           | 771569. 54 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 43 页

|            |                                                 |              |    |         |         |      |        |         |         |         |         |      |  |        |  |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|----|---------|---------|------|--------|---------|---------|---------|---------|------|--|--------|--|
| 项目编码       |                                                 | 040504002001 |    | 项目名称    |         | 混凝土井 |        | 计量单位    |         | 座       |         | 工程量  |  | 42     |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                                 |              |    |         |         |      |        |         |         |         |         |      |  |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                                          | 定额单位         | 数量 | 单价      |         |      |        | 合价      |         |         |         |      |  |        |  |
|            |                                                 |              |    | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  |      |  |        |  |
| 5-3-60     | 圆形污水检查井 砖砌收口式<br>井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m | 座            | 1  | 1594.25 | 2105.61 | 8.87 | 414.37 | 1594.25 | 2105.61 | 8.87    | 414.37  |      |  |        |  |
| 人工单价       |                                                 |              |    | 小计      |         |      |        | 1594.25 |         | 2105.61 |         | 8.87 |  | 414.37 |  |
| 153.83元/工日 |                                                 |              |    | 未计价材料费  |         |      |        |         |         |         |         |      |  |        |  |
| 清单项目综合单价   |                                                 |              |    |         |         |      |        | 4123.1  |         |         |         |      |  |        |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                    |              |    |         |         | 单位   | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）   | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |  |        |  |
|            | 标准砖 240*115*53                                  |              |    |         |         | 千块   | 1.673  | 430     | 719.39  |         |         |      |  |        |  |
|            | 塑钢爬梯                                            |              |    |         |         | kg   | 8.484  | 6.29    | 53.36   |         |         |      |  |        |  |
|            | 铸铁井盖、井座 Φ700重型                                  |              |    |         |         | 套    | 1      | 816     | 816     |         |         |      |  |        |  |
|            | 预拌混合砂浆 M7.5                                     |              |    |         |         | m3   | 1.045  | 305.179 | 318.91  |         |         |      |  |        |  |
|            | 预拌防水水泥砂浆 1:2                                    |              |    |         |         | m3   | 0.356  | 220     | 78.32   |         |         |      |  |        |  |
|            | 预拌混凝土 C15                                       |              |    |         |         | m3   | 0.295  | 360     | 106.2   |         |         |      |  |        |  |
|            | 材料费小计                                           |              |    |         |         |      |        | -       | 13.42   | -       |         |      |  |        |  |
|            |                                                 |              |    |         |         |      |        | -       | 2105.61 | -       |         |      |  |        |  |
|            |                                                 |              |    |         |         |      |        |         |         |         |         |      |  |        |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 9 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 43 页

|                           |                                   |              |      |        |         |       |            |       |       |         |  |            |  |       |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------|--------|---------|-------|------------|-------|-------|---------|--|------------|--|-------|--|
| 项目编码                      |                                   | 040203007001 |      | 项目名称   |         | 水泥混凝土 |            | 计量单位  |       | m2      |  | 工程量        |  | 213.6 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |      |        |         |       |            |       |       |         |  |            |  |       |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |       |            | 合价    |       |         |  | 管理费<br>和利润 |  |       |  |
|                           |                                   |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     |  |            |  |       |  |
| 2-3-48 H80210579 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1563.1 | 5927.03 |       | 722.88     | 15.63 | 59.27 |         |  |            |  | 7.23  |  |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01 | 151.76 | 43.26   |       | 70.52      | 1.52  | 0.43  |         |  |            |  | 0.71  |  |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |      |        |         |       |            | 17.15 | 59.7  |         |  |            |  | 7.94  |  |
| 158.92元/工日                |                                   | 未计价材料费       |      |        |         |       |            |       |       |         |  |            |  |       |  |
| 清单项目综合单价                  |                                   |              |      |        |         |       |            | 84.79 |       |         |  |            |  |       |  |
| 材料费<br>明细                 | 主要材料名称、规格、型号                      |              |      |        |         | 单位    | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） |  | 暂估合价（元）    |  |       |  |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |      |        |         | m3    | 0.153      | 380   | 58.14 |         |  |            |  |       |  |
|                           | 其他材料费                             |              |      |        |         |       |            | -     | 1.56  | -       |  |            |  |       |  |
|                           | 材料费小计                             |              |      |        |         |       |            | -     | 59.7  | -       |  |            |  |       |  |
|                           |                                   |              |      |        |         |       |            |       |       |         |  |            |  |       |  |
|                           |                                   |              |      |        |         |       |            |       |       |         |  |            |  |       |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 11 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 12 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 19 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 20 页 共 43 页

|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|------------|------------------------|--------------|-----|--------|------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|-----|--|
| 项目编码       |                        | 040501004001 |     | 项目名称   |      | 塑料管 |        | 计量单位  |       | m       |         | 工程量  |      | 168 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量  | 单价     |      |     |        | 合价    |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     | 人工费    | 材料费  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |      |      |     |  |
| 5-1-295    | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内 | 10m          | 0.1 | 238.84 | 2.97 |     | 55.38  | 23.88 | 0.3   |         |         |      | 5.54 |     |  |
| 人工单价       |                        | 小计           |     |        |      |     | 23.88  | 0.3   |       |         |         | 5.54 |      |     |  |
| 171.83元/工日 |                        | 未计价材料费       |     |        |      |     |        | 58.38 |       |         |         |      |      |     |  |
| 清单项目综合单价   |                        |              |     |        |      |     |        | 88.1  |       |         |         |      |      |     |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号           |              |     |        |      | 单位  | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |      |     |  |
|            | 双壁波纹管DN200, 环刚度8kN/m   |              |     |        |      | m   | 1      | 58.38 | 58.38 |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        | -     | 0.3   | -       |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        | -     | 58.67 | -       |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |
|            |                        |              |     |        |      |     |        |       |       |         |         |      |      |     |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 21 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 22 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 23 页 共 43 页

|                                  |                                   |              |        |         |         |        |        |         |        |         |         |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 项目编码                             |                                   | 040501018003 | 项目名称   |         | 砌筑渠道    |        | 计量单位   | m       | 工程量    | 178     |         |
| 清单综合单价组成明细                       |                                   |              |        |         |         |        |        |         |        |         |         |
| 定额编号                             | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量     | 单价      |         |        |        | 合价      |        |         |         |
|                                  |                                   |              |        | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |
| 借5-1 H8021<br>0555 802105<br>59  | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】            | 10m3         | 0.0207 | 464.99  | 3864.57 |        | 197.84 | 9.63    | 80     | 4.05    |         |
| 借4-35 H800<br>10731 80010<br>743 | 砖地沟 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】        | 10m3         | 0.0432 | 1212.22 | 3220.15 | 58.62  | 379.79 | 52.37   | 139.11 | 2.53    | 16.41   |
| 借12-1 + 12<br>-3 * -5            | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 | 100m2        | 0.018  | 1503.97 | 571.23  | 67.95  | 439.16 | 27.07   | 10.28  | 1.22    | 7.91    |
| 借5-355                           | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3        | 10m3         | 0.0075 | 603.85  | 25.43   |        | 257.19 | 4.53    | 0.19   |         | 1.93    |
| 人工单价                             |                                   | 小计           |        |         |         |        | 93.6   | 229.58  | 3.75   | 30.34   |         |
| 135.06元/工日                       |                                   | 未计价材料费       |        |         |         |        | 75.38  |         |        |         |         |
| 清单项目综合单价                         |                                   |              |        |         |         |        | 432.64 |         |        |         |         |
| 材料费明细                            | 主要材料名称、规格、型号                      |              |        |         |         | 单位     | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|                                  | 预拌混凝土 C25                         |              |        |         |         | m3     | 0.2091 | 380     | 79.46  |         |         |
|                                  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53               |              |        |         |         | 千块     | 0.2462 | 430     | 105.87 |         |         |
|                                  | 干混抹灰砂浆 DP M10                     |              |        |         |         | m3     | 0.0313 | 326.562 | 10.22  |         |         |
|                                  | 板方材                               |              |        |         |         | m3     | 0.0001 | 2253.46 | 0.23   |         |         |
|                                  | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5                |              |        |         |         | m3     | 0.1084 | 305.179 | 33.08  |         |         |
| 预制混凝土小型构件                        |                                   |              |        |         | m3      | 0.0754 | 1000   | 75.4    |        |         |         |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 25 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 26 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 27 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 29 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 30 页 共 43 页

|                                  |                                   |              |        |         |         |         |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 项目编码                             |                                   | 040501018002 |        | 项目名称    |         | 砌筑渠道    |         | 计量单位   |        | m    |        | 工程量   |       | 375 |  |
| 清单综合单价组成明细                       |                                   |              |        |         |         |         |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
| 定额编号                             | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价     |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  |                                   |              |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费    | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 |       |       |     |  |
| 借5-1 H8021<br>0555 802105<br>50  | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】            | 10m3         | 0.0222 | 464.99  | 3864.57 |         | 197.84  | 10.32  | 85.79  |      |        |       | 4.35  |     |  |
| 借4-35 H800<br>10731 80010<br>743 | 砖地沟 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】        | 10m3         | 0.0432 | 1212.22 | 3220.15 | 58.62   | 379.79  | 52.37  | 139.11 |      | 2.53   |       | 16.41 |     |  |
| 借12-1 + 12<br>-3 * -5            | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 | 100m2        | 0.018  | 1503.97 | 571.23  | 67.95   | 439.16  | 27.07  | 10.28  |      | 1.22   |       | 7.91  |     |  |
| 借5-355                           | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3        | 10m3         |        | 503.84  | 25.43   |         | 257.19  | 5.43   | 0.23   |      |        |       | 2.31  |     |  |
| 人工单价                             |                                   | 95.19        |        |         |         |         |         | 235.41 |        | 3.75 |        | 31.02 |       |     |  |
| 134.89元/工日                       |                                   | 90.45        |        |         |         |         |         | 455.84 |        |      |        |       |       |     |  |
| 材料费                              |                                   | 455.84       |        |         |         |         |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
| 材料费明细                            | 主材名称、规格、单位                        |              | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 预拌混凝土 C25                         |              | m3     | 0.2242  | 380     | 85.2    |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53               |              | 千块     | 0.2462  | 430     | 105.87  |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 干混抹灰砂浆 DP M10                     |              | m3     | 0.0313  | 326.562 | 10.22   |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 板方材                               |              | m3     | 0.0001  | 2253.46 | 0.23    |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5                |              | m3     | 0.1084  | 305.179 | 33.08   |         |        |        |      |        |       |       |     |  |
|                                  | 预制混凝土小型构件                         |              | m3     | 0.0905  | 1000    | 90.5    |         |        |        |      |        |       |       |     |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 31 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 32 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 33 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 34 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 35 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 36 页 共 43 页

|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
|------------|-----------------|--------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|------|--|
| 项目编码       |                 | 040303002001 |     | 项目名称   |         | 混凝土基础 |        | 计量单位   |        | m3      |         | 工程量   |       | 17.5 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
| 定额编号       | 定额项目名称          | 定额单位         | 数量  | 单价     |         |       |        | 合价     |        |         |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |       |       |      |  |
| 3-3-4      | 现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 | 10m3         | 0.1 | 486.75 | 3750.28 |       | 185.12 | 48.68  | 375.03 |         |         |       | 18.51 |      |  |
| 人工单价       |                 | 小计           |     |        |         |       |        | 48.68  | 375.03 |         |         | 18.51 |       |      |  |
| 165.45元/工日 |                 | 未计价材料费       |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
| 清单项目综合单价   |                 |              |     |        |         |       |        | 442.21 |        |         |         |       |       |      |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |              |     |        |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |       |      |  |
|            | 预拌混凝土 C20       |              |     |        |         | m3    | 1.01   | 370    | 373.7  | -       |         |       |       |      |  |
|            | 其他材料费           |              |     |        |         |       |        | -      | 1.33   | -       |         |       |       |      |  |
|            | 材料费合计           |              |     |        |         |       |        | -      | 375.03 | -       |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |
|            |                 |              |     |        |         |       |        |        |        |         |         |       |       |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 37 页 共 43 页

|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
|--------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--|--------|--|
| 项目编码                     |                              | 040303016001 |       | 项目名称   |         | 混凝土压顶 |        | 计量单位    |        | m3      | 工程量     |  | 2.1    |  |
| 清单综合单价组成明细               |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
| 定额编号                     | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量    | 单价     |         |       |        | 合价      |        |         |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |  |        |  |
| 3-3-55 H80210561 8021057 | 现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 | 10m3         | 0.1   | 242.17 | 3787.67 |       | 91.93  | 24.22   | 378.77 |         |         |  | 9.19   |  |
| 3-3-56                   | 现浇混凝土 挡墙压顶 模板                | 10m2         | 0.705 | 592.05 | 331.62  | 5.72  | 225.41 | 417.4   | 233.79 | 4.03    |         |  | 158.92 |  |
| 人工单价                     |                              | 小计           |       |        |         |       |        | 441.62  | 612.56 | 4.03    |         |  | 168.11 |  |
| 165.47元/工日               |                              | 未计价材料费       |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
| 清单项目综合单价                 |                              |              |       |        |         |       |        | 1226.31 |        |         |         |  |        |  |
| 材料费明细                    | 主要材料名称、规格、型号                 |              |       |        |         | 单位    | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |  |        |  |
|                          | 板方材                          |              |       |        |         | m3    | 0.0987 | 2253.46 | 222.42 |         |         |  |        |  |
|                          | 预拌混凝土 C20                    |              |       |        |         | m3    | 1.01   | 370     | 373.7  |         |         |  |        |  |
|                          | 其他材料费                        |              |       |        |         |       |        | -       | 16.44  | -       |         |  |        |  |
|                          | 材料费小计                        |              |       |        |         |       |        | -       | 612.56 | -       |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |
|                          |                              |              |       |        |         |       |        |         |        |         |         |  |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 38 页 共 43 页

|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|--------|------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|-------|--|
| 项目编码       |                                                      | 030413004001 |     | 项目名称    |        | 管道包封 |        | 计量单位   |        | m3      |         | 工程量 |       | 5.48  |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                                               | 定额单位         | 数量  | 单价      |        |      |        | 合价     |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |     |       |       |  |
| 5-1-25 换   | 混凝土枕基 现浇 混凝土管道需满包混凝土加固时 人工*1.2, 机械*1.2 换为【预拌混凝土 C20】 | 10m3         | 0.1 | 3450.53 | 3823.5 |      | 797.66 | 345.05 | 382.35 |         |         |     |       | 79.77 |  |
| 人工单价       |                                                      |              |     | 小计      |        |      |        | 345.05 | 382.35 |         |         |     | 79.77 |       |  |
| 143.64元/工日 |                                                      |              |     | 未计价材料费  |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
| 清单项目综合单价   |                                                      |              |     |         |        |      |        | 807.17 |        |         |         |     |       |       |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、品牌                                         |              |     |         |        | 单位   | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |       |       |  |
|            | 预拌混凝土 C20                                            |              |     |         |        | m3   | 1.01   | 370    | 373.7  |         |         |     |       |       |  |
|            | 材料费小计                                                |              |     |         |        |      |        | -      | 8.65   | -       |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        | -      | 382.35 | -       |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |
|            |                                                      |              |     |         |        |      |        |        |        |         |         |     |       |       |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 39 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 40 页 共 43 页

|            |                                         |              |    |         |         |         |        |         |         |         |         |        |  |   |  |
|------------|-----------------------------------------|--------------|----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|---|--|
| 项目编码       |                                         | 040504007001 |    | 项目名称    |         | 混凝土出水口  |        | 计量单位    |         | 座       |         | 工程量    |  | 1 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                         |              |    |         |         |         |        |         |         |         |         |        |  |   |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                                  | 定额单位         | 数量 | 单价      |         |         |        | 合价      |         |         |         |        |  |   |  |
|            |                                         |              |    | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  |        |  |   |  |
| 5-3-473    | 石砌出水口 八字式 H*1.0, 83mm*1.26m以内 管径300mm以内 | 处            | 1  | 1509.77 | 2095.67 | 14.24   | 393.66 | 1509.77 | 2095.67 | 14.24   | 393.66  |        |  |   |  |
| 人工单价       |                                         | 小计           |    |         |         | 1509.77 |        | 2095.67 |         | 14.24   |         | 393.66 |  |   |  |
| 153.82元/工日 |                                         | 未计价材料费       |    |         |         |         |        |         |         |         |         |        |  |   |  |
| 清单项目综合单价   |                                         |              |    |         |         |         |        | 4013.34 |         |         |         |        |  |   |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                            |              |    |         |         | 单位      | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）   | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |  |   |  |
|            | 预拌混合砂浆 M7.5                             |              |    |         |         | m3      | 1.671  | 305.179 | 509.95  |         |         |        |  |   |  |
|            | 预拌混凝土 C15                               |              |    |         |         | m3      | 0.706  | 360     | 254.16  |         |         |        |  |   |  |
|            | 块石                                      |              |    |         |         | m3      | 5.243  | 152.04  | 797.15  |         |         |        |  |   |  |
|            | 其他材料费                                   |              |    |         |         |         |        | -       | 534.4   | -       |         |        |  |   |  |
|            | 材料费小计                                   |              |    |         |         |         |        | -       | 2095.67 | -       |         |        |  |   |  |
|            |                                         |              |    |         |         |         |        |         |         |         |         |        |  |   |  |
|            |                                         |              |    |         |         |         |        |         |         |         |         |        |  |   |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 41 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 42 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 43 页 共 43 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



谷显秋

















### 规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13

谷显秋

## 主要材料价格表

工程名称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程 \_\_\_\_\_

投 标 总 价 (小写)： 128,521.83 \_\_\_\_\_


(大写)： 壹拾贰万捌仟伍佰贰拾壹元捌角叁分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人 或其授权人： 谷显秋 \_\_\_\_\_

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间： 年 月 日



扉-3

谷显秋

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

| 序号    | 汇 总 内 容      | 金 额(元)   | 其中：暂估价(元) |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 1     | 分部分项工程       | 114884.9 |           |
| 1.1   | 行道树          | 114884.9 |           |
| 1.1   | 其中：综合工日      | 184.99   |           |
| 1.2   | 1) 人工费       | 17089.8  |           |
| 1.3   | 2) 材料费       | 89758.5  |           |
| 1.4   | 3) 机械费       | 3325.4   |           |
| 1.5   | 4) 企业管理费     | 3045.9   |           |
| 1.6   | 5) 利润        | 1665.3   |           |
| 2     | 措施项目         | 1030.85  |           |
| 2.1   | 其中： 1) 技术措施费 |          |           |
| 2.1.1 | 综合工日         |          |           |
| 2.1.2 | ①人工费         |          |           |
| 2.1.3 | ②材料费         |          |           |
| 2.1.4 | ③机械费         |          |           |
| 2.1.5 | ④企业管理费       |          |           |
| 2.1.6 | ⑤利润          |          |           |
| 2.2   | 2) 安全文明施工措施费 | 1030.85  |           |
| 2.2.1 | 2.1) 安全生产费   | 636.53   |           |
| 2.2.2 | 2.2) 文明施工措施费 | 318.27   |           |
| 2.2.3 | 2.3) 扬尘污染防治费 | 76.05    |           |
| 2.3   | 3) 二次搬运费     |          |           |
| 2.4   | 4) 夜间施工措施费   |          |           |
| 2.5   | 5) 冬雨施工措施费   |          |           |
| 2.6   | 6) 其他        |          |           |
| 3     | 其他项目         |          | —         |
| 3.1   | 其中：1) 暂列金额   |          | —         |
| 3.2   | 2) 专业工程暂估价   |          | —         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如遇单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



谷显秋







综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-绿化 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|------------|-----------------------------|--------------|----|--------|------|-------|------------|--------|--------|---------|------------|
| 项目编码       |                             | 050102001001 |    | 项目名称   |      | 栽植乔木  |            | 计量单位   | 株      | 工程量     | 130        |
| 清单综合单价组成明细 |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
| 定额编号       | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量 | 单价     |      |       |            | 合价     |        |         |            |
|            |                             |              |    | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费     | 管理费<br>和利润 |
| 1-67       | 栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100   | 株            | 1  | 102.16 | 0.95 | 23.21 | 28.34      | 102.16 | 0.95   | 23.21   | 28.34      |
| 1-80       | 后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 | 株            | 1  | 29.3   | 9.5  | 2.37  | 7.9        | 29.3   | 9.5    | 2.37    | 7.9        |
| 人工单价       |                             | 小计           |    |        |      |       |            | 131.46 | 10.45  | 25.58   | 36.24      |
| 96.38元/工日  |                             | 未计价材料费       |    |        |      |       |            | 680    |        |         |            |
| 清单项目综合单价   |                             |              |    |        |      |       |            | 883.73 |        |         |            |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                |              |    |        |      | 单位    | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元)    |
|            | 水                           |              |    |        |      | m3    | 2.7        | 3.15   | 8.51   |         |            |
|            | 肥料(综合)                      |              |    |        |      | kg    | 0.08       | 0.9    | 0.07   |         |            |
|            | 农药(综合)                      |              |    |        |      | kg    | 0.08       | 23.4   | 1.87   |         |            |
|            | 黄山栎 10-12cm                 |              |    |        |      | 株     | 1          | 680    | 680    |         |            |
|            | 材料费小计                       |              |    |        |      |       |            | -      | 690.45 | -       |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |
|            |                             |              |    |        |      |       |            |        |        |         |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



谷显秋





















# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 \_\_\_\_\_

投 标 总 价 (小写)： 151,969.81 \_\_\_\_\_


(大写)： 壹拾伍万壹仟玖佰陆拾玖元捌角壹分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人 或其授权人： \_\_\_\_\_ 谷显秋

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间： 年 月 日



扉-3

谷显秋



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)   |           |           |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|-----------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价     | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|    |              | 整个项目  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 137038.09 |           |
| 1  | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:1m以内                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 27.05 | 7.04     | 190.43    |           |
| 2  | 040103002001 | 余方弃置  | 1.废弃料品种:弃土<br>2.运距:自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 27.05 | 9.49     | 256.7     |           |
| 3  | 010501003001 | 路灯基础  | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.规格:600*600*900mm<br>4.部位:路灯基础                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 21.06 | 453.49   | 9550.5    |           |
| 4  | 010516002001 | 预埋铁件  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0.723 | 13900.43 | 10050.01  |           |
| 5  | 010516001001 | 螺栓    | 1.预埋路灯螺栓                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0.483 | 12583.22 | 6077.7    |           |
| 6  | 030412007001 | 太阳能路灯 | 1.名称:成套太阳能路灯<br>(1)灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥3.75mm。<br>(2)杆高6米,上口直径8cm,下口直径14cm,悬挑长1.0米,仰角均为10°<br>(3)灯具:主灯具结构为一体LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数不小于0.7。<br>(4)太阳能电池组件:36V80W单晶硅电池组件、12V80Ah免维护锂电池、10 A12V光伏控制器<br>(5)光源:灯具采用60W-LED截光型灯具<br>(6)具体做法详见图集 | 套    | 65    | 1706.35  | 110912.75 |           |
| 小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 137038.09 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 6 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 6 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 6 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 6 页

|            |                  |              |    |         |        |        |         |          |         |         |         |     |  |       |  |
|------------|------------------|--------------|----|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|--|-------|--|
| 项目编码       |                  | 010516002001 |    | 项目名称    |        | 预埋铁件   |         | 计量单位     |         | t       |         | 工程量 |  | 0.723 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                  |              |    |         |        |        |         |          |         |         |         |     |  |       |  |
| 定额编号       | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量 | 单价      |        |        |         | 合价       |         |         |         |     |  |       |  |
|            |                  |              |    | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费      | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |       |  |
| 9-1-48     | 铁件制作、安装 预埋铁件     | t            | 1  | 6258.75 | 4195.7 | 385.03 | 3060.94 | 6258.75  | 4195.7  | 385.03  | 3060.94 |     |  |       |  |
| 人工单价       |                  | 小计           |    |         |        |        |         | 6258.75  | 4195.7  | 385.03  | 3060.94 |     |  |       |  |
| 163.37元/工日 |                  | 未计价材料费       |    |         |        |        |         |          |         |         |         |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价   |                  |              |    |         |        |        |         | 13900.43 |         |         |         |     |  |       |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |              |    |         |        | 单位     | 数量      | 单价（元）    | 合价（元）   | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |       |  |
|            | 中厚钢板 δ 15以内      |              |    |         |        | kg     | 673     | 3.917    | 2636.14 |         |         |     |  |       |  |
|            | 钢筋 HPB300 φ 10以内 |              |    |         |        | kg     | 243     | 3.575    | 868.73  |         |         |     |  |       |  |
|            | 型钢 综合            |              |    |         |        | kg     | 139     | 3.365    | 467.74  |         |         |     |  |       |  |
|            | 低碳钢焊条 综合         |              |    |         |        | kg     | 29.13   | 5.2      | 151.48  |         |         |     |  |       |  |
|            | 氧气               |              |    |         |        | m3     | 10.6    | 3.82     | 40.49   |         |         |     |  |       |  |
|            | 乙炔气              |              |    |         |        | kg     | 3.53    | 8.82     | 31.13   |         |         |     |  |       |  |
|            |                  |              |    |         |        |        |         | -        | 4195.71 | -       |         |     |  |       |  |
|            |                  |              |    |         |        |        |         |          |         |         |         |     |  |       |  |
|            |                  |              |    |         |        |        |         |          |         |         |         |     |  |       |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 6 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 6 页

|            |                                            |              |     |       |        |        |        |         |         |         |         |
|------------|--------------------------------------------|--------------|-----|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 项目编码       |                                            | 030412007001 |     | 项目名称  |        | 太阳能路灯  |        | 计量单位    | 套       | 工程量     | 65      |
| 清单综合单价组成明细 |                                            |              |     |       |        |        |        |         |         |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称                                     | 定额单位         | 数量  | 单价    |        |        |        | 合价      |         |         |         |
|            |                                            |              |     | 人工费   | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  |
| 8-5-1      | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下                      | 10套          | 0.1 | 429.9 | 267.56 | 218.71 | 147.27 | 42.99   | 26.76   | 21.87   | 14.73   |
| 人工单价       |                                            |              |     | 小计    |        |        |        | 42.99   | 26.76   | 21.87   | 14.73   |
| 160.83元/工日 |                                            | 未计价材料费       |     |       |        |        |        | 1600    |         |         |         |
| 清单项目综合单价   |                                            |              |     |       |        |        |        | 1706.35 |         |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                               |              |     |       |        | 单位     | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            | 其他材料费                                      |              |     |       |        | 元      | 0.3954 | 1       | 0.4     |         |         |
|            | 镀锌大灯泡抱箍连压板                                 |              |     |       |        | 副      | 1.01   | 12.35   | 12.47   |         |         |
|            | 直脚 3#                                      |              |     |       |        | 个      | 2.02   | 5.5     | 11.11   |         |         |
|            | 羊角熔断器 10A                                  |              |     |       |        | 个      | 1.01   | 2.75    | 2.78    |         |         |
|            | 成套太阳能路灯 杆高6米,上口直径150mm,杆径14cm,总挑长1.0米,单臂悬挑 |              |     |       |        | 套      | 1      | 1600    | 1600    |         |         |
|            |                                            |              |     |       |        |        |        | -       | 1626.76 | -       |         |
|            |                                            |              |     |       |        |        |        |         |         |         |         |
|            |                                            |              |     |       |        |        |        |         |         |         |         |
|            |                                            |              |     |       |        |        |        |         |         |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

















### 规费、税金项目计价表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13

谷显秋

## 主要材料价格表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

投 标 总 价 (小写)： 2,040,595.20

(大写)： 贰佰零肆万零伍佰玖拾伍元贰角


投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

谷显秋

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



扉-3

谷显秋



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 13 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |            |           |
|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|-----------|
|     |              |           |                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价        | 其中<br>暂估价 |
|     |              | 道路工程      |                                                            |      |        |        | 1776582.18 |           |
|     |              | 道路一       |                                                            |      |        |        | 206878.11  |           |
| 1   | 041001001001 | 拆除路面      | 1.名称:道路拆除混凝土<br>2.厚度:18cm                                  | m2   | 799.75 | 5.71   | 4566.57    |           |
| 2   | 040101001001 | 挖一般土方     | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.路床挖土方量:详见设计图土方量扣除拆除混凝土路面量 | m3   | 415.37 | 5.67   | 2355.15    |           |
| 3   | 040202001001 | 路床(槽)整形   | 1.部位:拆除后路面整形压实                                             | m2   | 1233.9 | 2.23   | 2751.6     |           |
| 4   | 040103001004 | 回填方       | 1.路肩培土<br>2.密实度要求:夯填                                       | m3   | 137.1  | 18.93  | 2595.3     |           |
| 5   | 040103001006 | 回填方       | 1.路床回填土<br>2.密实度要求:夯填<br>3.详见设计土方量计算表                      | m3   | 209.66 | 21.63  | 4534.95    |           |
| 6   | 040202009001 | 砂砾石       | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:20cm                                | m2   | 1233.9 | 33.55  | 41397.35   |           |
| 7   | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.石料品种:水泥稳定碎石基层<br>2.厚度:20cm                               | m2   | 1142.5 | 49.37  | 56405.23   |           |
| 8   | 040203003001 | 透层、粘层     | 1.道路清理干净<br>2.喷洒透层油:乳化沥青1.5升/m²                            | m2   | 1142.5 | 0.86   | 982.55     |           |
| 9   | 040203006001 | 沥青混凝土     | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土面层(AC-13C)<br>2.厚度:5cm                      | m2   | 1142.5 | 77.46  | 88498.05   |           |
| 10  | 040205006001 | 标线        | 1.反光热熔型白色涂料划线两道<br>2.宽度:150mm                              | m2   | 68.55  | 40.72  | 2791.36    |           |
|     |              | 道路二       |                                                            |      |        |        | 82583.8    |           |
| 1   | 040202001027 | 路床(槽)整形   | 1.部位:压实,压实系数0.92                                           | m2   | 288.3  | 2.23   | 642.91     |           |
| 2   | 040103001005 | 回填方       | 1.路肩培土<br>2.密实度要求:夯填                                       | m3   | 64.2   | 18.93  | 1215.31    |           |
| 合 计 |              |           |                                                            |      |        |        | 208736.33  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                   |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 040202009013 | 砂砾石       | 1. 石料品种:天然级配砂砾石<br>2. 厚度:20cm                                     | m2   | 203.3 | 33.55  | 6820.72  |           |
| 4    | 040203007035 | 水泥混凝土     | 1. 名称:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 厚度:18cm<br>4. 路面养护            | m2   | 160.5 | 97.99  | 15727.4  |           |
| 5    | 040203003002 | 透层、粘层     | 1. 道路清理干净<br>2. 喷洒透层油:乳化沥青1.5升/m²                                 | m2   | 535   | 0.86   | 460.1    |           |
| 6    | 040203006002 | 沥青混凝土     | 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土面层(AC-10C)<br>2. 厚度:5cm                           | m2   | 535   | 77.46  | 41441.1  |           |
| 7    | 040205006004 | 标线        | 1. 反光热熔型白色涂料划线两道<br>2. 宽度:150mm                                   | m2   | 32.1  | 40.72  | 1307.11  |           |
| 8    | 040202009003 | 砂砾石       | 1. 石料品种:天然级配砂砾石<br>2. 厚度:15cm<br>3. 透水混凝土路面基层                     | m2   | 85    | 26.6   | 2261     |           |
| 9    | 040203007002 | 水泥混凝土     | 1. 混凝土强度等级:10~12mm粒径C25透水混凝土<br>2. 厚度:10cm                        | m2   | 85    | 71.19  | 6051.15  |           |
| 10   | 040203007003 | 水泥混凝土     | 1. 混凝土强度等级:3~5mm粒径C25彩色透水混凝土面层<br>2. 掺和料:双内聚氨酯密封处理<br>3. 嵌缝材料:5cm | m2   | 85    | 59.24  | 5035.4   |           |
| 11   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:15*25*100cm预制C30混凝土路缘石<br>3. 部位:道路南侧局部设置               | m    | 35    | 40.49  | 1417.15  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                   |      |       |        | 80521.13 |           |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |              |           |                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 12 | 040204007001 | 树池砌筑      | 混凝土树池（1.1*1.1m）<br>1.5cm天然级配砂砾石垫层<br>2.C20砼垫层靠背<br>3.10*25*110cm预制C30混凝土道牙 | 个    | 5      | 40.89  | 204.45    |           |
|    |              | 道路三       |                                                                            |      |        |        | 184568.07 |           |
| 1  | 040202001052 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                     | m2   | 699.05 | 2.23   | 1558.88   |           |
| 2  | 040203003003 | 透层、粘层     | 1.道路清理干净<br>2.喷洒透层油：乳化沥青1.5升/m²                                            | m2   | 1193.6 | 0.86   | 1026.5    |           |
| 3  | 040203006003 | 沥青混凝土     | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土面层（AC-10C）<br>2.厚度:5cm                                      | m2   | 1193.6 | 77.46  | 92456.26  |           |
| 4  | 040205006005 | 标线        | 1.反光热熔型白色涂料划线两道<br>2.宽度：150mm                                              | m2   | 71.62  | 40.72  | 2916.37   |           |
| 5  | 040202009021 | 砂砾石       | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:20cm                                                | m2   | 549.05 | 33.55  | 18420.63  |           |
| 6  | 040203007064 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm                                   | m2   | 549.05 | 95.33  | 52340.94  |           |
| 7  | 041001001007 | 拆除路面      | 1.名称:道路拆除混凝土<br>2.厚度:18cm                                                  | m2   | 150    | 5.71   | 856.5     |           |
| 8  | 040103002008 | 余方弃置      | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴)<br>2.运距:1km                                               | m3   | 27     | 10.87  | 293.49    |           |
| 9  | 040203007065 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.含路面养护<br>5.部位:局部道路           | m2   | 150    | 97.99  | 14698.5   |           |
|    |              | 马店沟村南侧前硬化 |                                                                            |      |        |        | 10755.15  |           |
|    |              | 小计        |                                                                            |      |        |        | 184772.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |           |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-----------|
|    |              |         |                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 1  | 040202001043 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实<br>2.部位:宅前路1                                                                     | m2   | 105  | 2.23   | 234.15   |           |
| 2  | 040203007051 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.路面养护 | m2   | 105  | 100.2  | 10521    |           |
|    |              | 宅前路2    |                                                                                         |      |      |        | 9986.93  |           |
| 1  | 040202001044 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实<br>2.部位:宅前路2                                                                     | m2   | 97.5 | 2.23   | 217.43   |           |
| 2  | 040203007052 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.路面养护 | m2   | 97.5 | 100.2  | 9769.5   |           |
|    |              | 宅前路3    |                                                                                         |      |      |        | 13315.9  |           |
| 1  | 040202001045 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实<br>2.部位:宅前路3                                                                     | m2   | 130  | 2.23   | 289.9    |           |
| 2  | 040203007053 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.路面养护 | m2   | 130  | 100.2  | 13026    |           |
|    |              | 宅前路4    |                                                                                         |      |      |        | 8450.48  |           |
| 1  | 040202001046 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实<br>2.部位:宅前路4                                                                     | m2   | 82.5 | 2.23   | 183.98   |           |
|    |              |         |                                                                                         |      |      |        | 34241.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



谷显秋



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----|
|    |              |         |                                                                                               |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|    |              |         |                                                                                               |      |       |        |          | 暂估价 |
| 2  | 040203007054 | 水泥混凝土   | 1. 名称:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 厚度:18cm<br>4. 切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝<br>5. 路面养护 | m2   | 82.5  | 100.2  | 8266.5   |     |
|    |              | 宅前路5    |                                                                                               |      |       |        | 16132.73 |     |
| 1  | 040202001047 | 路床(槽)整形 | 1. 整形压实<br>2. 部位: 宅前路5                                                                        | m2   | 157.5 | 2.23   | 351.23   |     |
| 2  | 040203007055 | 水泥混凝土   | 1. 名称:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 厚度:18cm<br>4. 切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝<br>5. 路面养护 | m2   | 157.5 | 100.2  | 15781.5  |     |
|    |              | 场地硬化1   |                                                                                               |      |       |        | 47778    |     |
| 1  | 040202001048 | 路床(槽)整形 | 1. 素土夯实, 压实系数0.92<br>2. 部位: 道路两侧硬化                                                            | m2   | 300   | 2.23   | 669      |     |
| 2  | 040202009017 | 砂砾石     | 1. 石料品种:天然级配砂砾石<br>2. 厚度:15cm                                                                 | m2   | 300   | 26.6   | 7980     |     |
| 3  | 040203007056 | 水泥混凝土   | 1. 10cm厚10~12mm粒径C25透水混凝土                                                                     | m2   | 300   | 71.19  | 21357    |     |
| 4  | 040203007057 | 水泥混凝土   | 1. 5cm厚3~5mm粒径C25彩色透水混凝土面层<br>2. 双丙聚氨酯密封处理<br>3. 路面伸缩缝切缝                                      | m2   | 300   | 59.24  | 17772    |     |
|    |              | 场地硬化2   |                                                                                               |      |       |        | 38222.4  |     |
| 1  | 040202001050 | 路床(槽)整形 | 1. 素土夯实, 压实系数0.92<br>2. 部位: 道路两侧硬化                                                            | m2   | 240   | 2.23   | 535.2    |     |
| 小计 |              |         |                                                                                               |      |       |        | 72712.43 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)   |            |           |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|-----------|
|    |              |         |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价     | 合 价        | 其中<br>暂估价 |
| 2  | 040202009019 | 砂砾石     | 1. 石料品种:天然级配砂砾石<br>2. 厚度:15cm                                                                                                                                  | m2   | 240    | 26. 6    | 6384       |           |
| 3  | 040203007060 | 水泥混凝土   | 1. 10cm厚10~12mm粒径C25透水混凝土                                                                                                                                      | m2   | 240    | 71. 19   | 17085. 6   |           |
| 4  | 040203007061 | 水泥混凝土   | 1. 5cm厚3~5mm粒径C25彩色透水混凝土面层<br>2. 双内聚氨酯密封处理<br>3. 路面伸缩缝切缝                                                                                                       | m2   | 240    | 59. 24   | 14217. 6   |           |
|    |              | 场地硬化3   |                                                                                                                                                                |      |        |          | 19075. 28  |           |
| 1  | 040203007059 | 水泥混凝土   | 1. 5cm厚3~5mm粒径C25彩色透水混凝土面层<br>2. 双内聚氨酯密封处理<br>3. 路面伸缩缝切缝                                                                                                       | m2   | 322    | 59. 24   | 19075. 28  |           |
|    |              | 挡土墙1    |                                                                                                                                                                |      |        |          | 31438. 27  |           |
| 1  | 040305003007 | 浆砌块料    | 1. 部位:道路2南侧挡墙<br>2. 材料品种、规格:MU60浆砌块石<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5<br>4. 泄水孔材料品种、规格:Φ75PVC排水管, 横向间距2米, 距底0. 7m<br>5. 滤水层要求:粗砂过滤层, 400g/m²反滤土工布包裹<br>6. 沉降缝要求:聚乙烯闭孔泡沫板 | m3   | 50. 94 | 524. 72  | 26729. 24  |           |
| 2  | 040303016007 | 混凝土挡墙压顶 | 1. 材料品种:混凝土<br>2. 结构形式:预拌<br>3. 砼强度等级:C20<br>4. 厚度: 12cm                                                                                                       | m3   | 3. 84  | 1226. 31 | 4709. 03   |           |
|    |              | 挡土墙2    |                                                                                                                                                                |      |        |          | 234321. 05 |           |
|    |              |         |                                                                                                                                                                |      |        |          | 88200. 75  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价       | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                                                              |      |       |         |           | 暂估价 |
| 1    | 040305003006 | 浆砌块料      | 1. 部位:道路3西侧挡墙<br>2. 材料品种、规格:MU60浆砌块石<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5<br>4. 泄水孔材料品种、规格:Φ75PVC排水管, 横向间距2米, 距底0.7m<br>5. 滤水层要求:粗砂过滤层, 400g/m²反滤土工布包裹<br>6. 沉降缝要求:聚乙烯闭孔泡沫板 | m3   | 406.6 | 524.72  | 213351.15 |     |
| 2    | 040303016006 | 混凝土挡墙压顶   | 1. 材料品种:混凝土<br>2. 结构形式:预拌<br>3. 砼强度等级:C20<br>4. 厚度: 15cm                                                                                                     | m3   | 17.1  | 1226.31 | 20969.9   |     |
|      |              | 道路三两侧场地硬化 |                                                                                                                                                              |      |       |         | 164120.75 |     |
| 1    | 040202001051 | 路床(槽)整形   | 1. 素土夯实, 压实系数0.92<br>2. 部位: 道路两侧硬化                                                                                                                           | m2   | 840   | 2.23    | 1873.2    |     |
| 2    | 040202009020 | 砂砾石       | 1. 石料品种:天然级配砂砾石<br>2. 厚度:15cm                                                                                                                                | m2   | 840   | 26.6    | 22344     |     |
| 3    | 040203007062 | 水泥混凝土     | 1. 10cm厚10~12mm粒径C25透水混凝土                                                                                                                                    | m2   | 840   | 71.19   | 59799.6   |     |
| 4    | 040203007063 | 水泥混凝土     | 1. 5cm厚3~5mm粒径C25彩色透水混凝土面层<br>2. 双丙聚氨酯密封处理<br>3. 路面伸缩缝切缝                                                                                                     | m2   | 840   | 59.24   | 49761.6   |     |
| 5    | 040305004002 | 砖砌挡墙      | 1. 部位:道路3砖砌挡墙<br>2. 材料品种、规格:MU20混凝土实心砖<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5<br>4. 外墙部位采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面                                                                      | m3   | 16.92 | 590.34  | 9988.55   |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                              |      |       |         | 378088    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |             |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|      |              |             |                                                                                          |      |        |        |           | 暂估价 |
| 6    | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石   | 1.材料品种、规格:15*25*100cm预制C30混凝土路缘石                                                         | m    | 477.44 | 40.49  | 19331.55  |     |
| 7    | 040204007003 | 树池砌筑        | 混凝土树池 (1.1*1.1m)<br>1.5cm天然级配砂砾石垫层<br>2.C20砼垫层靠背<br>3.10*25*110cm预制C30混凝土道牙              | 个    | 25     | 40.89  | 1022.25   |     |
|      |              | 道路四         |                                                                                          |      |        |        | 175255.96 |     |
| 1    | 040202001012 | 路床(槽)整形     | 1.整形压实                                                                                   | m2   | 1364.8 | 2.23   | 3043.5    |     |
| 2    | 040202009008 | 砂砾石         | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:20cm                                                              | m2   | 1364.8 | 33.55  | 45789.04  |     |
| 3    | 040203007017 | 水泥混凝土       | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 1246   | 100.2  | 124849.2  |     |
| 4    | 040103001002 | 回填方         | 1.路肩培土<br>2.密实度要求:夯填                                                                     | m3   | 83.16  | 18.93  | 1574.22   |     |
|      |              | 道路五、道路六、道路七 |                                                                                          |      |        |        |           |     |
|      |              | 道路五         |                                                                                          |      |        |        | 47873.4   |     |
| 1    | 040202001013 | 路床(槽)整形     | 1.整形压实                                                                                   | m2   | 390    | 2.23   | 869.7     |     |
| 2    | 040202009009 | 砂砾石         | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:10cm                                                              | m2   | 390    | 19.68  | 7675.2    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                          |      |        |        | 204154.66 |     |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 9 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
|    |              |         |                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                      |      |        |        |          | 暂估价 |
| 3  | 040203007018 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.路宽、厚度:3.5m宽, 18cm厚<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 350    | 100.2  | 35070    |     |
| 4  | 040203007034 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.路宽、厚度:2.5m宽, 18cm厚<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 42.5   | 100.2  | 4258.5   |     |
|    |              | 道路六     |                                                                                                      |      |        |        | 39471.49 |     |
| 1  | 040202001014 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实                                                                                               | m2   | 352.95 | 2.23   | 787.08   |     |
| 2  | 040202009010 | 砂砾石     | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:10cm                                                                          | m2   | 352.95 | 19.68  | 6946.06  |     |
| 3  | 040203007019 | 水泥混凝土   | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.路宽、厚度:3.5m宽, 18cm厚<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 316.75 | 100.2  | 31738.35 |     |
|    |              | 道路七     |                                                                                                      |      |        |        | 39471.49 |     |
| 1  | 040202001015 | 路床(槽)整形 | 1.整形压实                                                                                               | m2   | 352.95 | 2.23   | 787.08   |     |
| 2  | 040202009011 | 砂砾石     | 1.石料品种:天然级配砂砾石<br>2.厚度:10cm                                                                          | m2   | 352.95 | 19.68  | 6946.06  |     |
|    |              | 小计      |                                                                                                      |      |        |        | 86533.13 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 10 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |           |
|----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----------|
|    |              |             |                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3  | 040203007020 | 水泥混凝土       | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.路宽、厚度:3.5m宽,18cm厚<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护 | m2   | 316.75 | 100.2  | 31738.35 |           |
|    |              | 道路八、道路九、道路十 |                                                                                                    |      |        |        |          |           |
|    |              | 道路八         |                                                                                                    |      |        |        | 17822.82 |           |
| 1  | 040202001016 | 路床(槽)整形     | 1.整形压实                                                                                             | m2   | 174    | 2.23   | 388.02   |           |
| 2  | 040203007021 | 水泥混凝土       | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护           | m2   | 174    | 100.2  | 17434.8  |           |
|    |              | 道路九         |                                                                                                    |      |        |        | 20281.14 |           |
| 1  | 040202001017 | 路床(槽)整形     | 1.整形压实                                                                                             | m2   | 198    | 2.23   | 441.54   |           |
| 2  | 040203007022 | 水泥混凝土       | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护           | m2   | 198    | 100.2  | 19839.6  |           |
|    |              | 道路十         |                                                                                                    |      |        |        | 15364.5  |           |
| 1  | 040202001018 | 路床(槽)整形     | 1.整形压实                                                                                             | m2   | 150    | 2.23   | 334.5    |           |
|    |              |             |                                                                                                    |      |        |        | 70176.81 |           |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 11 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----|
|    |              |           |                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|    |              |           |                                                                                           |      |       |        |          | 暂估价 |
| 2  | 040203007023 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含路面养护  | m2   | 150   | 100.2  | 15030    |     |
|    |              | 道路十一~道路十五 |                                                                                           |      |       |        |          |     |
|    |              | 道路十一      |                                                                                           |      |       |        | 22790.68 |     |
| 1  | 040202001019 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 222.5 | 2.23   | 496.18   |     |
| 2  | 040203007024 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含塑料膜养护 | m2   | 222.5 | 100.2  | 22294.5  |     |
|    |              | 道路十二      |                                                                                           |      |       |        | 25607.5  |     |
| 1  | 040202001020 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 250   | 2.23   | 557.5    |     |
| 2  | 040203007025 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含塑料膜养护 | m2   | 250   | 100.2  | 25050    |     |
|    |              | 道路十三      |                                                                                           |      |       |        | 46861.73 |     |
| 1  | 040202001021 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 457.5 | 2.23   | 1020.23  |     |
|    |              |           |                                                                                           |      |       |        | 64448.41 |     |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 12 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----|
|    |              |           |                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|    |              |           |                                                                                           |      |        |        |           | 暂估价 |
| 2  | 040203007026 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含塑料膜养护 | m2   | 457.5  | 100.2  | 45841.5   |     |
|    |              | 道路十四      |                                                                                           |      |        |        | 37130.88  |     |
| 1  | 040202001022 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 362.5  | 2.23   | 808.38    |     |
| 2  | 040203007027 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含塑料膜养护 | m2   | 362.5  | 100.2  | 36322.5   |     |
|    |              | 道路十五      |                                                                                           |      |        |        | 55312.2   |     |
| 1  | 040202001023 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 540    | 2.23   | 1204.2    |     |
| 2  | 040203007028 | 水泥混凝土     | 1.名称:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.厚度:18cm<br>4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝<br>5.含塑料膜养护 | m2   | 540    | 100.2  | 54108     |     |
|    |              | 曹庄自然村道路二十 |                                                                                           |      |        |        | 165711.47 |     |
| 1  | 041001001006 | 拆除路面      | 1.名称:道路拆除混凝土<br>2.厚度:18cm                                                                 | m2   | 783    | 5.71   | 4470.93   |     |
| 2  | 040103002007 | 余方弃置      | 1.废料品种:旧路料(道路)<br>2.运距:1km                                                                | m3   | 140.94 | 10.87  | 1532.02   |     |
| 3  | 040202001032 | 路床(槽)整形   | 1.整形压实                                                                                    | m2   | 1174.5 | 2.23   | 2619.14   |     |
|    |              | 页小计       |                                                                                           |      |        |        | 146906.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

谷显秋







### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 98 页

|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
|------------|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|--------|--|
| 项目编码       |                        | 040203003001 |       | 项目名称  |        | 透层、粘层 |        | 计量单位  |       | m2      |         | 工程量  |  | 1142.5 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量    | 单价    |        |       |        | 合价    |       |         |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       | 人工费   | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |      |  |        |  |
| 2-3-15 换   | 透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2 | 1000m2       | 0.001 | 47.67 | 782.61 | 11.39 | 23.51  | 0.05  | 0.78  | 0.01    |         | 0.02 |  |        |  |
| 人工单价       |                        | 小计           |       |       |        |       |        | 0.05  | 0.78  | 0.01    |         | 0.02 |  |        |  |
| 158.89元/工日 |                        | 未计价材料费       |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
| 清单项目综合单价   |                        |              |       |       |        |       |        | 0.86  |       |         |         |      |  |        |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号           |              |       |       |        | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |  |        |  |
|            | 其他材料费                  |              |       |       |        | 元     | 0.0977 | 1     | 0.1   |         |         |      |  |        |  |
|            | 石屑                     |              |       |       |        | m3    | 0.0026 | 77.57 | 0.2   |         |         |      |  |        |  |
|            | 材料费小计                  |              |       |       |        |       |        | -     | 0.49  | -       |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        | -     | 0.79  | -       |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |
|            |                        |              |       |       |        |       |        |       |       |         |         |      |  |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 9 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 98 页

|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |
|------------|---------------|--------------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|--|-------|--|
| 项目编码       |               | 040205006001 |      | 项目名称   |       | 标线     |        | 计量单位  |       | m2      |         | 工程量 |  | 68.55 |  |
| 清单综合单价组成明细 |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |
| 定额编号       | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |        |        | 合价    |       |         |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |       |  |
| 2-5-20     | 纵向标线 热熔涂料 普通型 | 100m2        | 0.01 | 414.61 | 182.7 | 809.26 | 229.21 | 4.15  | 1.83  | 8.09    | 2.3     |     |  |       |  |
| 人工单价       |               | 小计           |      |        |       |        |        | 4.15  | 1.83  | 8.09    | 2.3     |     |  |       |  |
| 165.91元/工日 |               | 未计价材料费       |      |        |       |        |        | 24.35 |       |         |         |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价   |               |              |      |        |       |        |        | 40.72 |       |         |         |     |  |       |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号  |              |      |        |       | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |       |  |
|            | 其他材料费         |              |      |        |       | 元      | 0.027  | 1     | 0.03  |         |         |     |  |       |  |
|            | 底漆            |              |      |        |       | kg     | 0.2386 | 17.76 | 4.24  |         |         |     |  |       |  |
|            | 热熔标线涂料        |              |      |        |       | kg     | 4.5    | 4.47  | 20.12 |         |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        | -     | 1.8   | -       |         |     |  |       |  |
|            | 材料费小计         |              |      |        |       |        |        | -     | 26.19 | -       |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 11 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 12 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 98 页

|                           |                                   |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|--|-------|--|
| 项目编码                      |                                   | 040203007035 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  |       | m2      | 工程量     |  | 160.5 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |  |       |  |
|                           |                                   |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |  |       |  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54 | 71.15 |         |         |  | 7.64  |  |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01 | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52  | 0.43  |         |         |  | 0.71  |  |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |      |         |         |       |        | 18.06 | 71.58 | 8.35    |         |  |       |  |
| 158.91元/工日                |                                   | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |
| 清单项目综合单价                  |                                   |              |      |         |         |       |        | 97.99 |       |         |         |  |       |  |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、数量                      |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |  |       |  |
|                           | 其他材料费                             |              |      |         |         | 元     | 0.734  | 1     | 0.73  |         |         |  |       |  |
|                           | 水                                 |              |      |         |         | m3    | 0.0661 | 3.15  | 0.21  |         |         |  |       |  |
|                           | 铁件 综合                             |              |      |         |         | kg    | 0.065  | 4.26  | 0.28  |         |         |  |       |  |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |      |         |         | m3    | 0.1836 | 380   | 69.77 |         |         |  |       |  |
|                           | 塑料薄膜                              |              |      |         |         | m2    | 1.15   | 0.26  | 0.3   |         |         |  |       |  |
|                           | 其他材料费                             |              |      |         |         | -     |        | 0.3   | -     |         |         |  |       |  |
|                           | 材料费小计                             |              |      |         |         | -     |        | 71.59 | -     |         |         |  |       |  |
|                           |                                   |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |
|                           |                                   |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |
|                           |                                   |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |  |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 15 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 16 页 共 98 页

|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
|------------|-----------------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|------|-----|
| 项目编码       |                                         | 040203006002 |      | 项目名称   |         | 沥青混凝土  |        | 计量单位    |       | m2      | 工程量     |      | 535 |
| 清单综合单价组成明细 |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
| 定额编号       | 定额项目名称                                  | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |       |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |      |     |
| 2-3-46 换   | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm 换为【预拌混凝土路面抗折45#】 | 100m2        | 0.01 | 208.04 | 7003.11 | 400.94 | 134.44 | 2.08    | 70.03 | 4.01    |         | 1.34 |     |
| 人工单价       |                                         | 小计           |      |        |         |        |        | 2.08    | 70.03 | 4.01    |         | 1.34 |     |
| 158.93元/工日 |                                         | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
| 清单项目综合单价   |                                         |              |      |        |         |        |        | 77.46   |       |         |         |      |     |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                            |              |      |        |         | 单位     | 数量     | 单价（元）   | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |     |
|            | 其他材料费                                   |              |      |        |         | 元      | 0.6998 | 1       | 0.7   |         |         |      |     |
|            | 沥青混凝土 细粒式                               |              |      |        |         | m3     | 0.0505 | 1365.51 | 68.96 |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        | -       | 0.75  | -       |         |      |     |
|            | 材料费小计                                   |              |      |        |         |        |        | -       | 70.41 | -       |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |
|            |                                         |              |      |        |         |        |        |         |       |         |         |      |     |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 19 页 共 98 页

|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                       | 040203007002 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |            | 计量单位  | m2    | 工程量         | 85          |
| 清单综合单价组成明细 |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
| 定额编号       | 定额项目名称                                                | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |            | 合价    |       |             |             |
|            |                                                       |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费         | 管理费<br>和利润  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土<br>厚度15cm 实际厚度(cm):1<br>0 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1336.77 | 5165.42 |       | 616.37     | 13.37 | 51.65 |             | 6.17        |
| 人工单价       |                                                       | 小计           |      |         |         |       |            | 13.37 | 51.65 | 6.17        |             |
| 158.93元/工日 |                                                       | 未计价材料费       |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                       |              |      |         |         |       |            | 71.19 |       |             |             |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号                                          |              |      |         |         | 单位    | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 其他材料费                                                 |              |      |         |         | 元     | 0.402      | 1     | 0.4   |             |             |
|            | 水                                                     |              |      |         |         | m3    | 0.0168     | 3.15  | 0.05  |             |             |
|            | 铁件 综合                                                 |              |      |         |         | kg    | 0.025      | 4.26  | 0.11  |             |             |
|            | 透水混凝土 C25                                             |              |      |         |         | m3    | 0.102      | 500   | 51    |             |             |
|            | 其他材料费                                                 |              |      |         |         |       |            | -     | 0.09  | -           |             |
|            | 材料费小计                                                 |              |      |         |         |       |            | -     | 51.65 | -           |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |
|            |                                                       |              |      |         |         |       |            |       |       |             |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 20 页 共 98 页

| 项目编码       |                                              | 040203007003 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 85      |
|------------|----------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称                                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |
|            |                                              |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1110.45 | 2567.81 |       | 509.84 | 11.1  | 25.68 |         | 5.1     |
| 借10-301    | 防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍                         | 100m2        | 0.01 | 704.34  | 857.11  |       | 173.83 | 7.04  | 8.57  |         | 1.74    |
| 人工单价       |                                              | 小计           |      |         |         |       |        | 18.14 | 34.25 | 6.84    |         |
| 144.11元/工日 |                                              | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |                                              |              |      |         |         |       |        | 59.24 |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            | 其他材料费                                        |              |      |         |         | 元     | 0.3669 | 1     | 0.37  |         |         |
|            | 水                                            |              |      |         |         | m3    | 0.0118 | 3.15  | 0.04  |         |         |
|            | 铁件 综合                                        |              |      |         |         | kg    | -0.005 | 4.26  | -0.02 |         |         |
|            | 透水混凝土 C25                                    |              |      |         |         | m3    | 0.051  | 500   | 25.5  |         |         |
|            | 聚氨酯清漆                                        |              |      |         |         | kg    | 0.3    | 25.07 | 7.52  |         |         |
|            | 其他材料费                                        |              |      |         |         |       |        | -     | 0.85  | -       |         |
|            | 材料费小计                                        |              |      |         |         |       |        | -     | 34.25 | -       |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 21 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 22 页 共 98 页

|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040204007001 |        | 项目名称   |         | 树池砌筑 |        | 计量单位  | 个     | 工程量     | 5       |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量     | 单价     |         |      |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |        | 人工费    | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-4-61     | 砌筑树池 混凝土块    | 100m         | 0.01   | 404.06 | 2782.94 | 0.23 | 192.49 | 4.04  | 27.83 |         | 1.93    |
| 2-4-39     | 人工铺装垫层 预拌混凝土 | 10m3         | 0.001  | 520.07 | 3672.45 |      | 247.57 | 0.52  | 3.67  |         | 0.25    |
| 2-4-40     | 人工铺装垫层 砂     | 10m3         | 0.0015 | 474.8  | 1074.62 |      | 225.54 | 0.71  | 1.61  |         | 0.34    |
| 人工单价       |              | 小计           |        |        |         |      | 5.27   | 33.11 | 2.52  |         |         |
| 154.43元/工日 |              | 未计价材料费       |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |        |        |         |      | 40.89  |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |        |        |         | 单位   | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            | 其他材料费        |              |        |        |         | 元    | 0.5052 | 1     | 0.51  |         |         |
|            | 水            |              |        |        |         | m3   | 0.0022 | 3.15  | 0.01  |         |         |
|            | 其他材料费        |              |        |        |         |      | -      |       | 32.6  | -       |         |
|            | 材料费小计        |              |        |        |         |      | -      |       | 33.12 | -       |         |
|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |        |        |         |      |        |       |       |         |         |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 25 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 26 页 共 98 页

|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|---------------|--------------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|--|-------|--|--|--|--|--|
| 项目编码       |               | 040205006005 |      | 项目名称   |       | 标线     |        | 计量单位  |       | m2      |         | 工程量 |  | 71.62 |  |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 定额编号       | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |        |        | 合价    |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 2-5-20     | 纵向标线 热熔涂料 普通型 | 100m2        | 0.01 | 414.61 | 182.7 | 809.26 | 229.21 | 4.15  | 1.83  | 8.09    | 2.3     |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 人工单价       |               | 小计           |      |        |       |        |        | 4.15  | 1.83  | 8.09    | 2.3     |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 165.91元/工日 |               | 未计价材料费       |      |        |       |        |        | 24.35 |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价   |               |              |      |        |       |        |        | 40.72 |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号  |              |      |        |       | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            | 其他材料费         |              |      |        |       | 元      | 0.027  | 1     | 0.03  |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            | 底漆            |              |      |        |       | kg     | 0.2386 | 17.76 | 4.24  |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            | 热熔标线涂料        |              |      |        |       | kg     | 4.5    | 4.47  | 20.12 |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            | 材料费小计         |              |      |        |       |        |        | -     | 1.8   | -       |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        | -     | 26.19 | -       |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |      |        |       |        |        |       |       |         |         |     |  |       |  |  |  |  |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 27 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 98 页

|                                   |                                       |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|--|--------|--|
| 项目编码                              |                                       | 040203007064 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  |       | m2      |         | 工程量 |  | 549.05 |  |
| 清单综合单价组成明细                        |                                       |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
| 定额编号                              | 定额项目名称                                | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |     |  |        |  |
|                                   |                                       |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |        |  |
| 2-3-49 B802<br>10575 80210<br>559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土<br>厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54 | 71.15 |         |         |     |  | 7.64   |  |
| 人工单价                              |                                       | 小计           |      |         |         |       |        | 16.54 | 71.15 | 7.64    |         |     |  |        |  |
| 158.91元/工日                        |                                       | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
| 清单项目综合单价                          |                                       |              |      |         |         |       |        | 95.33 |       |         |         |     |  |        |  |
| 材料费明细                             | 主要材料名称、规格、型号                          |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |        |  |
|                                   | 其他材料费                                 |              |      |         |         | 元     | 0.7265 | 1     | 0.73  |         |         |     |  |        |  |
|                                   | 水                                     |              |      |         |         | m3    | 0.0261 | 3.15  | 0.08  |         |         |     |  |        |  |
|                                   | 铁件 综合                                 |              |      |         |         | kg    | 0.065  | 4.26  | 0.28  |         |         |     |  |        |  |
|                                   | 预拌混凝土 C25                             |              |      |         |         | m3    | 0.1836 | 380   | 69.77 |         |         |     |  |        |  |
|                                   | 其他材料费                                 |              |      |         |         |       |        | -     | 0.3   | -       |         |     |  |        |  |
|                                   |                                       |              |      |         |         |       |        | -     | 71.16 | -       |         |     |  |        |  |
|                                   |                                       |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |        |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 29 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 30 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋



综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 31 页 共 98 页

|                           |                                    |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码                      |                                    | 040203007065 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 150     |
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |
|                           |                                    |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54 | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01 | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52  | 0.43  |         | 0.71    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |      |         |         |       |        | 18.06 | 71.58 | 8.35    |         |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |      |         |         |       |        | 97.99 |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |      |         |         | 元     | 0.734  | 1     | 0.73  |         |         |
|                           | 水                                  |              |      |         |         | m3    | 0.0661 | 3.15  | 0.21  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |      |         |         | kg    | 0.065  | 4.26  | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |      |         |         | m3    | 0.1836 | 380   | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |      |         |         | m2    | 1.15   | 0.26  | 0.3   |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |      |         |         |       |        | -     | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |      |         |         |       |        | -     | 71.59 | -       |         |
|                           |                                    |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|                           |                                    |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|                           |                                    |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 32 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001043 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 105     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            | </           |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 33 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007051 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 105     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 34 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001044 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 97.5    |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 35 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007052 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 97.5    |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 36 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001045 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 130     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 37 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007053 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 130     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 38 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001046 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 82.5    |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 39 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007054 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 82.5    |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 40 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001047 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 157.5   |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| </         |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 41 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007055 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 157.5   |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 42 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001048 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 300     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 43 页 共 98 页

| 项目编码                 |                                | 040202009017 |      | 项目名称   |         | 砂砾石    |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 300     |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细           |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号                 | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价    |       |         |         |
|                      |                                |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-24 + 2-2-25 * -5 | 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2        | 0.01 | 356.12 | 1550.32 | 526.47 | 228.44 | 3.56  | 15.5  | 5.26    | 2.28    |
| 人工单价                 |                                | 小计           |      |        |         |        |        | 3.56  | 15.5  | 5.26    | 2.28    |
| 150.01元/工日           |                                | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价             |                                |              |      |        |         |        |        | 26.6  |       |         |         |
| 材料费明细                | 主要材料名称、规格、型号                   |              |      |        |         | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                      | 砂砾 5~80                        |              |      |        |         | m3     | 0.1836 | 83.24 | 15.28 |         |         |
|                      | 其他材料费                          |              |      |        |         | 元      | 0.2203 | 1     | 0.22  |         |         |
|                      | 材料费小计                          |              |      |        |         |        |        | -     | 15.5  | -       |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 44 页 共 98 页

| 项目编码       |                                                | 040203007056 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 300     |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称                                         | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |
|            |                                                |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1336.77 | 5165.42 |       | 616.37 | 13.37 | 51.65 |         | 6.17    |
| 人工单价       |                                                | 小计           |      |         |         |       |        | 13.37 | 51.65 | 6.17    |         |
| 158.93元/工日 |                                                | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |                                                |              |      |         |         |       |        | 71.19 |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                   |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         | 元     | 0.402  | 1     | 0.4   |         |         |
|            | 水                                              |              |      |         |         | m3    | 0.0168 | 3.15  | 0.05  |         |         |
|            | 铁件 综合                                          |              |      |         |         | kg    | 0.025  | 4.26  | 0.11  |         |         |
|            | 透水混凝土 C25                                      |              |      |         |         | m3    | 0.102  | 500   | 51    |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        | -     | 0.09  | -       |         |
|            | 材料费小计                                          |              |      |         |         |       |        | -     | 51.65 | -       |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 45 页 共 98 页

| 项目编码       |                                                | 040203007057 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2     | 工程量      | 300      |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 清单综合单价组成明细 |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 定额编号       | 定额项目名称                                         | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价     |        |          |          |
|            |                                                |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费      | 管理费和利润   |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):5 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1110.45 | 2567.81 |       | 509.84 | 11.1   | 25.68  |          | 5.1      |
| 借10-301    | 防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍                           | 100m2        | 0.01 | 704.34  | 857.11  |       | 173.83 | 7.04   | 8.57   |          | 1.74     |
| 人工单价       |                                                | 小计           |      |         |         |       |        | 18.14  | 34.25  | 6.84     |          |
| 144.11元/工日 |                                                | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 清单项目综合单价   |                                                |              |      |         |         |       |        | 59.24  |        |          |          |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                   |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         | 元     | 0.3669 | 1      | 0.37   |          |          |
|            | 水                                              |              |      |         |         | m3    | 0.0118 | 3.15   | 0.04   |          |          |
|            | 铁件 综合                                          |              |      |         |         | kg    | -0.005 | 4.26   | -0.02  |          |          |
|            | 透水混凝土 C25                                      |              |      |         |         | m3    | 0.051  | 500    | 25.5   |          |          |
|            | 聚氨酯清漆                                          |              |      |         |         | kg    | 0.3    | 25.07  | 7.52   |          |          |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         |       |        | -      | 0.85   | -        |          |
|            | 材料费小计                                          |              |      |         |         |       |        | -      | 34.25  | -        |          |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 46 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001050 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 240     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋



综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 47 页 共 98 页

| 项目编码                 |                                | 040202009019 |      | 项目名称   |         | 砂砾石    |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 240     |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细           |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号                 | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价    |       |         |         |
|                      |                                |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-24 + 2-2-25 * -5 | 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2        | 0.01 | 356.12 | 1550.32 | 526.47 | 228.44 | 3.56  | 15.5  | 5.26    | 2.28    |
| 人工单价                 |                                | 小计           |      |        |         |        |        | 3.56  | 15.5  | 5.26    | 2.28    |
| 150.01元/工日           |                                | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价             |                                |              |      |        |         |        | 26.6   |       |       |         |         |
| 材料费明细                | 主要材料名称、规格、型号                   |              |      |        |         | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                      | 砂砾 5~80                        |              |      |        |         | m3     | 0.1836 | 83.24 | 15.28 |         |         |
|                      | 其他材料费                          |              |      |        |         | 元      | 0.2203 | 1     | 0.22  |         |         |
|                      | 材料费小计                          |              |      |        |         |        |        | -     | 15.5  | -       |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                      |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 第 48 页 共 98 页

| 项目编码       |                                                | 040203007060 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 240     |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称                                         | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |
|            |                                                |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1336.77 | 5165.42 |       | 616.37 | 13.37 | 51.65 |         | 6.17    |
| 人工单价       |                                                | 小计           |      |         |         |       |        | 13.37 | 51.65 | 6.17    |         |
| 158.93元/工日 |                                                | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |                                                |              |      |         |         |       |        | 71.19 |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                   |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         | 元     | 0.402  | 1     | 0.4   |         |         |
|            | 水                                              |              |      |         |         | m3    | 0.0168 | 3.15  | 0.05  |         |         |
|            | 铁件 综合                                          |              |      |         |         | kg    | 0.025  | 4.26  | 0.11  |         |         |
|            | 透水混凝土 C25                                      |              |      |         |         | m3    | 0.102  | 500   | 51    |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        | -     | 0.09  | -       |         |
|            | 材料费小计                                          |              |      |         |         |       |        | -     | 51.65 | -       |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 49 页 共 98 页

| 项目编码       |                                                | 040203007061 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2     | 工程量      | 240      |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 清单综合单价组成明细 |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 定额编号       | 定额项目名称                                         | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价     |        |          |          |
|            |                                                |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费      | 管理费和利润   |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):5 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1110.45 | 2567.81 |       | 509.84 | 11.1   | 25.68  |          | 5.1      |
| 借10-301    | 防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍                           | 100m2        | 0.01 | 704.34  | 857.11  |       | 173.83 | 7.04   | 8.57   |          | 1.74     |
| 人工单价       |                                                | 小计           |      |         |         |       |        | 18.14  | 34.25  | 6.84     |          |
| 144.11元/工日 |                                                | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 清单项目综合单价   |                                                |              |      |         |         |       |        | 59.24  |        |          |          |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                   |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         | 元     | 0.3669 | 1      | 0.37   |          |          |
|            | 水                                              |              |      |         |         | m3    | 0.0118 | 3.15   | 0.04   |          |          |
|            | 铁件 综合                                          |              |      |         |         | kg    | -0.005 | 4.26   | -0.02  |          |          |
|            | 透水混凝土 C25                                      |              |      |         |         | m3    | 0.051  | 500    | 25.5   |          |          |
|            | 聚氨酯清漆                                          |              |      |         |         | kg    | 0.3    | 25.07  | 7.52   |          |          |
|            | 其他材料费                                          |              |      |         |         |       |        | -      | 0.85   | -        |          |
|            | 材料费小计                                          |              |      |         |         |       |        | -      | 34.25  | -        |          |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
|            |                                                |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 50 页 共 98 页

| 项目编码       |                                               | 040203007059 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2     | 工程量      | 322      |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 清单综合单价组成明细 |                                               |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 定额编号       | 定额项目名称                                        | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价     |        |          |          |
|            |                                               |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费    | 机械费      | 管理费和利润   |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度 (cm):5 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1110.45 | 2567.81 |       | 509.84 | 11.1   | 25.68  |          | 5.1      |
| 借10-301    | 防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍                          | 100m2        | 0.01 | 704.34  | 857.11  |       | 173.83 | 7.04   | 8.57   |          | 1.74     |
| 人工单价       |                                               | 小计           |      |         |         |       |        | 18.14  | 34.25  | 6.84     |          |
| 144.11元/工日 |                                               | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |        |        |          |          |
| 清单项目综合单价   |                                               |              |      |         |         |       |        | 59.24  |        |          |          |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                  |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|            | 其他材料费                                         |              |      |         |         | 元     | 0.3669 | 1      | 0.37   |          |          |
|            | 水                                             |              |      |         |         | m3    | 0.0118 | 3.15   | 0.04   |          |          |
|            | 铁件 综合                                         |              |      |         |         | kg    | -0.005 | 4.26   | -0.02  |          |          |
|            | 透水混凝土 C25                                     |              |      |         |         | m3    | 0.051  | 500    | 25.5   |          |          |
|            | 聚氨酯清漆                                         |              |      |         |         | kg    | 0.3    | 25.07  | 7.52   |          |          |
|            | 其他材料费                                         |              |      |         |         |       |        | -      | 0.85   | -        |          |
|            | 材料费小计                                         |              |      |         |         |       |        | -      | 34.25  | -        |          |
|            |                                               |              |      |         |         |       |        |        |        |          |          |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 51 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 52 页 共 98 页

|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 项目编码                      |                              | 040303016007 |       | 项目名称   |         | 混凝土挡墙压顶 |        | 计量单位    |        | m3      |         | 工程量    |        | 3.84 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量    | 单价     |         |         |        | 合价      |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |        |        |      |  |
| 3-3-55 H80210561 80210557 | 现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 | 10m3         | 0.1   | 242.17 | 3787.67 |         | 91.93  | 24.22   | 378.77 |         |         |        | 9.19   |      |  |
| 3-3-56                    | 现浇混凝土 挡墙压顶 模板                | 10m2         | 0.705 | 592.05 | 331.62  | 5.72    | 225.41 | 417.4   | 233.79 |         | 4.03    |        | 158.92 |      |  |
| 人工单价                      |                              |              |       | 小计     |         |         |        | 441.62  | 612.56 |         | 4.03    | 168.11 |        |      |  |
| 165.47元/工日                |                              |              |       | 未计价材料费 |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
| 清单项目综合单价                  |                              |              |       |        |         |         |        | 1226.31 |        |         |         |        |        |      |  |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                 |              |       |        |         | 单位      | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |      |  |
|                           | 水                            |              |       |        |         | m3      | 0.7455 | 3.15    | 2.35   |         |         |        |        |      |  |
|                           | 板方材                          |              |       |        |         | m3      | 0.0987 | 2253.46 | 222.42 |         |         |        |        |      |  |
|                           | 预拌混凝土 C20                    |              |       |        |         | m3      | 1.01   | 370     | 373.7  |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        | -       | 14.09  | -       |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        | -       | 612.56 | -       |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 53 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 54 页 共 98 页

|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 项目编码                      |                              | 040303016006 |       | 项目名称   |         | 混凝土挡墙压顶 |        | 计量单位    |        | m3      |         | 工程量    |        | 17.1 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量    | 单价     |         |         |        | 合价      |        |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  |        |        |      |  |
| 3-3-55 H80210561 80210557 | 现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 | 10m3         | 0.1   | 242.17 | 3787.67 |         | 91.93  | 24.22   | 378.77 |         |         |        | 9.19   |      |  |
| 3-3-56                    | 现浇混凝土 挡墙压顶 模板                | 10m2         | 0.705 | 592.05 | 331.62  | 5.72    | 225.41 | 417.4   | 233.79 |         | 4.03    |        | 158.92 |      |  |
| 人工单价                      |                              | 小计           |       |        |         |         |        | 441.62  | 612.56 |         | 4.03    | 168.11 |        |      |  |
| 165.47元/工日                |                              | 未计价材料费       |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |
| 清单项目综合单价                  |                              |              |       |        |         |         |        | 1226.31 |        |         |         |        |        |      |  |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、数量                 |              |       |        |         | 单位      | 数量     | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |      |  |
|                           | 水                            |              |       |        |         | m3      | 0.7455 | 3.15    | 2.35   |         |         |        |        |      |  |
|                           | 板方材                          |              |       |        |         | m3      | 0.0987 | 2253.46 | 222.42 |         |         |        |        |      |  |
|                           | 预拌混凝土 C20                    |              |       |        |         | m3      | 1.01   | 370     | 373.7  |         |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        | -       | 14.09  | -       |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        | -       | 612.56 | -       |         |        |        |      |  |
|                           |                              |              |       |        |         |         |        |         |        |         |         |        |        |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 55 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 56 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 57 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 58 页 共 98 页

|            |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |      |  |
|------------|----------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|--|------|--|
| 项目编码       |                                              | 040203007063 |      | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位  |       | m2      |         | 工程量 |  | 840  |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |              |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |      |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价    |       |         |         |     |  |      |  |
|            |                                              |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |      |  |
| 2-3-48 换   | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01 | 1110.45 | 2567.81 |       | 509.84 | 11.1  | 25.68 |         |         |     |  | 5.1  |  |
| 借10-301    | 防腐油漆 聚氨酯漆 混凝土面 清漆 二遍                         | 100m2        | 0.01 | 704.34  | 857.11  |       | 173.83 | 7.04  | 8.57  |         |         |     |  | 1.74 |  |
| 人工单价       |                                              | 小计           |      |         |         |       |        | 18.14 | 34.25 |         |         |     |  | 6.84 |  |
| 144.11元/工日 |                                              | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |       |       |         |         |     |  |      |  |
| 清单项目综合单价   |                                              |              |      |         |         |       |        | 59.24 |       |         |         |     |  |      |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、                                   |              |      |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |      |  |
|            | 其他材料费                                        |              |      |         |         | 元     | 0.3669 | 1     | 0.37  |         |         |     |  |      |  |
|            | 水                                            |              |      |         |         | m3    | 0.0118 | 3.15  | 0.04  |         |         |     |  |      |  |
|            | 铁件 综合                                        |              |      |         |         | kg    | -0.005 | 4.26  | -0.02 |         |         |     |  |      |  |
|            | 透水混凝土 C25                                    |              |      |         |         | m3    | 0.051  | 500   | 25.5  |         |         |     |  |      |  |
|            | 聚氨酯清漆                                        |              |      |         |         | kg    | 0.3    | 25.07 | 7.52  |         |         |     |  |      |  |
|            | 其他材料费                                        |              |      |         |         |       |        | -     | 0.85  | -       |         |     |  |      |  |
| 材料费小计      |                                              |              |      |         |         |       | -      | 34.25 | -     |         |         |     |  |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业  
工程 财政奖补重点村项目

第 59 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 60 页 共 98 页

|            |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
|------------|------------------------|--------------|------|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|--|--------|--|
| 项目编码       |                        | 040204004003 |      | 项目名称   |         | 安砌侧(平、缘)石 |        | 计量单位  |       | m       |         | 工程量 |  | 477.44 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |           |        | 合价    |       |         |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费       | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |        |  |
| 2-4-41     | 侧缘石安砌 侧石 混凝土           | 100m         | 0.01 | 737.57 | 2959.04 | 0.46      | 351.16 | 7.38  | 29.59 |         |         |     |  | 3.52   |  |
| 人工单价       |                        |              |      | 小计     |         |           |        | 7.38  | 29.59 |         |         |     |  | 3.52   |  |
| 154.46元/工日 |                        |              |      | 未计价材料费 |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
| 清单项目综合单价   |                        |              |      |        |         |           |        | 40.49 |       |         |         |     |  |        |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号           |              |      |        |         | 单位        | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |  |        |  |
|            | 其他材料费                  |              |      |        |         | 元         | 0.5647 | 1     | 0.56  |         |         |     |  |        |  |
|            | 水                      |              |      |        |         | m3        | 0.0001 | 3.15  |       |         |         |     |  |        |  |
|            | 15*25*100cm预制C30混凝土路缘石 |              |      |        |         | m         | 1.01   | 27    | 27.27 |         |         |     |  |        |  |
|            | 材料费小计                  |              |      |        |         |           |        | -     | 1.75  | -       |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      |        |         |           |        | -     | 29.57 | -       |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |
|            |                        |              |      |        |         |           |        |       |       |         |         |     |  |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 61 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 62 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋



### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 63 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 64 页 共 98 页

|                           |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |     |      |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|------|------|--|
| 项目编码                      |                                   | 040203007017 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   |       | m2      |         | 工程量 |      | 1246 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |     |      |      |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |     |      |      |  |
|                           |                                   |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |      |      |  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         |         |     | 7.64 |      |  |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         |         |     | 0.71 |      |  |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                 | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   |         | 0.06    |     | 0.33 |      |  |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 |         | 0.06    |     | 8.68 |      |  |
| 158.91元/工日                |                                   | 表计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |     |      |      |  |
| 清单项目综合单价                  |                                   |              |       |         |         |       |        | 100.2  |       |         |         |     |      |      |  |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、单位                      |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |      |      |  |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |     |      |      |  |
|                           | 水                                 |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |     |      |      |  |
|                           | 铁件 综合                             |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |     |      |      |  |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |     |      |      |  |
|                           | 塑料薄膜                              |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |     |      |      |  |
|                           | 金刚石锯片                             |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |     |      |      |  |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         | -     | -      | -      | 0.3   | -       |         |     |      |      |  |
|                           |                                   |              |       |         | -       | -     | -      | 72.67  | -     |         |         |     |      |      |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 65 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 66 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 67 页 共 98 页

| 项目编码                  |                                | 040202009009 |      | 项目名称   |         | 砂砾石    |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 390     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细            |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号                  | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价    |       |         |         |
|                       |                                |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-24 + 2-2-25 * -10 | 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2        | 0.01 | 237.61 | 1033.55 | 526.47 | 169.65 | 2.38  | 10.34 | 5.26    | 1.7     |
| 人工单价                  |                                | 小计           |      |        |         |        |        | 2.38  | 10.34 | 5.26    | 1.7     |
| 150.01元/工日            |                                | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价              |                                |              |      |        |         |        |        | 19.68 |       |         |         |
| 材料费明细                 | 主要材料名称、规格、型号                   |              |      |        |         | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                       | 砂砾 5~80                        |              |      |        |         | m3     | 0.1224 | 83.24 | 10.19 |         |         |
|                       | 其他材料费                          |              |      |        |         | 元      | 0.1469 | 1     | 0.15  |         |         |
|                       | 材料费小计                          |              |      |        |         |        |        | -     | 10.34 | -       |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 68 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                   | 040203007018 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 350     |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                   |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                 | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                   | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
|                           |                                   | 清单项目综合单价     |       |         |         |       |        | 100.2  |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                      |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                 |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                             |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                              |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                             |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           |                                   |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 69 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007034 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 42.5    |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 70 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001014 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 352.95  |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 71 页 共 98 页

|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码                  |                                | 040202009010 |      | 项目名称   |         | 砂砾石    |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 352.95  |
| 清单综合单价组成明细            |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号                  | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价    |       |         |         |
|                       |                                |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-24 + 2-2-25 * -10 | 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2        | 0.01 | 237.61 | 1033.55 | 526.47 | 169.65 | 2.38  | 10.34 | 5.26    | 1.7     |
| 人工单价                  |                                | 小计           |      |        |         |        |        | 2.38  | 10.34 | 5.26    | 1.7     |
| 150.01元/工日            |                                | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价              |                                |              |      |        |         |        |        | 19.68 |       |         |         |
| 材料费明细                 | 主要材料名称、规格、型号                   |              |      |        |         | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                       | 砂砾 5~80                        |              |      |        |         | m3     | 0.1224 | 83.24 | 10.19 |         |         |
|                       | 其他材料费                          |              |      |        |         | 元      | 0.1469 | 1     | 0.15  |         |         |
|                       | 材料费小计                          |              |      |        |         |        |        | -     | 10.34 | -       |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |
|                       |                                |              |      |        |         |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 72 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                   | 040203007019 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 316.75  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                   |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                 | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                   | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
|                           |                                   | 清单项目综合单价     |       |         |         |       |        | 100.2  |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                      |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                 |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                             |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                              |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                             |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           |                                   |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 73 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 74 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 75 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007020 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 316.75  |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 76 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001016 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 174     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 77 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007021 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 174     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 78 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001017 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 198     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 149.99元/工日 |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋



综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 79 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007022 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 198     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 80 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001018 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 150     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 81 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007023 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |            | 计量单位   | m2    | 工程量     | 150        |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|------------|--------|-------|---------|------------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |            |        |       |         |            |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |            | 合价     |       |         |            |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费<br>和利润 |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76     | 16.54  | 71.15 |         | 7.64       |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52      | 1.52   | 0.43  |         | 0.71       |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94     | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33       |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |            | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68       |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |            |        |       |         |            |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2      |        |       |         |            |
| 材料费<br>明细                 | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量         | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）    |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512     | 1      | 0.75  |         |            |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976     | 3.15   | 0.31  |         |            |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065      | 4.26   | 0.28  |         |            |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836     | 380    | 69.77 |         |            |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15       | 0.26   | 0.3   |         |            |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013     | 742.04 | 0.96  |         |            |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |            | -      | 0.3   | -       |            |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |            | -      | 72.67 | -       |            |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |            |        |       |         |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 82 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001019 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 222.5   |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 83 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007024 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 222.5   |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 84 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001020 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 250     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         |        | 2.23  |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 85 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007025 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 250     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 86 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001021 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 457.5   |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 87 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                   | 040203007026 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 457.5   |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                            | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                   |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                     | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                 | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                   | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                   | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                   |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                      |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                 |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                             |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                         |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                              |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                             |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                             |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                             |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                   |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 88 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001022 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 362.5   |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 89 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007027 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 362.5   |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 90 页 共 98 页

|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 040202001023 |      | 项目名称 |     | 路床(槽)整形 |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 540     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |         |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-2-1      | 路床整形 路床碾压检验  | 100m2        | 0.01 | 40.8 |     | 140.77  | 40.4   | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |     |         |        | 0.41  |       | 1.41    | 0.41    |
| 150元/工日    |              | 未计价材料费       |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |     |         | 2.23   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |
| </         |              |              |      |      |     |         |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 91 页 共 98 页

| 项目编码                      |                                    | 040203007028 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   | m2    | 工程量     | 540     |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |       |         |         |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15 |         | 7.64    |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43  |         | 0.71    |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1   | 0.06    | 0.33    |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68 | 0.06    | 8.68    |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |       |         |         |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       | 100.2  |        |       |         |         |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         |         | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75  |         |         |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31  |         |         |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28  |         |         |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77 |         |         |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3   |         |         |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96  |         |         |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         |       |        | -      | 0.3   | -       |         |
|                           | 材料费小计                              |              |       |         |         |       |        | -      | 72.67 | -       |         |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 92 页 共 98 页

|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|------------|--------------|--------------|-------|------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码       |              | 041001001006 |       | 项目名称 |     | 拆除路面   |        | 计量单位  | m2    | 工程量     | 783     |
| 清单综合单价组成明细 |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量    | 单价   |     |        |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |       | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 借1-107     | 液压锤破碎石方 极软岩  | 10m3         | 0.018 | 27.3 |     | 277.56 | 12.03  | 0.49  |       | 5       | 0.22    |
| 人工单价       |              | 小计           |       |      |     |        |        | 0.49  |       | 5       | 0.22    |
| 86.39元/工日  |              | 未计价材料费       |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |       |      |     |        | 5.71   |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |              |       |      |     | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
|            |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |
| </         |              |              |       |      |     |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

谷显秋

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 93 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 94 页 共 98 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 95 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 96 页 共 98 页

|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |         |         |        |     |      |        |  |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|------|--------|--|
| 项目编码                      |                                    | 040203007040 |       | 项目名称    |         | 水泥混凝土 |        | 计量单位   |         | m2      |        | 工程量 |      | 1174.5 |  |
| 清单综合单价组成明细                |                                    |              |       |         |         |       |        |        |         |         |        |     |      |        |  |
| 定额编号                      | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |       |        | 合价     |         |         |        |     |      |        |  |
|                           |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |     |      |        |  |
| 2-3-49 H80210575 80210559 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01  | 1653.81 | 7114.92 |       | 764.76 | 16.54  | 71.15   |         |        |     | 7.64 |        |  |
| 2-3-56                    | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01  | 151.76  | 43.26   |       | 70.52  | 1.52   | 0.43    |         |        |     | 0.71 |        |  |
| 2-3-61                    | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.003 | 239.82  | 365.28  | 19.27 | 110.94 | 0.72   | 1.1     |         | 0.06   |     | 0.33 |        |  |
| 人工单价                      |                                    | 小计           |       |         |         |       |        | 18.78  | 72.68   | 0.06    | 8.68   |     |      |        |  |
| 158.91元/工日                |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |       |        |        |         |         |        |     |      |        |  |
| 清单项目综合单价                  |                                    |              |       |         |         |       |        | 100.2  |         |         |        |     |      |        |  |
| 材料费明细                     | 主要材料名称、规格、单位                       |              |       |         |         | 数量    | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |     |      |        |  |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | 元     | 0.7512 | 1      | 0.75    |         |        |     |      |        |  |
|                           | 水                                  |              |       |         |         | m3    | 0.0976 | 3.15   | 0.31    |         |        |     |      |        |  |
|                           | 铁件 综合                              |              |       |         |         | kg    | 0.065  | 4.26   | 0.28    |         |        |     |      |        |  |
|                           | 预拌混凝土 C25                          |              |       |         |         | m3    | 0.1836 | 380    | 69.77   |         |        |     |      |        |  |
|                           | 塑料薄膜                               |              |       |         |         | m2    | 1.15   | 0.26   | 0.3     |         |        |     |      |        |  |
|                           | 金刚石锯片                              |              |       |         |         | 片     | 0.0013 | 742.04 | 0.96    |         |        |     |      |        |  |
|                           | 其他材料费                              |              |       |         |         | -     |        | 0.3    | -       |         |        |     |      |        |  |
|                           |                                    |              |       |         |         | -     |        | 72.67  | -       |         |        |     |      |        |  |
|                           |                                    |              |       |         |         |       |        |        |         |         |        |     |      |        |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 97 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 98 页 共 98 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



















## 主要材料价格表

工程名称：社旗县下洼镇山口村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]