

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 59 页 共 76 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段, 综合环境治理

第 60 页 共 76 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 61 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 62 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2		标段：综合环境治理				第 63 页 共 76 页					
项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	645.11	254.41		92.98	64.51	25.44		9.3
人工单价		小计						64.51	25.44		9.3
132.46元/工日		未计价材料费						203.34			
清单项目综合单价								302.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.012	3.6	0.04		
	砂子					m3	0.009	130	1.17		
	烧结粉煤灰砖 240*115*53					千块	0.016	450	7.2		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	28.3	28.58		
	大便器脚踏阀					个	1.01	38.42	38.8		
	防污器 DN32					个	1.01	20.77	20.98		
	冲洗管 DN32					根	1.01	13.87	14.01		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	99.97	100.97		
	其他材料费							-	17.03	-	
	材料费小计							-	228.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2				标段：综合环境治理				第 64 页 共 76 页							
项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.45		52.69	36.56	5.45					5.27	
人工单价		小计						36.56	5.45						5.27
132.46元/工日		未计价材料费						175.42							
清单项目综合单价								222.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.096	0.83	0.08						
	水					m3	0.01	3.6	0.04						
	小便器冲水连接管 DN15					根	1.01	12.61	12.74						
	小便器排水附件					套	1.01	15.24	15.39						
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1.11	1.12						
	角式长柄截止阀 DN15					个	1.01	28.76	29.05						
	挂式小便器					个	1.01	115.96	117.12						
	其他材料费							-	5.33	-					
	材料费小计							-	180.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 65 页 共 76 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 66 页 共 76 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2		标段：综合环境治理				第 67 页 共 76 页									
项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	423.87	69.3		61.1	42.39	6.93				6.11		
人工单价		小计						42.39	6.93			6.11			
132.47元/工日		未计价材料费						175.67							
清单项目综合单价								231.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.048	0.83	0.04						
	水					m3	0.03	3.6	0.11						
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1.11	1.12						
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	5.79	5.85						
	存水弯 DN50					个	1.01	4.3	4.34						
	排水栓带链堵					套	1.01	33.42	33.75						
	成品拖布池					套	1.01	129.31	130.6						
	其他材料费							-	6.78	-					
	材料费小计							-	182.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2				标段：综合环境治理				第 68 页 共 76 页							
项目编码		031004009001		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-50	烘手器安装	10个	0.1	125.86	28.06		18.14	12.59	2.81				1.81		
人工单价		小计						12.59	2.81	1.81					
132.47元/工日		未计价材料费						1556.64							
清单项目综合单价								1573.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.064	0.83	0.05						
	烘手器					个	1	1556.64	1556.64						
	其他材料费							-	2.75	-					
	材料费小计							-	1559.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2		标段：综合环境治理				第 69 页 共 76 页									
项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2507.43	1.05	551.22	15.1	25.07	0.01	5.51				
人工单价		小计						15.1	25.07	0.01	5.51				
125.62元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3		3.6							
	水泥 32.5					t	0.0001	365	0.02						
	砂子 中粗砂					m3	0.0001	130	0.01						
	钢筋 综合					kg	0.8652	3.647	3.16						
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22						
	复合模板					m2	0.2468	21.84	5.39						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	25.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2				标段：综合环境治理				第 70 页 共 76 页			
项目编码		011702001005		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	8.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	1971.69	1695.66	2.08	719.97	19.72	16.96	0.02	7.2
人工单价		小计						19.72	16.96	0.02	7.2
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							43.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		3.6			
	水泥 32.5					t	0.0001	365	0.02		
	砂子 中粗砂					m3	0.0001	130	0.01		
	板方材					m3	0.0021	2253.46	4.73		
	复合模板					m2	0.2468	21.84	5.39		
	木支撑					m3	0.0021	2253.46	4.73		
	其他材料费							-	2.22	-	
	材料费小计							-	17.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 71 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 72 页 共 76 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2 标段：综合环境治理 第 73 页 共 76 页

项目编码		011702009002		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		3.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3916.98	2382.27	4.93	1429.87	39.17	23.82	0.05	14.3				
人工单价		小计						39.17	23.82	0.05	14.3				
125.62元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								77.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3		3.6							
	水泥 32.5					t	0.0001	365	0.02						
	砂子 中粗砂					m3	0.0001	130	0.01						
	板方材					m3	0.006	2253.46	13.52						
	复合模板					m2	0.2468	21.84	5.39						
	木支撑					m3	0.0003	2253.46	0.68						
	其他材料费							-	4.2	-					
	材料费小计							-	23.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2 标段：综合环境治理 第 74 页 共 76 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	26.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2440.18	2398.15	2.34	891.02	24.4	23.98	0.02	8.91
人工单价		小计						24.4	23.98	0.02	8.91
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0001	3.6			
	水泥 32.5					t	0.0002	365	0.06		
	砂子 中粗砂					m3	0.0003	130	0.04		
	板方材					m3	0.0045	2253.46	10.14		
	复合模板					m2	0.2468	21.84	5.39		
	木支撑					m3	0.0023	2253.46	5.18		
	其他材料费							-	3.09	-	
	材料费小计							-	23.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 75 页 共 76 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：综合环境治理

第 76 页 共 76 页

[illegible]

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2 标段: 综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计 日 工 表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2 标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—公厕2 标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目一公厕2

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010165	钢筋	综合	kg	1.816878	3.647	6.63
2	01010210	钢筋	HRB400以内 ϕ 10以内	kg	720.12	3.522	2536.26
3	01010211	钢筋	HRB400以内 ϕ 12~ ϕ 18	kg	1824.5	3.527	6435.01
4	01090101	圆钢	综合	t	0.04182	3647	152.52
5	01210153	角钢	50	t	0.02988	3401	101.62
6	04010103	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	0.62	0.922	0.57
7	04010107	白水泥		kg	10.24394	0.922	9.44
8	04010129	水泥	32.5	t	0.011685	365	4.27
9	04030139	砂子		m3	2.688133	130	349.46
10	04030141	砂子粗砂		m3	0.534192	130	69.44
11	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.023868	130	3.1
12	04050173	碎石	综合	m3	2.048976	110	225.39
13	04130125	页岩砖	240*115*53	千块	9.10512	450	4097.3
14	04130131	烧结粉煤灰砖	240*115*53	千块	0.064	450	28.8
15	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	4.995097	560.34	2798.95
16	05000020	木材(成材)		m3	0.000168	2253.46	0.38
17	05030105	板方材		m3	0.344492	2253.46	776.3
18	06550141	镜面玻璃	δ 6	m2	1.9824	72.81	144.34
19	07010150@1	面砖	300*300	m2	41.9432	49.662	2082.98
20	07050111	地砖	300mm*300mm	m2	19.5494	49.662	970.86
21	08000106	石材饰面板		m2	1.272	120	152.64
22	09050406	铝合金方板	300*300	m2	7.8645	70.78	556.65
23	09050446@1	仿木纹铝合金格栅		m2	24.5133	85	2083.63
24	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	79.4313	2.25	178.72
25	11030121	钢制防盗门		m2	3.697218	468.52	1732.22
26	11090226	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)		m2	2.57661	322.04	829.77
27	13010127	苯丙清漆		kg	1.636096	14.39	23.54
28	13010139	醇酸清漆		kg	18.788558	14.39	270.37
29	13010173	酚醛调和漆各色		kg	0.042	13.83	0.58
30	13010175	酚醛调和漆		kg	0.1255	13.83	1.74
31	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	3.915648	14.63	57.29
32	13030133	成品腻子粉		kg	28.740096	0.78	22.42
33	13030133@1	成品腻子粉	外	kg	138.577068	0.78	108.09
34	13030359	真石漆		kg	282.4224	5.5	1553.32

主要材料价格表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目一公厕2

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
35	13050205	防水涂料	JS	kg	196.993541	7.17	1412.44
36	13050209@1	橡胶沥青非固化防水涂料		kg	30.9309	15.36	475.1
37	13330105@1	3.0厚聚合物改性沥青湿铺防水卷材		m2	36.933819	97.31	3594.03
38	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	4mm铝箔	m2	15.483527	29.19	451.96
39	14030121	汽油	综合	kg	0.3678	9.142	3.36
40	17250355	塑料水落管	Φ110以内	m	13.86	17.8	246.71
41	34110103	电		kW·h	21.130144	0.83	17.54
42	34110117	水		m3	18.782755	3.6	67.62
43	35010101	复合模板		m2	20.267842	21.84	442.65
44	35030163	木支撑		m3	0.111142	2253.46	250.45
45	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	373.395	1.28	477.95
46	80210557	预拌混凝土	C20	m3	6.2519	330	2063.13
47	80210559	预拌混凝土	C25	m3	8.020309	340	2726.91
48	80210561	预拌混凝土	C30	m3	9.6758	350	3386.53
49	80010151	预拌水泥砂浆		m3	0.134857	341	45.99
50	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	1.298499	341	442.79
51	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	3.979482	321.625	1279.9
52	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.101569	384	39
53	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	1.311924	384	503.78
54	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg	62.75	4.63	290.53
55	03070151	水嘴	公称直径20mm	个	1.01	5.79	5.85
56	03070163	长颈水嘴	DN15	个	1.01	5.79	5.85
57	03070301	地漏	公称直径80mm以内	个	2.02	13.77	27.82
58	03070903	存水弯	DN50	个	1.01	4.3	4.34
59	03070917	大便器存水弯	DN100	个	4.04	28.3	114.33
60	03071305	排水栓带链堵		套	1.01	33.42	33.75
61	03071503	大便器脚踏阀		个	4.04	38.42	155.22
62	03072571	防污器	DN32	个	4.04	20.77	83.91
63	03072623	小便器冲水连接管	DN15	根	2.02	12.61	25.47
64	03072625	小便器排水附件		套	2.02	15.24	30.78
65	09390130@1	卫生间成品抗倍特板隔断		m2	18.6966	75	1402.25
66	17000115	冲洗管	DN32	根	4.04	13.87	56.03
67	17010131@1	钢管	SC25	m	4.017	11	44.19

主要材料价格表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目一公厕2

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
68	17250257	塑料给水管	公称外径40mm以内	m	6.74624	11.27	76.03
69	17250257@1	塑料给水管	公称外径32mm以内	m	2.286	6.34	14.49
70	17250257@2	塑料给水管	公称外径20mm以内	m	4.54152	3.32	15.08
71	17250299	塑料排水管	公称外径75mm以内	m	8.33	9	74.97
72	17250299@1	塑料排水管	公称外径110mm以内	m	10.0795	17.8	179.42
73	18030105	螺纹管件	DN15	个	3.03	1.11	3.36
74	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径40mm以内	个	5.88968	4.09	24.09
75	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件	公称外径32mm以内	个	2.43225	2.01	4.89
76	18090162@2	室内塑料给水管热熔管件	公称外径20mm以内	个	6.7944	0.79	5.37
77	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径75mm以内	个	7.5225	3.62	27.23
78	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	12.26516	9.32	114.31
79	19000316@1	闸阀	DN40	个	2.02	115.03	232.36
80	19000316@2	截止阀	公称直径40mm以内	个	1.01	115.03	116.18
81	19000316@3	截止阀	公称直径20mm以内	个	1.01	33.07	33.4
82	19010136	角式长柄截止阀	DN15	个	2.02	28.76	58.1
83	21130301	成品拖布池		套	1.01	129.31	130.6
84	21150131	瓷蹲式大便器		个	4.04	99.97	403.88
85	21170101	挂式小便器		个	2.02	115.96	234.24
86	21270101	烘手器		个	2	1556.64	3113.28
87	23410126@1	小便斗自动冲水感应器接线		套	2.04	26.55	54.16
88	24010206	螺纹水表	公称直径40mm以内	个	1	373.87	373.87
89	25000001@1	防尘防水灯	220V, 1*28W	套	4.04	48.34	195.29
90	26010101@1	单联单控开关	跷板暗开关 单控 ≤3联	只	2.04	6.27	12.79
91	28031431	绝缘电线	铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	54.0096	2.2	118.82
92	28031431@1	绝缘电线	铜芯 导线截面≤4mm ²	m	29.7	3.58	106.33
93	29060143	刚性阻燃管	外径16mm	m	18.126	1.39	25.2
94	29060143@1	刚性阻燃管	外径20mm	m	8.48	1.62	13.74
95	补充主材001	总等电位箱		台	1	75.45	75.45
96	补充主材002	成套配电箱		台	1	500	500

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

农村公益事业财政奖补重点村项目--
地面硬化工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 农村公益事业财政奖补重点村项目--地面硬化

投 标 总 价 (小写)： 26,300.41

(大写)： 贰万陆仟叁佰元肆角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人 王洪欣
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 宁旭   王永刚
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--地面硬化

第 1 页 共 1 页

--

表-01

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—地面硬化				标段：综合环境治理				第 1 页 共 1 页			
项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度24cm 实际厚度 (cm):25 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1989.58	9118.93		485.25	19.9	91.19		4.85
人工单价		小 计						19.9	91.19	4.85	
158.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0663	4.8	0.32		
	水					m3	0.0358	3.6	0.13		
	电					kW·h	0.0908	0.83	0.08		
	铁件 综合					kg	0.083	4.5	0.37		
	脱模剂					kg	0.0194	1.79	0.03		
	其他材料费					元	1.0086	1	1.01		
	预拌混凝土 C30					m3	0.255	350	89.25		
	材料费小计							-	91.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称:农村公益事业财政奖补重点村项目--地面硬化

标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--地面硬化

标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—地面硬化 标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—地面硬化

标段：综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--地面硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—地面硬化 标段: 综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—地面硬化 标段: 综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-22

农村公益事业财政奖补重点村项目--
仓房组河道护坡工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组河道护坡

投 标 总 价 (小写)： 897,582.56

(大写)： 捌拾玖万柒仟伍佰捌拾贰元伍角陆分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 王洪欣
(签字或盖章)

编 制 人： 宁旭 王永刚
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组河道护坡

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目一仓房组
河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		仓房组河道护坡					762282.79	
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	644.49	3.13	2017.25	
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	255.87	19.64	5025.29	
3	040103002001	余方弃置	1.运距:3Km	m3	388.62	14.34	5572.81	
4	040305003001	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.按4m高的挡墙做法计。	m3	382.91	337.05	129059.82	
5	040305003002	浆砌块料	1.部位:河道挡墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.浆砌毛石挡墙,做法按4m计。 4、勾缝	m3	1932.08	317.04	612546.64	
6	040309009001	泄水管	塑料泄水孔	m	183	32.39	5927.37	
7	040309007001	伸缩缝	每隔20米设30mm宽伸缩缝,靠墙背填沥青木板	m	74.29	28.72	2133.61	
		分部小计					762282.79	
		措施项目						
本页小计							762282.79	
合 计							762282.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

第 1 页 共 7 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 2 页 共 7 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡				标段：河道护坡				第 3 页 共 7 页			
项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	388.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内)运距3km	1000m3	0.001			11896.18	267.73			11.9	0.27
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1608.93	92.41	0.47		1.61	0.09
人工单价		小计						0.47		13.51	0.36
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡				标段：河道护坡				第 4 页 共 7 页			
项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	382.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-10	浆砌块石 基础、护底	10m3	0.1	1210.1	1894.24	26.2	240.02	121.01	189.42	2.62	24.01
人工单价		小计						121.01	189.42	2.62	24.01
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								337.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砂浆(干拌)					m3	0.27	321.625	86.84		
	块石					m3	1.05	96.5	101.33		
	水					m3	0.35	3.6	1.26		
	材料费小计							-	189.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：河道护坡

第 5 页 共 7 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段,河道护坡

第 6 页 共 7 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称:农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组
河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房组河道护坡

标段：河道护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

农村公益事业财政奖补重点村项目--
仓房村游园工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人:

工 程 名 称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房村游园

投 标 总 价 (小写): 281,221.75

(大写): 贰拾捌万壹仟贰佰贰拾壹元柒角伍分

投 标 人:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 王洪欣

(签字或盖章)

编制人: 丁旭

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房村游园

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房村游园

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		仓房村游园					249316.86	
		游园					249316.86	
1	010101001001	平整场地	场地平整	m2	1560	1.53	2386.8	
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 材料:水泥稳定石 3. 厚度:150mm	m2	1525	35.52	54168	
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200厚	m2	1525	92.63	141260.75	
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	混凝土道牙 1、1000*300*150 混凝土道牙 2、20厚1:3水泥砂浆 3、150厚C15素混凝土垫层 4、素土夯实	m	230	66.86	15377.8	
5	050305006001	石桌石凳	成品石凳做法详见图纸	个	2	1500	3000	
6	050201004001	树池	树池做法: 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C15素混凝土 4、砖砌挡墙 5、火烧面花岗岩贴面 6、详见图纸	个	4	1038.3	4153.2	
7	050305007001	健身器材	健身器材做法详见图纸	个	6	1150	6900	
8	011507002001	成品宣传栏	成品宣传栏做法详见图纸	个	2	1200	2400	
9	040205006003	标线	羽毛球场地划线,白色,线宽40mm	m2	4.39	93.92	412.31	
10	050305006003	羽毛球球场网及网柱	羽毛球球场网及网柱等	个	1	1500	1500	
11	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	4.54	10.48	47.58	
本页小计							231606.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房村游园

标段：文化广场

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	2.52	10.79	27.19	
13	040103002004	余方弃置	1. 运距: 3Km	m3	2.02	11.7	23.63	
14	040805001001	常规照明灯	1. 名称: 单臂路灯 2. 灯杆材质、高度: 灯具安装高度6米, 灯具仰角为10度 100A单晶太阳能电池板, 12V, 60AH三元锂电池, 30W 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C25混凝土, 预埋件详见系统图	套	8	2207.45	17659.6	
		分部小计					249316.86	
		措施项目						
本页小计							17710.42	
合 计							249316.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：文化广场

第 1 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 2 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园				标段：文化广场				第 3 页 共 16 页			
项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1525
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1746.51	7090.08		425.62	17.47	70.9		4.26
人工单价				小计				17.47	70.9		4.26
158.92元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								92.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.029	3.6	0.1		
	其他材料费					元	0.8067	1	0.81		
	钢模板					kg	0.0535	4.8	0.26		
	脱模剂					kg	0.0114	1.79	0.02		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	340	69.36		
	材料费小计							-	70.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园			标段：文化广场				第 4 页 共 16 页				
项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	230
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.01	737.57	4587.07	0.47	185.12	7.38	45.87		1.85
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.003	520.07	3269.31		130.51	1.56	9.81		0.39
人工单价				小计				8.94		55.68	2.24
154.46元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							66.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0058	3.6	0.02		
	其他材料费					元	0.6561	1	0.66		
	C30混凝土道牙 1000*300*150					m	1.01	43.1	43.53		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0005	384	0.19		
	石灰砂浆 1:3					m3	0.0082	192.05	1.57		
	预拌混凝土 C15					m3	0.0303	320	9.7		
	材料费小计							-	55.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 5 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 6 页 共 16 页

项目编码		050201004001		项目名称		树池		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0461	2419.68	3174.18	50.52	388.97	111.5	146.27	2.33	17.92				
借4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0307	565.48	1585.12	7.19	91.07	17.37	48.69	0.22	2.8				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0211	464.99	3260.56		97.58	9.82	68.86		2.06				
借12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.0288	6569.68	13587.95	77.9	960.35	189.21	391.33	2.24	27.66				
人工单价		小计						327.9	655.15	4.79	50.44				
141.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1038.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碎石 综合					m3	0.3384	110	37.22						
	水					m3	0.1612	3.6	0.58						
	电					kW·h	0.7573	0.83	0.63						
	预拌混凝土 C15					m3	0.2133	320	68.26						
	塑料薄膜					m2	1.7801	0.26	0.46						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.2541	450	114.35						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0987	321.625	31.74						
	砂子粗砂					m3	0.0882	130	11.47						
	石材(综合)					m2	2.9376	120	352.51						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 7 页 共 16 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 8 页 共 16 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 9 页 共 16 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 10 页 共 16 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 11 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 12 页 共 16 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 13 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 14 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 15 页 共 16 页

项目编码		040805001001		项目名称		常规照明灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.71	70.25	42.99	26.76	21.87	7.03				
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.06	3.9	60.99	6.31	30.06	3.9	60.99	6.31				
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A • h	组件	1	67.05	7.22	35.68	11.26	67.05	7.22	35.68	11.26				
8-5-99	风雨灯头	10套	0.1	53.73			7.43	5.37			0.74				
借5-9 换	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0253	327.99	3442.99		68.82	8.28	86.94		1.74				
借5-170	预埋螺栓安装	t	0.0076	1909.45	7959.46	445.86	400.85	14.48	60.36	3.38	3.04				
人工单价		小计						168.23	185.18	121.92	30.12				
154.93元/工日		未计价材料费						1702							
清单项目综合单价								2207.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0227	3.6	0.08						
	其他材料费					元	0.5996	1	0.6						
	电					kW·h	0.0583	0.83	0.05						
	预拌混凝土 C25					m3	0.255	340	86.7						
	塑料薄膜					m2	0.3727	0.26	0.1						
	三色塑料带 20mm*40m					m	0.11	0.4	0.04						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 16 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--仓房村游园

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目一仓房村游园

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	10.102234	0.26	2.63
2	02130125	三色塑料带	20mm*40m	m	0.88	0.4	0.35
3	02270105	白布		kg	4.24	6.27	26.58
4	02270121	棉纱		kg	0.12096	12	1.45
5	03011305	六角螺栓		kg	61.2767	7.14	437.52
6	03012840	膨胀螺栓	M14	10套	1.144	30	34.32
7	03072579	肥皂水		kg	1.6	10.12	16.19
8	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	3.196096	14.2	45.38
9	03131351	合金钢钻头	Φ 16	个	0.16	10	1.6
10	03131923	钢锯条		条	2.4	0.5	1.2
11	03131971	石料切割锯片		片	0.160589	31.52	5.06
12	03210593	铁件	综合	kg	99.125	4.5	446.06
13	03210673	直脚	3#	个	16.16	5.5	88.88
14	04010107	白水泥		kg	1.77984	0.922	1.64
15	04010155	水泥	P.O 42.5	t	25.94025	405	10505.8
16	04030141	砂子粗砂		m3	0.352911	130	45.88
17	04050173	碎石	综合	m3	181.379896	110	19951.79
18	04070121	石屑		m3	159.637	77.57	12383.04
19	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	1.01634	450	457.35
20	08000100	石材(综合)		m2	11.7504	120	1410.05
21	14090101	硬白蜡		kg	0.320602	5.8	1.86
22	14090115	电力复合脂		kg	0.08	20	1.6
23	14310223	草酸		kg	0.12096	4.5	0.54
24	14350309	脱模剂		kg	17.446	1.79	31.23
25	14410137	YJ-III胶		kg	4.8384	13.12	63.48
26	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	8.08	12.35	99.79
27	27010156	羊角熔断器	10A	个	8.08	2.75	22.22
28	27170101	绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	1.6	1.5	2.4
29	28031221	铜芯橡皮绝缘电线	BX-2.5mm2	m	1.76	1.76	3.1
30	34110103	电		kW·h	113.295689	0.83	94.04
31	34110117	水		m3	89.858271	3.6	323.49
32	35010146	钢模板		kg	81.618	4.8	391.77
33	3607011101	C30混凝土道牙	1000*300*150	m	232.3	43.1	10012.13
34	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	1.756	4.5	7.9

主要材料价格表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园

第 2 页 共 2 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园 标段: 文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园 标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—仓房村游园 标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-22

农村公益事业财政奖补重点村项目--
秋树行文化广场工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 农村公益事业财政奖补重点村项目--秋树行文化广场

投 标 总 价 (小写)： 43,187.72

 (大写)： 肆万叁仟壹佰捌拾柒元柒角贰分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 王洪欣
(签字或盖章)

编 制 人： 宁旭
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目--秋树行文化广场

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行
文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：文化广场

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文化广场

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目--秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农村公益事业财政奖补重点村项目—秋树行文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	曾毅楠	/	建造师证	二级	豫241161719402	市政	/
技术负责人	贾斌	工程师	职称证	中级	C19033180901240	市政	/
专职安全员	赵瑜	技术员	专职安全生产考核合格证书	/	豫建安C3(2023)654326	市政	/
施工员	马雷	/	岗位证	/	2501010600543857	市政	/
质量员	李有冰	/	岗位证	/	2301030600144419	市政	/
材料员	马亚娣	/	岗位证	/	2301040000188144	市政	/
资料员	孙明月	/	岗位证	/	2301050000187080	市政	/

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、劳务合同、身份证、职称证、学历证复印件，技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件

项目经理简历表

姓 名	曾毅楠	年 龄	34岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	专 业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安 B(2023)1482766		
毕业学校			2015年毕业于信阳师范学院 土木工程 专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：曾毅楠

性 别：女

出生日期：1991-09-21

注册编号：豫241161719402

聘用企业：河南宏业恒大建设工程有限公司

注册专业：建筑工程 （2023年08月09日 至 2026年08月08日）

市政公用工程（2022年06月20日 至 2025年06月19日）



个人签名：曾毅楠

签名日期：2023.8.9



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1482766

姓 名：曾毅楠

性 别：女

出 生 年 月：1991年09月21日

企 业 名 称：河南宏业恒大建设工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年03月06日

有 效 期：2025年01月13日 至 2028年01月12日



发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年01月13日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 曾毅楠 性别 女，一九九一年 九 月 二十一日生，于 二〇一一年 九 月至 二〇一五年 七 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：信阳师范学院

校（院）长：

证书编号：104771201505093261

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

编号： 050

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南宏业恒大建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人）： 王洪欣

地址： 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 曾毅楠 性别 女 身份证号码 410825199109217608

户籍所在地： 河南省温县祥云镇北冶村新北路西三街 5 邮政编码：
473545

住址： 河南省南阳市宛城区 邮政编码： 473000

联系电话： 13837777237

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

（一）无固定期限：自 年 月 日起。其中（有，无）试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

（二）固定期限：自2023年09月01日至2033年8月31日止。其中（有，无）试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

（三）以完成一定工作任务为期限：自 起至 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容（或工作任务）是 项目经理

甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第 （1）种方式确定乙方的工作时间：
间：

(1)执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦假3天，春节假7天，清明假3天，劳动假3天
端午假3天，中秋假3天，国庆假7天，/假/天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间：每月 25 日。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第 (1) 种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为 2600 元 / 月 (/ 元 / 周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为 / , 计件单价为 / 。

(3) 其他形式: / 。

3、乙方试用期工资为 / 元 / 月 (不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为: /

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

（不得违反国家有关法律、法规）

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。



乙方(签字) 曾毅楠

法定代表人或委托代理人(签章)



签章时间：2023 年 9 月 1 日

签字时间：2023 年 9 月 1 日

技术负责人简历表

姓 名	贾斌	年 龄	36岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	技术负责人	拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师执业资格等级			/级	专业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2015年毕业于湖北工业大学 模具设计与制造 专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



从事专业 Speciality	市政公用工程	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	省住房和城乡建设厅工程 系列中级专业技术职务任 职资格评审委员会	
评审通过时间 Time Of Adoption	2018.09	
发证单位 Issuing Authority	河南省住房和城乡建设 厅	姓名 贾斌 性别 男 Full Name Sex
文 件 号 豫建人教(2018)11号		出生年月 1989.07 籍 贯 Birthdate Native Place
		工作单位 河南中晟建设工程有限公司 Work Unit
		证书编号 C19033180901240 Credentials No.
		2019 年 1 月 11 日

	高等教育自学考试	
	毕 业 证 书	
	姓 名: 贾斌	
	身份证号: 411329198907150270	
	证书编号: 65420155072002816	
参加 模具设计与制造		专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。		
 高等教育自学考试委员会 2015 年 12 月 30 日		 高等院校 2015 年 12 月 30 日

湖北省自学考试委员会证书查询网址:
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbovz.asp

No.01- 1504372051

编号： 045

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）

名称： 河南宏恒太建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人） 王洪欣

地址： 密阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 贾斌 性别 男 身份证号码 411329198907150270

户籍所在地： 河南省社旗县赊店镇西关大街 95 号 邮政编码： 473000

住址： 河南省社旗县赊店镇西关大街 95 号 邮政编码： 473000

联系电话： 15188220276

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2023年08月01日至2033年08月31日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是 技术负责人

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第(1)种方式确定乙方的工作时间：
间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦 假 3 天，春节 假 7 天，清明 假 3 天，劳动 假 3 天
端午 假 3 天，中秋 假 3 天，国庆 假 7 天，/ 假 / 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间为：每月 25 日。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第 (1) 种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为 2600 元 / 月 (/ 元 / 周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为 / ，计件单价为 / 。

(3) 其他形式： / 。

3、乙方试用期工资为 / 元 / 月 (不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为： /

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

（不得违反国家有关法律、法规）

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。



乙方(签字) 贾斌

法定代表人或委托代理人(盖章)



签章时间: 2023 年 8 月 1 日

签字时间: 2023 年 8 月 1 日

专职安全员简历表

姓 名	赵瑜	年 龄	39岁	学 历	专科
职 称	/	职 务	专职安全员	拟在本工程任职	专职安全员
注册建造师执业资格等级			/级	专 业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2012年毕业于理工大学 学校土木工程专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）6540326

姓 名：赵瑜

性 别：女

出 生 年 月：1986年11月29日

企 业 名 称：河南宏业恒大建设工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月01日

有 效 期：2023年11月01日 至 2026年10月31日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月01日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

编号： 030

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南宏业恒大建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人）： 王洪欣

地址： 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 赵瑜 性别 女 身份证号码 411302198611290821

户籍所在地： 河南省南阳市宛城区仲景路 211 号 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市宛城区仲景路 211 号 邮政编码： 473000

联系电话： 13903772706

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2023年01月01日至2033年12月31日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是 造价员

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第 (1) 种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦 假 3 天，春节 假 7 天，清明 假 3 天，劳动 假 3 天
端午 假 3 天，中秋 假 3 天，国庆 假 7 天，/ 假 / 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间 为： 每月 25 日 。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第 (1) 种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为 2600 元 / 月 (/ 元 / 周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为 / ,计件单价为 / 。

(3) 其他形式: / 。

3、乙方试用期工资为 / 元 / 月 (不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为: /

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)



乙方(签字) 赵瑜

法定代表人或委托代理人(签章)



签章时间: 2023年 1 月 1 日

签字时间: 2023年 1 月 1 日

施工员简历表

姓 名	马雷	年 龄	35岁	学 历	专科
职 称	/	职 务	施工员	拟在本工程任职	施工员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2019年毕业于新乡学院学校 建筑工程技术 专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



证书编号：2501010600543857

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：马雷

性 别：男

身份证号：4113*****5517

证书编号：2501010600543857

证书有效期：2028年03月08日

岗位名称：施工员（市政）

工作单位：河南宏业恒大建设工程有限公司



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2025 年03 月08 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

编号: 060

劳 动 合 同 书

甲方(用人单位): 河南宏业恒大建设工程有限公司

联系电话: 15037753775

法定代表人(主要负责人): 王洪欣

地址: 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方(劳动者):

姓名: 马雷 性别: 男 身份证号码: 411303199010185517

户籍所在地: 海口市美兰区群上村 582 号群上社区集体户 邮

政编码: 570100

住址: 河南省南阳市宛城区 邮政编码: 473000

联系电话: 15638987999

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 二 种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 1 日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是： 项目经理

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第 (1) 种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

(2) 甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(3) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)：年()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(4) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产(工作)需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外,一般每日不得超过一小时,因特殊情况最长每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年假等休假权利,乙方享受以下节假日:元旦_假_3_天,春节假_7_天,清明假_3_天,劳动节_3_天,端午假_3_天,中秋假_3_天,国庆假_7_天。

第四条劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的,甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付周期和时间为:每月 25 日。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第(1)种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为 2600 元/月(/元/周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为___/,计件单价为___/。

(3) 其他形式:___/。

3、乙方试用期工资为___/元___/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

2、双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

3、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

4、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

5、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为:___/___/

第六条劳动保护和劳动条件

- 1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。
- 2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
- 3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。
- 4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。
- 5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。
- 6、乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第八条劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)  乙方(签字): 

法定代表人或委托代理人(签章) 

签章时间:2023年10月1日 签字时间:2023年10月1日

质量员简历表

姓 名	李有冰	年 龄	38岁	学 历	专科
职 称	/	职 务	质量员	拟在本工程任职	质量员
注册建造师执业资格等级			/级	专业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2007年毕业于黄河学院 学校 工程概算 专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



证书编号：2301030600144419

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：李有冰

性 别：女

身份证号：4113*****372X

证书编号：2301030600144419

证书有效期：2026年06月16日

岗位名称：质量员（市政）

工作单位：河南宏业恒大建设工程有限公司



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年06 月16 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号： 010

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南宏业恒大建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人）： 王洪欣

地址： 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 李有冰 性别 女 身份证号码 41130219871127372X

户籍所在地： 河南省南阳市宛城区长江路 200 号 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市宛城区长江路 200 号 邮政编码： 473000

联系电话： 15565656999

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一)无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二)固定期限：自2023年01月01日至2033年12月31日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三)以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是 质量员

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第 (1) 种方式确定乙方的工作时间：

(1)执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦 假 3 天，春节 假 7 天，清明 假 3 天，劳动 假 3 天
端午 假 3 天，中秋 假 3 天，国庆 假 7 天，/ 假 / 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间为：_____每月 25 日_____。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第 (1) 种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1)计时工资。乙方工资标准为 2600 元/月 (元/周)。

(2)计件工资。乙方的劳动定额为 / ,计件单价为 / 。

(3)其他形式: / 。

3、乙方试用期工资为 元/月(不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为: _____

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

（不得违反国家有关法律、法规）

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)



乙方(签字) 李有冰

法定代表人或委托代理人(签章)



签章时间: 2023年1月1日

签字时间: 年 月 日

资料员简历表

姓 名	孙明月	年 龄	36岁	学 历	专科
职 称	/	职 务	资料员	拟在本工程任职	资料员
注册建造师执业资格等级			/级	专 业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2019年毕业于 河南职业技术学院 学校 建筑工程管理专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



证书编号：2301050000187080

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：孙明月

性 别：女

身份证号：4113*****3521

证书编号：2301050000187080

证书有效期：2026年08月11日

岗位名称：资料员

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年08 月11 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号： 002

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南宏业恒大建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人）： 王洪欣

地址： 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 孙明月 性别 女 身份证号码 411329198910043521

户籍所在地： 河南省南阳市卧龙区八一路 207 号 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市宛城区 邮政编码： 473000

联系电话： 13733146978

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一)无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二)固定期限：自2023年01月01日至2033年12月31日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三)以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是 资料员

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第 (1)种方式确定乙方的工作时间：
间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦 假 3 天，春节 假 7 天，清明 假 3 天，劳动 假 3 天
端午 假 3 天，中秋 假 3 天，国庆 假 7 天，/ 假 / 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间： 每月 25 日 。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第 (1) 种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1)计时工资。乙方工资标准为 2600 元/月 (/ 元/周)。

(2)计件工资。乙方的劳动定额为 / ,计件单价为 / 。

(3)其他形式: / 。

3、乙方试用期工资为 / 元/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为: /

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

甲方(盖章)



乙方(签字)

孙明月

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)



签章时间: 2022年12月30日

签字时间: 2022年12月30日

材料员简历表

姓 名	马亚娣	年 龄	34岁	学 历	专科
职 称	/	职 务	材料员	拟在本工程任职	材料员
注册建造师执业资格等级			/级	专 业	/
安全生产考核合格证书			/		
毕业学校			2011年毕业于河南省建筑工程学院学校 工程管理系 专业		
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/			/	/



证书编号：2301040000188144

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：马亚娣

性 别：女

身份证号：4113*****102X

证书编号：2301040000188144

证书有效期：2026年08月11日

岗位名称：材料员

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年08 月11 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号： 006

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南宏业恒大建设工程有限公司 联系电话：

法定代表人（主要负责人）： 王洪欣

地址： 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号

乙方（劳动者）：

姓名： 马亚娣 性别 女 身份证号码 41130319910103102X

户籍所在地： 河南省南阳市卧龙区新西北村 22 号 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市卧龙区新西北村 22 号 邮政编码： 473000

联系电话： 18903775577

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2023年01月01日至2033年12月31日止。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 / 起至 / 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： 南阳市

2、乙方工作内容(或工作任务)是 材料员

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第(1)种方式确定乙方的工作时间：

(1)执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年假等休假权利，乙方享受以下节假日：

元旦 假 3 天，春节 假 7 天，清明 假 3 天，劳动 假 3 天
端午 假 3 天，中秋 假 3 天，国庆 假 7 天，/ 假 / 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其

支付周期和时间为：_____每月 25 日_____。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第__(1)___种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1)计时工资。乙方工资标准为__2600__元/月(____/元/周)。

(2)计件工资。乙方的劳动定额为____/____,计件单价为____/____。

(3)其他形式:____/_____。

3、乙方试用期工资为____/元/月(不得低于第一款约定工资的 80%或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病,患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为:_____

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

（不得违反国家有关法律、法规）

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。


第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)



乙方(签字) 马亚娣

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)



签章时间: 2023 年 1 月 1 日

签字时间: 2023 年 1 月 1 日

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南宏业恒大建设工程有限公司					
注册地址	南阳市卧龙区陆营镇人民路168号			邮政编码	473000	
联系方式	联系人	王洪欣		电 话	15037753775	
	传 真	/		网 址	147271847@qq. com	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	王洪欣	技术职称	/	电话	15037753775
技术负责人	姓名	贾斌	技术职称	工程师	电话	15037753775
成立时间	2016年11月14日			员工总人数：56人		
企业资质等级	建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 建筑装饰装修工程专业承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 环保工程专业承包贰级 施工劳务不分等级			其中	项目经理	12人
营业执照号	91411300MA3XF5T07				高级职称人员	3人
注册资金	肆仟万圆整				中级职称人员	5人
开户银行	中国农业银行股份有限公司南阳理工学院支行				初级职称人员	16人
账号	16705601040001805				技 工	20人
经营范围	工程施工总承包；房屋建筑工程；公路工程施工；桥梁工程施工；水利工程施工；消防设施工程施工，城市及道路照明工程施工；建筑装饰装修工程施工；钢结构工程施工；机电设备安装工程施工；管道工程施工；土石方工程施工；体育场设施施工；防水防腐保温工程施工；园林绿化施工、养护；市政公用工程施工；环保工程施工；地基基础工程施工；施工劳务；光伏电站施工安装；输变电站工程施工。					
备注	/					

营业执照



营业执照

统一社会信用代码
91411300MA3XF5FT07



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记、备案、
许可、监
管信息。

(副本) (1-1)

名称	河南宏业恒大建设工程有限公司	注册资本	肆仟万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2016年11月14日
法定代表人	王洪欣	住所	南阳市卧龙区陆营镇人民路168号

经营范围
工程施工总承包；房屋建筑工程；公路工程施工；桥梁工程
施工；水利工程施工；消防工程施工；城市及道路照明
工程施工；建筑装饰工程施工；钢结构工程施工；机电
设备安装工程施工；管道工程施工；土石方工程施工；体育
场设施施工；防水防腐保温工程施工；园林绿化施工、养护
；市政公用工程施工；环保工程施工；地基基础工程施工
；施工劳务；光伏电站施工安装；输变电工程施工。



登记机关

2023 年 04 月 13 日

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南宏业恒大建设工程有限公司

详细地址: 南阳市卧龙区陆营镇人民路168号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)

91411300MA3XF5FT07

法定代表人: 王洪欣

注册资本: 4000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D341220190

有效期: 至2028年07月14日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO. DF 22710930

安全生产许可证

	
统一社会信用代码：91411300MA3XF5FT07	
安全生产许可证	
编号：（豫）JZ安许证字[2023]006260	
企业名称：	河南宏业恒大建设工程有限公司
法定代表人：	王洪欣
单位地址：	南阳市卧龙区陆营镇人民路168号
经济类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
许可范围：	建筑施工
有效期：	2023 年06 月21 日 至 2026 年06 月21 日
发证机关：河南省住房和城乡建设厅	
发证日期：2023 年06 月21 日	
	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称：河南宏业恒大建设工程有限公司

账户号码：16705601040001805

开户银行：中国农业银行股份有限公司南阳理工学院支行

法定代表人：
(单位负责人) 王洪欣

基本存款账户编号：J5130006366404

2023 年 02 月 07 日

(二) 近年完成的类似项目情况表 (2021 年以来)

项目名称	南阳市卧龙区陆营镇大西营村 6 组 2023 年农村公益事业财政奖项目
项目所在地	南阳市卧龙区陆营镇大西营村
发包人名称	南阳市卧龙区陆营镇大西营村民委员会
发包人地址	南阳市卧龙区陆营镇大西营村
发包人联系人及电话	刘建立
合同价格	199700.00 元
开工日期	2024. 1. 10
竣工日期	2024. 2. 9
承担的工作	村内混凝土路, 长 446 米, 宽 3.5 米 (以平方数为准)
工程质量	合格
项目经理	曾毅楠
技术负责人	霍富荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	村内混凝土路, 长 446 米, 宽 3.5 米 (以平方数为准)
备注	/

通知书

河南宏业恒大建设工程有限公司：

依据南阳市卧龙区陆营镇大西营村6组2023年农村公益事业财政奖项目邀请书和贵公司于2023年12月28日递交的该项目的响应文件，经建设单位评审并确认，确定贵公司为该项目的成交人，成交内容如下：

项目名称	南阳市卧龙区陆营镇大西营村6组2023年农村公益事业财政奖项目
中标金额 (人民币)	大写：壹拾玖万玖仟柒佰元整 小写：¥199700 元
项目负责人	曾毅楠
工期	30 日历天
质量	合格


请贵单位在收到通知书后1日内，与建设单位签订合同等相关事宜。

特此通知

招标人

(盖章)

2023 年 12 月 28 日



南阳市卧龙区陆营镇大西营村 2023 年
农村公益事业建设道路工程

施 工 合 同

发包人（全称）：陆营镇大西营村民委员会

承包人（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

合同协议书

甲方（全称）：卧龙区陆营镇大西营村民委员会

乙方（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南
阳市卧龙区陆营镇大西营村 2023 年农村公益事业建设道路工程施工
及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南阳市卧龙区陆营镇大西营村 2023 年农村公益事
业建设道路工程

2. 工程地点：陆营镇大西营村

3. 工程内容：村内混凝土路，长 446 米，宽 3.5 米（以平方数为准）

4. 工程承包范围：工程量清单及图纸内的全部内容

二、合同工期

工期总日历天数：45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：要求全部使用商砼搅拌混凝土，强度：C25，道路
厚度：0.18 米，不使用商砼搅拌混凝土项目将不予验收。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）拾玖万玖仟柒百元

（¥199700 元）。最终拨付项目资金，以区财政评审中心出具的
项目决算评审报告为准。

五、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、付款方式

资金拨付方式：在项目竣工验收合格和报账资料全部完善后，在区财政安排的项目资金到达 10 日内，除扣 3% 一年质量保证金外，其它资金拨付到位。

八、争议解决

因履行本协议产生的纠纷，双方协商不成，均可向南阳市卧龙区人民法院提起诉讼。

九、签订时间

本合同于 2023 年 1 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 南阳市卧龙区陆营镇财政所 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执2份，陆营镇财政所存档1份。

发包人：（公章）



承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）孙建江

法定代表人或其委托代理人：

（签字）欣王印洪

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

（二）近年完成的类似项目情况表（2021 年以来）

项目名称	南阳市卧龙区陆营镇乔营村 2023 年农村公益事业建设道路工程
项目所在地	南阳市卧龙区陆营镇乔营村
发包人名称	南阳市卧龙区陆营镇乔营村民委员会
发包人地址	南阳市卧龙区陆营镇乔营村
发包人联系人及电话	/
合同价格	219800.00 元
开工日期	2023. 10. 22
竣工日期	2023. 12. 5
承担的工作	村内混凝土路
工程质量	合格
项目经理	曾毅楠
技术负责人	霍富荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	村内混凝土路
备注	/

中标通知书

河南宏业恒大建设工程有限公司：

南阳市卧龙区陆营镇乔营村 2023 年农村公益事业建设道路工程项目施工，你单位被确定为中标人。请你方派代表于 2023 年 10 月 20 日前到南阳市卧龙区陆营镇乔营村民委员会 洽谈合同。

中标价金额（大写）：贰拾壹万玖仟捌佰元整

（小写）219800.00 元

工期：45 日历天

建设单位（盖章）：南阳市卧龙区陆营镇乔营村民委员会



日期： 2023 年 10 月 18 日

南阳市卧龙区陆营镇乔营村 2023 年
农村公益事业建设道路工程

施 工 合 同



发包人（全称）：陆营镇乔营村民委员会

承包人（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

合同协议书

甲方（全称）：卧龙区陆营镇乔营村民委员会

乙方（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南阳市卧龙区陆营镇乔营村 2023 年农村公益事业建设道路工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南阳市卧龙区陆营镇乔营村 2023 年农村公益事业建设道路工程

2. 工程地点：陆营镇乔营村

3. 工程内容：村内混凝土路

4. 工程承包范围：工程量清单及图纸内的全部内容

二、合同工期

工期总日历天数：45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：要求全部使用商砼搅拌混凝土，强度：C25，道路厚度：0.18 米，不使用商砼搅拌混凝土项目将不予验收。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）贰拾壹万玖仟捌佰元整（¥219800 元）。最终拨付项目资金，以区财政评审中心出具的项目决算评审报告为准。

五、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、付款方式

资金拨付方式：在项目竣工验收合格和报账资料全部完善后，在区财政安排的项目资金到达 10 日内，除扣 3% 一年质量保证金外，其它资金拨付到位。

八、争议解决

因履行本协议产生的纠纷，双方协商不成，均可向南阳市卧龙区人民法院提起诉讼。

九、签订时间

本合同于 2023 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 南阳市卧龙区陆营镇财政所 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执2份，陆营镇财政所存档1份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____



（二）近年完成的类似项目情况表（2021 年以来）

项目名称	南阳市卧龙区陆营镇前田村 1 组 2023 年农村公益事业财政奖项目
项目所在地	南阳市卧龙区陆营镇前田村
发包人名称	南阳市卧龙区陆营镇前田荒村民委员会
发包人地址	南阳市卧龙区陆营镇前田村
发包人联系人及电话	/
合同价格	249600.00 元
开工日期	2024. 1. 1
竣工日期	2024. 1. 30
承担的工作	91 盏路灯
工程质量	合格
项目经理	曾毅楠
技术负责人	霍富荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	91 盏路灯
备注	/

通知书

河南宏业恒大建设工程有限公司：

依据南阳市卧龙区陆营镇前田村1组2023年农村公益事业财政奖项目邀请书和贵公司于2023年12月28日递交的该项目的响应文件，经建设单位评审并确认，确定贵公司为该项目的成交人，成交内容如下：

项目名称	南阳市卧龙区陆营镇前田村1组2023年农村公益事业财政奖项目
中标金额 (人民币)	大写：贰拾肆万玖仟陆佰元整 小写：¥249600 元
项目负责人	曾毅楠
工期	30 日历天
质量	合格

请贵单位在收到通知书后1日内，与建设单位签订合同等相关事宜。

特此通知



2023年12月28日

南阳市卧龙区陆营镇前田村 2023 年
农村公益事业建设工程

施 工 合 同

发包人（全称）：陆营镇前田村民委员会

承包人（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

合同协议书

甲方（全称）：卧龙区陆营镇前田村民委员会

乙方（全称）：河南宏业恒大建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南
阳市卧龙区陆营镇前田村 2023 年农村公益事业建设工程施工及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南阳市卧龙区陆营镇前田村 2023 年农村公益事业
建设工程

2. 工程地点：陆营镇前田村

3. 工程内容：91 盏路灯

4. 工程承包范围：工程量清单及图纸内的全部内容

二、合同工期

工期总日历天数：45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：按照《关于卧龙区 2023 年农村公益事业建设项
目管理要求》8 米路灯配置要求，路灯整套质保五年，五年内出现质
量问题，无条件维修。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）贰拾肆万玖仟陆佰元（¥249600 元）。最终拨
付项目资金，以区财政评审中心出具的项目决算评审报告为准。

五、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、付款方式

资金拨付方式：在项目竣工验收合格和报账资料全部完善后，在区财政安排的项目资金到达 10 日内，除扣 3% 一年质量保证金外，其它资金拨付到位。

八、争议解决

因履行本协议产生的纠纷，双方协商不成，均可向南阳市卧龙区人民法院提起诉讼。

九、签订时间

本合同于 2023 年 ____ 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 南阳市卧龙区陆营镇财政所 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执2份，陆营镇财政所存档1份。

发包人：

(公章)



承包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

（四）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

2023 年财务审计报告

河南宏业恒大建设工程有限公司 2023 年度审计报告

豫冉星审字[2024]第 02010 号

河南冉星会计师事务所（普通合伙）



审计报告

豫内星审字[2024]第 02010 号

河南宏业恒大建设工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南宏业恒大建设工程有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南宏业恒大建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务报告的过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我

们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



2024 年 02 月 02 日

资产负债表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司				2023年12月31日		单位：元	
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债：			
货币资金	1	658,941.24	867,138.13	短期借款	35		
短期投资	2			应付票据	36		
应收票据	3			应付账款	37	1,354,312.27	1,381,673.25
应收账款	4	4,369,658.29	4,738,016.20	预收帐款	38		
减：坏帐准备	5			其他应付款	39	1,646,864.45	1,683,294.10
应收账款净额	6			应付工资	40	60,220.00	48,630.00
预付账款	7			应付福利费	41		
应收出口退税	8			未缴税金	42	10,762.18	6,935.44
应收补贴款	9			未付利润	43		
应收帐款	10			其他未交款	44		
其他应收款	11	1,487,807.48	1,658,243.16	预提费用	45		
存货	12	990,684.23	1,093,827.54	一年内到期的长期负债	46		
其中：原材料	13			其他流动负债	47		
产成品（库存商品）	14						
待摊费用	15						
待处理流动资产净损失	16						
一年内到期的长期债券投资	17			流动负债合计	48	3,072,158.90	3,120,532.79
其他流动资产	18			长期负债：			
流动资产合计	19	7,507,091.24	8,357,225.03	长期借款	49		
长期投资：				应付债券	50		
长期投资：	20			长期应付款	51		
其中：改转租企业占有资金	21			其他长期负债	52		
固定资产				其中：住房周转金	53		
固定资产原价	22	3,011,742.39	3,011,742.39	专项应付款	54		
减：累计折旧	23	1,403,872.44	1,608,352.16	长期负债合计	55		
固定资产净值	24	1,607,869.95	1,403,390.23	递延税款：			
固定资产清理	25			递延税款贷项	56		
在建工程	26			负债合计	57	3,072,158.90	3,120,532.79
待处理固定资产净损失	27			所有者权益：			
固定资产合计	28	1,607,869.95	1,403,390.23	实收资本	58	5,000,000.00	5,000,000.00
无形及递延资产：				资本公积	59		
无形资产	29			盈余公积	60		
递延资产（长期待摊费用）	30			其中：公益金	61		
无形及递延资产合计	31			未分配利润	62	1,042,802.29	1,640,082.47
其他资产：							
其他长期资产	32						
递延税款：							
递延税款借项	33			所有者权益合计	63	6,042,802.29	6,640,082.47
资产总计	34	9,114,961.19	9,760,615.26	负债和所有者权益合计	64	9,114,961.19	9,760,615.26

利 润 表

编制单位:河南宏业恒大建设工程有限公司

2023年度

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	356,192.58	4,259,683.40
减: 营业成本	2	249,076.69	2,969,768.59
营业税金及附加	3		
销售费用	4	4,196.32	47,019.66
管理费用	5	55,743.20	630,349.61
财务费用	6	106.30	1,060.59
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动净收益 (损失以“一”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资受益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	47,070.07	611,484.95
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	47,070.07	611,484.95
减: 所得税费用	16	1,094.55	14,204.77
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	45,975.52	597,280.18
五、每股收益	18		
(一)、基本每股收益	19		
(二)、稀释每股收益	20		

现金流量表

会企03表
单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,615,471.67	净利润	57	597,280.18
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-229,206.21	固定资产折旧	59	204,479.72
现金流入小计	9	4,386,265.46	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	3,567,945.94	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	610,122.63	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	4,178,068.57	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	208,196.89	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-103,143.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-538,793.59
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	48,373.89
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	208,196.89
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	867,138.13
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	658,941.24
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	208,196.89	现金及现金等价物净增加额	83	208,196.89

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司

2023年度



河南宏业恒大建设工程有限公司

2023 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

河南宏业恒大建设工程有限公司,成立于 2016 年 11 月 14 日,位于南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号。法定代表人:王洪欣,统一社会信用代码:91411300MA3XF5FT07,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:4000 万元,经营范围:工程施工总承包;房屋建筑工程;公路工程施工;桥梁工程施工;水利工程施工;消防设施工程施工;城市及道路照明工程施工;建筑装饰装修工程施工;钢结构工程施工;机电设备安装工程施工;管道工程施工;土石方工程施工;体育场设施施工;防水防腐保温工程施工;园林绿化施工、养护;市政公用工程施工;环保工程施工;地基基础工程施工;施工劳务;光伏电站施工安装;输变电站工程施工。

二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

1. 公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历制,即以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金;现金等价物是指持有的期限短(从购买日起,三个月到期)、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准:

- A. 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项;
- B. 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过三年仍然不能收回的应收款项;
- C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项, 按国家规定的审批核销权限分级批准后, 作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法: 采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法, 按余额百分比法计提坏账准备的比例为 5%。

7. 存货及其跌价准备的核算方法

(1) 存货的分类: 原材料、低值易耗品、库存商品。

(2) 存货的盘存制度: 实行永续盘存制。

(3) 取得和发出存货的计价方法

购入的存货, 按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用, 运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品, 按照进价和按规定应计入商品成本的税金, 作为实际成本, 采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗, 入库前的挑选整理费等, 直接计入当期损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销, 根据不同种类和领用品金额大小, 分别采用一次摊销的办法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量, 当存货可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备; 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备; 不属于生产经营主要设备, 单位价值在 2000 元以上, 且使用年限超过 2 年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产, 按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款

额（租赁资产占公司总资产比例 $\leq 30\%$ ）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据→活跃市场上的市价→预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）	折旧方法
房屋建筑物	20	5	4.75	直线法
机器设备	10	5	9.50	直线法
交通工具	4	5	23.75	直线法
其他设备	3-5	5	31.67-19.00	直线法

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过 10 年的期限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

11. 借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在“资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

12. 收入确认的方法

(1) 销售商品：以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算是专设“研发支出”科目，在“研发支出”科目下设“费用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发费用项目和费用种类分别核算。

14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按 10% 提取法定盈余公积金；
- (3) 按 5% 提取公益金。

四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

(1) 税种及税率

税 种	税 率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、会计报表重要项目注释

1、货币资金

项 目	年初余额	年末余额
货币资金	658,941.24	867,138.13
合 计	658,941.24	867,138.13

2、应收账款

项 目	年初余额	年末余额
应收账款	4,369,658.29	4,738,016.20
合 计	4,369,658.29	4,738,016.20

3、其他应收款

项 目	年初余额	年末余额
其他应收款	1,487,807.48	1,658,243.16
合 计	1,487,807.48	1,658,243.16

4、存货

项 目	年初余额	年末余额
存货	990,684.23	1,093,827.54
合 计	990,684.23	1,093,827.54

5、固定资产

项 目	年初余额	年末余额
固定资产原价	3,011,742.39	3,011,742.39
减：累计折旧	1,403,872.44	1,608,352.16
固定资产净值	1,607,869.95	1,403,390.23

6、应付账款

项 目	年初余额	年末余额
应付账款	1,354,312.27	1,381,673.25
合 计	1,354,312.27	1,381,673.25

7、其他应付款

项 目	年初余额	年末余额
其他应付款	1,646,864.45	1,683,294.10
合 计	1,646,864.45	1,683,294.10

8、应付工资

项 目	年初余额	年末余额
应付工资	60,220.00	48,630.00
合 计	60,220.00	48,630.00

9、应交税金

项 目	年初余额	年末余额
应交税金	10,762.18	6,935.44
合 计	10,762.18	6,935.44

10、实收资本

项 目	年初余额	年末余额
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

11、未分配利润

项 目	金额
上年年末余额	1,042,802.29
加：年初未分配利润调整数	
本期年初余额	1,042,802.29
本年增加数	597,280.18
其中：本年净利润转入	597,280.18
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他	
本年年末余额	1,640,082.47

12、主营业务收入

项 目	本月金额	本年累计金额
主营业务收入	356,192.58	4,259,683.40
合 计	356,192.58	4,259,683.40

13、主营业务成本

项 目	本月金额	本年累计金额
主营业务成本	249,076.69	2,969,768.59
合 计	249,076.69	2,969,768.59

14、销售费用

项 目	本月金额	本年累计金额
销售费用	4,196.32	47,019.66
合 计	4,196.32	47,019.66

15、管理费用

项 目	本月金额	本年累计金额
管理费用	55,743.20	630,349.61
合 计	55,743.20	630,349.61

16、财务费用

项 目	本月金额	本年累计金额
财务费用	106.30	1,060.59
合 计	106.30	1,060.59

17、所得税费用

项 目	本月金额	本年累计金额
所得税费用	1,094.55	14,204.77
合 计	1,094.55	14,204.77

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2023 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2023 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

河南宏业恒大建设工程有限公司


2023 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410105MA9FK5GW3R

营业执照

(副本) 1-2



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南冉星会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2020年08月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期


执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所

郑州市金水区孟农街南、铁东路东综
合楼号楼8层803号

经营范围

审查企业会计报表；出具审计报告；验证
企业资本金；出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜的审计业务；出具
有关的报告；基本建设年度财务决算审
计；法律、行政法规规定的其他审计业
务；代理记账；税务服务；财务咨询。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)



登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统公告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合警号楼8层803号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月24日



证书序号

0010036

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


发证机关：河南省财政厅

二〇二〇年十二月二十四




中华人民共和国财政部制

490



姓名	杨书通
性别	男
出生日期	1980-07-16
工作单位	河南冉星会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	412926198007162094



本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




证书编号: 310000084621
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名	张继波		
Full name			
性别	男		
Sex			
出生日期	1983-08-01		
Date of Birth			
工作单位	河南中星会计师事务所(普通合伙)		
Working unit			
身份证号码	410221198308018430		
Identify card No.			



致一
 一
 致
 件
 件
 复
 印
 无
 效

证书编号: 410100740003
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

2022 年财务审计报告

河南宏业恒大建设工程有限公司

2022 年度审计报告

豫冉星审字[2023]第 11031 号

河南冉星会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

审 计 报 告

豫内星审字[2023]第 11031 号

河南宏业恒大建设工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南宏业恒大建设工程有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南宏业恒大建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务报告的过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我

们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南冉星会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 11 月 29 日

资产负债表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司

2022年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债：			
货币资金	1	171,342.18	658,941.24	短期借款	35		
短期投资	2			应付票据	36		
应收票据	3			应付账款	37	1,602,428.29	1,354,312.27
应收账款	4	3,302,501.37	4,369,658.29	预收账款	38		
减：坏账准备	5			其他应付款	39	799,598.92	1,646,864.45
应收账款净额	6			应付工资	40	58,480.00	60,220.00
预付账款	7			应付福利费	41		
应收出口退税	8			未缴税金	42	5,411.76	10,762.18
应收补贴款	9			未付利润	43		
应弥补亏损	10			其他未交款	44		
其他应收款	11	1,644,934.27	1,487,807.48	预提费用	45		
存货	12	1,149,618.22	990,684.23	一年内到期的长期负债	46		
其中：原材料	13			其他流动负债	47		
产成品（库存商品）	14						
待摊费用	15						
待处理流动资产净损失	16						
一年内到期的长期债券投资	17			流动负债合计	48	2,465,918.97	3,072,158.90
其他流动资产	18			长期负债：			
流动资产合计	19	6,268,396.04	7,507,091.24	长期借款	49		
长期投资：				应付债券	50		
长期投资：	20			长期应付款	51		
其中：改转租企业占有资金	21			其他长期负债	52		
固定资产				其中：住房周转金	53		
固定资产原价	22	3,011,742.39	3,011,742.39	专项应付款	54		
减：累计折旧	23	1,191,142.34	1,403,872.44	长期负债合计	55		
固定资产净值	24	1,820,600.05	1,607,869.95	递延税款：			
固定资产清理	25			递延税款贷项	56		
在建工程	26			负债合计	57	2,465,918.97	3,072,158.90
待处理固定资产净损失	27			所有者权益：			
固定资产合计	28	1,820,600.05	1,607,869.95	实收资本	58	5,000,000.00	5,000,000.00
无形及递延资产：				资本公积	59		
无形资产	29			盈余公积	60		
递延资产（长期待摊费用）	30			其中：公益金	61		
无形及递延资产合计	31			未分配利润	62	623,077.12	1,042,802.29
其他资产：							
其他长期资产	32						
递延税款：							
递延税款借项	33			所有者权益合计	63	5,623,077.12	6,042,802.29
资产总计	34	8,088,996.09	9,114,961.19	负债和所有者权益合计	64	8,088,996.09	9,114,961.19

利 润 表

编制单位:河南宏业恒大建设工程有限公司

2022年度

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	301,452.24	2,617,244.25
减: 营业成本	2	214,156.67	1,754,293.27
营业税金及附加	3		
销售费用	4	4,550.00	30,284.29
管理费用	5	51,458.24	402,179.34
财务费用	6		
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资受益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	31,287.33	430,487.35
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	31,287.33	430,487.35
减: 所得税费用	16	782.18	10,762.18
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	30,505.15	419,725.17
五、每股收益	18		
(一)、基本每股收益	19		
(二)、稀释每股收益	20		

现金流量表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司		2022年度		单位：元	
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,995,018.85	净利润	57	419,725.17
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	392,322.81	固定资产折旧	59	212,730.10
现金流入小计	9	2,387,341.66	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,866,570.36	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	33,172.24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	1,899,742.60	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	487,599.06	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	158,933.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-910,030.13
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-
现金流入小计	29	-	其他	74	606,239.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	487,599.06
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	658,941.24
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	171,342.18
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	487,599.06	现金及现金等价物净增加额	83	487,599.06

所有者权益变动表

项 目		2022年度							本 期 金 额		单 位： 元	
项 目	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	5,000,000.00	-			-		1,042,802.29		6,042,802.29		
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年期初余额	4	5,000,000.00	-	-	-	-	-	1,042,802.29	-	6,042,802.29		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	-	-419,725.17	-	-419,725.17		
（一）净利润	6							419,725.17		419,725.17		
（二）其他综合收益	7											
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	419,725.17	-	419,725.17		
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-		-			
1.所有者投入资本	10	-	-									
2.股份支付计入所有者权益的金额	11											
3.其他	12											
（四）专项储备提取和使用	13				-							
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者的分配	24											
4.其他	25											
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	839,450.34	-	839,450.34		
1.资本公积转增资本	27											
2.盈余公积转增资本	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.其他	30							839,450.34		839,450.34		
四、本期末余额	31	5,000,000.00	-	-	-	-	-	623,077.12	-	5,623,077.12		

河南宏业恒大建设工程有限公司

2022 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

河南宏业恒大建设工程有限公司,成立于 2016 年 11 月 14 日,位于南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号。法定代表人:王洪欣,统一社会信用代码:91411300MA3XF5FT07,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:4000 万元,经营范围:工程施工总承包;房屋建筑工程;公路工程施工;桥梁工程施工;水利工程施工;消防设施工程施工;城市及道路照明工程施工;建筑装饰装修工程施工;钢结构工程施工;机电设备安装工程施工;管道工程施工;土石方工程施工;体育场设施施工;防水防腐保温工程施工;园林绿化施工、养护;市政公用工程施工;环保工程施工;地基基础工程施工;施工劳务;光伏电站施工安装;输变电站工程施工。

二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

1. 公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历制,即以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金;现金等价物是指持有的期限短(从购买日起,三个月到期)、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准:

- A. 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项;
- B. 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过三年仍然不能收回的应收款项;
- C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项, 按国家规定的审批核销权限分级批准后, 作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法: 采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法, 按余额百分比法计提坏账准备的比例为 5%。

7. 存货及其跌价准备的核算方法

- (1) 存货的分类: 原材料、低值易耗品、库存商品。
- (2) 存货的盘存制度: 实行永续盘存制。
- (3) 取得和发出存货的计价方法

购入的存货, 按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用, 运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品, 按照进价和按规定应计入商品成本的税金, 作为实际成本, 采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗, 入库前的挑选整理费等, 直接计入当期损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销, 根据不同种类和领用品金额大小, 分别采用一次摊销的办法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量, 当存货可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备; 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备; 不属于生产经营主要设备, 单位价值在 2000 元以上, 且使用年限超过 2 年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产, 按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款

额（租赁资产占公司总资产比例 $\leq 30\%$ ）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据 $\rightarrow$ 活跃市场上的市价 $\rightarrow$ 预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

（3）固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）	折旧方法
房屋建筑物	20	5	4.75	直线法
机器设备	10	5	9.50	直线法
交通工具	4	5	23.75	直线法
其他设备	3-5	5	31.67-19.00	直线法

（4）公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9. 在建工程核算方法

（1）在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过 10 年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

11. 借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在“资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

12. 收入确认的方法

(1) 销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 研发费用核算方法

本公司采用的研发费用核算是专设“研发支出”科目，在“研发支出”科目下设“费

用化支出”和“资本化支出”二级科目，按照研发费用项目和费用种类分别核算。

14. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按 10%提取法定盈余公积金；
- (3) 按 5%提取公益金。

四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

(1) 税种及税率

税 种	税 率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、会计报表重要项目注释

1、货币资金

项 目	年初余额	年末余额
货币资金	171,342.18	658,941.24
合 计	171,342.18	658,941.24

2、应收账款

项 目	年初余额	年末余额
应收账款	3,302,501.37	4,369,658.29
合 计	3,302,501.37	4,369,658.29

3、其他应收款

项 目	年初余额	年末余额
其他应收款	1,644,934.27	1,487,807.48
合 计	1,644,934.27	1,487,807.48

4、存货

项 目	年初余额	年末余额
-----	------	------

存货	1,149,618.22	990,684.23
合 计	1,149,618.22	990,684.23

5、固定资产

项 目	年初余额	年末余额
固定资产原价	3,011,742.39	3,011,742.39
减：累计折旧	1,191,142.34	1,403,872.44
固定资产净值	1,820,600.05	1,607,869.95

6、应付账款

项 目	年初余额	年末余额
应付账款	1,602,428.29	1,354,312.27
合 计	1,602,428.29	1,354,312.27

7、其他应付款

项 目	年初余额	年末余额
其他应付款	799,598.92	1,646,864.45
合 计	799,598.92	1,646,864.45

8、应付工资

项 目	年初余额	年末余额
应付工资	58,480.00	60,220.00
合 计	58,480.00	60,220.00

9、未缴税金

项 目	年初余额	年末余额
未缴税金	5,411.76	10,762.18
合 计	5,411.76	10,762.18

10、实收资本

项 目	年初余额	年末余额
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

11、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	623,077.12
加：年初未分配利润调整数	
本期年初余额	623,077.12
本年增加数	419,725.17
其中：本年净利润转入	419,725.17
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他	
本年年末余额	1,042,802.29

12、营业收入

项 目	本月金额	本年累计金额
营业收入	301,452.24	2,617,244.25
合 计	301,452.24	2,617,244.25

13、营业成本

项 目	本月金额	本年累计金额
营业成本	214,156.67	1,754,293.27
合 计	214,156.67	1,754,293.27

14、销售费用

项 目	本月金额	本年累计金额
销售费用	4,550.00	30,284.29
合 计	4,550.00	30,284.29

15、管理费用

项 目	本月金额	本年累计金额
管理费用	51,458.24	402,179.34
合 计	51,458.24	402,179.34

16、所得税费用

项 目	本月金额	本年累计金额
所得税费用	782.18	10,762.18
合 计	782.18	10,762.18

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2022 年末，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2022 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

河南宏业恒大建设工程有限公司

2022 年 12 月 31 日

统一社会信用代码
91410105MA9FK5GW3R

营业执照

(副本) 1-2



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称	河南冉星会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2020年08月13日
类型	普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	杨书通	主要经营场所	郑州市金水区孟农街南、铁东路东综 合楼8层803号

经营范围 审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本金；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；税务服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2020年 11月 13日



会计师事务所
执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合楼号楼8层803号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月24日

原件核对一致
再次复印无效

证书序号 0010036

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


发证机关：河南省财政厅

二〇二〇年十二月二十四日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨书通
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-07-16
 工作单位 Working unit 河南中星会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 412926198007162094



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000084621
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 y m d



姓名	张健波
Sex	男
Date of birth	1983-08-01
工作单位	河南中星会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	410221198308018430



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100740003
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

2021 年财务审计报告

河南省注册会计师协会业务报备系统

年报审计报告

AUDIT REPORT



Bu74 ud0v 6h98 5cx3



审计报告

豫大乘审字【2022】第 0617 号

河南宏业恒大建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南宏业恒大建设工程有限公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南宏业恒大建设工程有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南宏业恒大建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

河南宏业恒大建设工程有限公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南宏业恒大建设工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南宏业恒大建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南宏业恒大建设工程有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果

合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对河南宏业恒大建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南宏业恒大建设工程有限公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、其他事项

本报告仅供贵单位参与投标活动使用。因不当使用造成后果与签字会计师和事务所无关

中国注册会计师 张俊军
河南大乘联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师 秦大伟

中国·河南

二〇二二年五月二十日

资产负债表

会企01表

单位：元

制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司

2021年12月31日

资产	年初余额	年末余额	负债及所有者权益	年初余额	年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	154,412.39	171,342.18	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	2,855,895.26	3,302,501.37	应付账款	1,497,399.89	1,602,428.29
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	54,650.00	58,480.00
应收股利			应缴税费	4,152.23	5,411.76
其他应收款	1,237,912.57	1,644,934.27	应付利息		
存货	1,142,318.73	1,149,618.22	应付股利		
一年到期非流动资产			其他应付款	394,461.29	799,598.92
其他流动资产			一年到期非流动负债		
流动资产合计	5,390,538.95	6,268,396.04	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,950,663.41	2,465,918.97
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	2,862,864.23	3,011,742.39	预计负债		
累计折旧	978,412.24	1,191,142.34	递延所得税负债		
固定资产净值	1,884,451.99	1,820,600.05			
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	-	-
生物资产			负债合计：	1,950,663.41	2,465,918.97
无形资产			所有者权益：		
累计摊销			实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产净值	-	-			
商誉			资本公积		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	324,327.53	623,077.12
其他非流动资产					
非流动资产合计	1,884,451.99	1,820,600.05	所有者权益合计	5,324,327.53	5,623,077.12
资产总计	7,274,990.94	8,088,996.09	负债和所有者权益总计	7,274,990.94	8,088,996.09

利润表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司

2021年12月

项目	本月金额	本年累计
一、营业收入	251,487.24	2,149,234.67
减：营业成本	154,494.79	1,451,172.28
税金及附加		
销售费用	1,875.00	24,157.21
管理费用	59,119.38	367,495.34
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,998.07	306,409.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	35,998.07	306,409.84
减：所得税费用	899.95	7,660.25
四、净利润（亏损以“-”号填列）	35,098.12	298,749.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司		2021年12月		单位：元	
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,702,628.56	净利润	32	298,749.59
收到的其他与经营活动有关的现金	2	361,629.59	加：计提的减值准备	33	
现金流入小计	3	2,064,258.15	固定资产、生产性生物资产折旧	34	212,730.10
购买商品、商品、接受劳务支付的现金	4	1,563,500.17	无形资产摊销	35	0.00
支付的职工薪酬	5	44,174.00	长期待摊费用摊销	36	0.00
支付的税费	6	2,014.31	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	37	
支付的其他与经营活动有关的现金	7		固定资产报废损失	38	
现金流出小计	8	1,609,688.48	财务费用	39	0.00
经营活动产生的现金流量净额	9	454,569.67	投资损失（减：收益）	40	
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	41	
收回投资所收到的现金	10		存货的减少（减：增加）	42	-7,299.49
取得投资收益所收到的现金	11		经营性应收项目的减少（减：增加）	43	-853,627.81
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产所收回的现金净额	12		经营性应付项目的增加（减：减少）	44	152,861.01
收到的其他与投资活动有关的现金	13	151,147.19	其他	45	
现金流入小计	14	151,147.19	经营活动产生的现金流量净额	46	-196,586.60
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	15	148,878.16	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	47	
投资所支付的现金	16		债务转为资本	48	
支付的其他与投资活动有关的现金	17	264,299.83	一年内到期的可转换公司债券	49	
现金流出小计	18	264,299.83	融资租入固定资产		
投资活动产生的现金流量净额	19	-113,152.64	3、现金及现金等价物净增加情况		
三、筹资活动产生的现金流量：			现金的期末余额	50	171,342.18
吸收投资者投资收到的现金	20		减：现金的期初余额	51	154,412.39
取得借款所收到的现金	21		加：现金等价物的期末余额	52	
收到的其他与筹资活动有关的现金	22		减：现金等价物的期初余额	53	
现金流入小计	23		加：现金等价物的期末余额	54	
偿还借款本金所支付的现金	24		减：现金等价物的期初余额	55	
偿还借款利息支付的现金	25	0.00			
分配利润支付的现金	26				
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	324,487.24			
现金流出小计	28	324,487.24			
筹资活动产生的现金流量净额	29	-324,487.24			
四、汇率变动对现金的影响	30				
五、现金及现金等价物净增加额	31	16,929.79	现金及现金等价物净增加额	56	16,929.79

单位负责人：

编制：

所有者权益变动表

会企04
表

编制单位：河南宏业恒大建设工程有限公司

项目	本年余额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	324,327.53	5,0324,327.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	324,327.53	5,0324,327.53
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	298,749.59	298,749.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	298,749.59	298,749.59
（一）净利润	-	-	-	-	-	-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	298,749.59	298,749.59
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	623,077.12	5,623,077.12
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	623,077.12	5,623,077.12

河南宏业恒大建设工程有限公司 2021 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的一般情况及业务活动

河南宏业恒大建设工程有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 11 月 14 日注册成立;统一社会信用代码: 91411300MA3XF5FT07; 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 注册资本为人民币 1000 万元; 法定代表人: 李春乐; 住所: 南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号。本公司经批准的经营范
围: 工程施工总承包; 房屋建筑工程; 公路工程施工; 桥梁工程施工; 水利
工程施工; 消防设施工程施工; 城市及道路照明工程施工; 建筑装修装饰工
程施工; 钢结构工程施工; 机电设备安装工程施工; 管道工程施工; 土石方
工程施工; 体育场设施施工; 防水防腐保温工程施工; 园林绿化施工、养护;
市政公用工程施工; 环保工程施工; 地基基础工程施工; 施工劳务; 光伏电
站施工安装; 输变电站工程施工。

二、会计报表的编制基础

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《会计企业制度》及其补充规
定编制。

三、本公司主要会计政策和会计估计

(1)、会计年度:

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(2)、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(3)、外币业务折算

发生外币（指记帐本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币入帐。外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

（4）、记账原则和计价基础：

权责发生制为记账原则，资产在取得时以历史成本为计价基础。如果以后发生减值，则按照相关的规定计提相应的减值准备。

（5）、现金等价物

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

（6）、应收款项及坏帐准备

a. 应收帐款：应收非关联方账款。采用个别认定法计提专项坏帐准备。本公司本年末计提坏帐准备。

b. 其他应收款

本公司未对其他应收款计提坏帐准备。

c. 坏帐损失

（1）坏帐确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

(7)、存货核算办法：

存货按取得的实际成本核算，实际成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、库存商品。

存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(8)、固定资产及折旧核算办法：

固定资产按取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于帐面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确认

可收回金额是指资产的销售净价与该资产的持续使用和使用寿命结束时

的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(9)、收入确认方法:

a. 商品销售收入确认原则: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对出售的商品实施控制; 与交易相关的利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠计量。

b. 劳务收入确认原则: 在同一年度内开始并完成的, 在完成劳务确认时确认收入; 如劳务跨年度, 在交易的结果能够可靠的估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入; 在交易的结果不能可靠的估计情况下, 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; 如果预计发生的成本不能得到补偿, 不确认收入, 将发生的成本全部确认费用。

c. 利息收入和使用费收入确认原则: 按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

(10) 所得税会计处理方法:

采用应付税款法, 期末按应税所得计算的本期应交所得税,

(11) 会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

(12) 会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更

(13)、主要税项:

按国家有关规定执行。

(14)、利润分配

本公司实现的净利润根据章程规定的比例，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；2、提取法定盈余公积；3、分配股利

四、财务报表注释：

(一)、资产类项目注释

1、货币资金期末余额	171,342.18
2、应收账款期末余额	3,302,501.37
3、其他应收款期末余额	1,644,934.27
4、存货期末余额	1,149,618.22
5、固定资产净值期末余额	1,820,600.05

(二)、负债及所有者权益类项目注释

1、应付账款期末余额	1,602,428.29
2、应付职工薪酬期末余额	58,480.00
3、应交税费期末余额	5,411.76
4、其他应付款期末余额	799,598.92
6、未分配利润期末余额	623,077.12

(三)、损益类项目注释

1、主营业务收入本年累计发生额	2,149,234.67
2、主营业务成本本年累计发生额	1,451,172.28
3、销售费用本年累计发生额	24,157.21
4、管理费用本年累计发生额	367,495.34
5、所得税本年累计发生额	7,660.25

(一) 或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

(二) 承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

(三) 资产负债表日后事项中非调整事项

截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

(四) 债务重组事项

截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组事项。

河南宏业恒大建设工程有限公司

2021 年 12 月 31 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100684640286R

(1-1)

名称 河南大乘联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路2号

执行事务合伙人 张俊洋

成立日期 2009年02月16日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(凭有效许可证核定的范围和期限经营)
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关



证书序号: NO.008182

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所
执业证书

名称: 河南大乘联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 张俊洋

办公场所: 郑州市花园路2号

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 41010064

注册资本(出资额): 壹佰万元

批准设立文号: 豫财办会(2009)3号

批准设立日期: 2009-2-10




发证机关: 河南省财政厅

2009年02月18日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年06月08日

41100030008

证书编号:
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 06 月 08 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年05月26日
2006/05/26

证书编号: 41000350017
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年05月26日
Date of Issuance



姓名	裴文通
性别	男
出生日期	1972-12-13
工作单位	河南普通会计师事务所
身份证号码	412223197212131017



（五）企业信誉情况

（备注：企业信誉是指企业是否违法违规或失信行为、有无拖欠农民工工资的行为、有无超越本企业资质等级承揽工程的行为、有无未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的、有无重大质量、安全事故类似行为不良记录的等，能够体现企业实际信誉情况的相关描述，格式自拟。）

承诺书

现向西峡县丁河镇人民政府（招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本单位无违法违规或失信行为、无拖欠农民工工资的行为、无超越本企业资质等级承揽工程的行为、无未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务造成严重后果的、有无重大质量、安全事故类似行为不良记录等。

特此承诺！

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

七、服务承诺

①协调周边关系、资金、技术、机械、设备投入等方面的服务承诺

(1) 我方承诺替甲方排忧解难，协调当地关系。

我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工作，期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四邻关系，办理施工中各种手续证照，该部分费用由我方承担。

①与项目业主的协调

我公司将充分熟悉和了解业主的建设意图和目标要求，通过加强与业主的沟通联系，增进其对我公司工作的理解与支持，我公司项目管理工作将做到规范化、标准化、法制化和制度化，有关项目管理工作情况和问题将严格按合同约定全面、按时向业主报告，使业主充分了解项目的建设情况并共同融入相应的管理工作中。同时尊重业主意见，根据业主单位要求改进的项目管理工作内容和人员要求，及时进行自我完善和更换。

②与政府各部门的协调

协助业主单位加强与政府各职能部门（涉及的部门包括计委、建委、招标办、质监站、安监站、卫生、环保、园林、市政、街道办事处、派出所、公安交通、通信、供电、供水、路灯等）的联系，了解政府的有关政策，及时办理相关手续，决不违章作业，确保工程严格按国家规定的基本建设程序顺利进行。对管理部门提出的有关整改问题应积极、及时进行改正和处理，不断完善和提高现场建设管理水平。

③与设计单位的协调

充分尊重设计的意见，认识设计的重要性，参加图纸会审，并要求设计单位向施工单位对其设计施工图进行充分、详细的技术交底，对施工图的差错予以理解，并严格按施工图组织施工。设计单位应及时解决施工中提出的有关设计问题。施工中的任何技术经济变更必须经业主单位和设计单位的双重认可方可实施。要求设计单位参加地基验槽、主体验收、工程验收、竣工验收等工作，并根据工程需要邀请现场技术指导。

④与监理公司的协调

协同监理公司有效控制项目进度；项目管理部协同监理公司保障施工质量；维护业主利益执行造价控制的总目标；组织协调我公司、业主与承包方之间的各方位沟通、索赔程序等；项

目管理人员协同监理公司落实文明施工管理；并在工程期间做好合同管理；直至会同业主、 我们公司共同完成工程验收。

⑤与现场周边单位、居民等的协调

在开工前我公司项目管理部应熟悉现场周边单位、居民等周边环境情况，协助业主对交通和施工应做到合理组织并解决好周边单位、居民的出行问题，加强同周边单位的联系，通过向他们宣传建设工程的重要性和社会公益性，协调好与周边单位及居民的关系，争取他们对工程建设的支持和理解。

⑥与材料设备供应商之间的协调

对重要材料、设备，由业主和我公司通过招标方式确定供应商，并负责供应到现场，项目管理工程师负责检查验收。一般材料、设备由我单位通过市场调查后报业主核准认价，监理工程师将配合进行材料检查验收。对业主招标提供的材料设备，应严格按照业主在《材料采购授权书》中确定的材料要求向供应商提出供货计划，订立供货协议，协调、督促供货商按合同供货，并由合同管理工程师负责全部供货合同的管理工作。

⑦施工单位交叉作业之间的协调

项目中各参建施工单位、不同工种施工单位间应加强协调联系，由业主、我公司在合同中明确彼此的职责范围，合同未明确的由业主、我公司项目管理工程师现场代表指令明确，施工单位应执行。前期工作施工单位应为后期工作创造条件，后期工作施工单位应确保前期施工单位的成品保护。

（2）协调的具体措施

①建立项目建设协调会议制度。

根据施工中出现问题多少，紧急程度定期或不定期地召开协调会议，并形成会议纪要，及时解决施工现场发生的问题，落实会议确定的内容。

②建立通讯联系网络，保持信息畅通。

落实各单位、各部门的联系人及其联系方式等，汇总制定项目人员通讯录，

③建立紧急事故处理制度

针对现场突发事件，及时联系配合相关部门协调处理。

④会议协调

1) 由项目管理部定期每周召开一次协调会

参加人员包括：业主；项目管理部项目经理及相关人员；监理单位项目总监理工程师及其他有关监理人员；施工单位项目经理及其他有关人员。需要时，还可邀请其他有关单位代表参加。会后项目管理部落实专人对协调内容督促检查。

2) 不定期协调会议

除定期召开协调会以外，还应根据需要组织召开一些专业性协调会议，专业施工单位进场协调会、监理公司协调会等，均由项目管理部主持会议。

⑤交谈协调

在实践中，并不是所有问题都需要开会来解决，有时可采用“交谈”这一方法。它是保持信息畅通的最好渠道，是寻求协作和帮助的最好方法，同时，也是项目管理部及时地发布工程指令的有效方法。

⑥书面协调

当会议或者交谈不方便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调的方法。书面协调方法的特点是具有合同效力，一般常用于以下几方面：

- 1) 不需双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等。
- 2) 需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等。
- 3) 事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

②投标人质保期内的服务承诺

保修期内的服务承诺：

(1)、保修服务范围：严格按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。

在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2)、保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

(3)、工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到；建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取

建设单位意见，并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后，我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。同时保修期外的维修费用将给予最廉价之优惠。

综上所述，我公司郑重承诺，在工程质量保修工作，我单位将本着用户至上的原则，让业主满意。客户的满意和支持，将是我单位的生存源泉之水，在工程施工、质量保修阶段，我单位将始终如一的为业主服务。

③投标人可提出其它更有利于招标人的承诺

连续施工承诺

1、我公司针对本项目特设立专款专用账户，为其提供足够的资金保障。在甲方资金不到位的情况下，保证连续施工直至竣工。

2、如我公司中标，承诺针对本工程投入专用材料购置款，用于购买新的辅助材料及机械设备等，保证又快、又好的施工，加快工程进度，保证质量。

3、如我公司中标，承诺在正常施工期间，若由我方原因造成工期延误，愿接受业主的罚款。

4、对业主支付的工程款保证专款专用不挪做他用。

5、保证做到节假日和农忙期间所有人员不放假确保工程连续施工，选择节假日和农忙期间不回家且工人技术水平好的作业队，与施工班组订立劳动力合同计划，制定详细的劳动力稳定措施。制定奖惩措施，设立作为施工班组的赶工补助和激励资金。

6、由公司企管人事部组织协调小组，负责组织和调配技术、劳务人员，使本工程有可靠的组织保障。项目劳务用工由协调小组集合整个集团公司的劳务资源择优调配，确保在农忙季节或其他不利因素影响下能正常连续施工。

7、雨季施工期间，提前编制可行的专项施工方案并责任到人、落实到位。增加雨季施工所需机具、雨具，防汛器材等投入，避免天气原因影响进度，保证连续施工。

不拖欠农民工工资的承诺

我公司承诺：中标后我公司将及时、足额存入农民工工资保障金，并拨付一定的款项，做

到资金专款专用，保证工程施工的连续性。

我方承诺节假日期间不间断施工，确保按时完工。

我方在以前所承建工程中及时支付人工工资，截止竞标之日止，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

在施工过程中，如甲方资金暂不到位，我方保证垫付资金连续施工，保证不拖欠农民工工资。

我公司在承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况时，同意由建设行政主管部门从工资保证金中先予划支，并愿意接受处罚！

优惠承诺

①我公司承诺在施工过程中，接受甲方的合理安排和建议，并积极配合，为甲方提出合理化建议，服从甲方的统筹调度，认真、积极的与甲方、监理部门配合，抓好工程质量、安全、进度等工作，并想法设法为甲方排忧解难、节约建设资金。工程竣工后积极配合甲方做好资料归档工作。

②甲方对工程的各种建议、要求，我公司和项目部将给予积极配合，并采纳执行。

③全面配合监理控制工程的质量安全文明施工各环节使监理单位能够顺利开展各项工作。

④采取工程进度计划节点控制法进行控制，争取加快本工程进度，保证竣工验收交付的控制点时间如期实现。

⑤“五一”质量控制法：有计划、有部署、有落实、有跟踪、有检查。确保工作质量目标如期实现。

⑥我公司承诺：坚持“安全第一、预防为主”的方针，并按《职业健康安全管理规范》（GB/T2800:2001）标准要求，建立职业健康安全管理体系。按规定配备相应的人员并持证上岗，确保施工期间安全防护达标率 100%，杜绝火灾、人员伤亡、设备事故发生。同时还承诺：施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生任何安全事故，如果在此期间发生安全事故问题，我公司将自行承担由此发生的全部费用。

⑦交工验收合格后，我公司将抓紧时间清理现场，并在 10 日内撤出。

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

1、中小企业声明函

1. 西峡县丁河镇陈阳村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目，属于 建筑业；承建（承接）企业为 河南宏业恒大建设工程有限公司（企业名称），从业人员 12 人，营业收入为 425.96834 万元，资产总额为 976.061526 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

日期: 2025 年 3 月 20 日

2、工程质量保证信用承诺书

致 西峡县丁河镇人民政府（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：河南宏业恒大建设工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411300MA3XF5FT07

法定代表人（负责人）：王洪欣

联系地址和电话：南阳市卧龙区陆营镇人民路 168 号 15037753775

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（印章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期： 2025 年 3 月 20 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、其他投标人认为需要提供的 不得更换项目经理的承诺

现向西峡县丁河镇人民政府（招标人名称）郑重承诺：

我方承诺投标项目经理与报名时项目经理一致，若我公司有幸中标，中标后也不更换项目经理，并且保证拟任项目经理不在其他工地兼职。

特此承诺！

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

非联合体，不转包和分包投标承诺

我方参加的贵方的招标项目，现向贵方郑重承诺：

若有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行内容外，并郑重承诺：

我公司非联合体投标，中标以后承担总包责任，独立完成项目，绝不依任何形式转包、分包，如出现以上问题招标人有权终止合同并追究的责任。

特此承诺。

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

不存在下列情形承诺

我方参加的贵方的招标项目，现向贵方郑重承诺：

我公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- （3）为本招标项目的监理人；
- （4）为本招标项目的代建人；
- （5）为本招标项目提供招标代理服务的；
- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

响应性承诺

投标范围：工程量清单所有内容

工期：90 日历天

质量要求：合格

投标有效期：60 日历天（自投标截止之日起）

技术标准和要求：本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切相关法规、规范的要求

投标保证金：依据《西峡县公共资源交易管理委员会办公室关于鼓励全面取消收取工程建设类项目投标保证金的通知》（西公管办〔2022〕14 号文件）要求，本项目不再收取投标保证金，以承诺函形式代替

投标报价：投标报价不超过招标控制价

已标价工程量清单：符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

履职尽责承诺

我公司承诺：关键岗位人员（技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）确保关键岗位人员在岗履职每周不少于 5 个工作日。

原则上，我单位不更换项目管理机构人员，确保现场关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关施工员、质检员、安全员、材料员、资料员)与拟派人员一致，若因特殊情况需更换现场关键岗位管理人员的，首先要征得建设方及监理方的书面同意，且保证替换人员的个人能力要优于被更换人员，且能满足项目管理需要。

投标人（电子签章）：河南宏业恒大建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 3 月 20 日

委托造价协议

造价委托协议书

委托人名称(甲方): 河南宏业恒大建设工程有限公司

受托人名称(乙方): 河南舒翔工程管理有限公司

我公司参与的西峡县丁河镇陈阳村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目 投标预算, 因本公司没有造价人员, 现委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制该工程预算。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算, 乙方现委派该公司注册造价工程师全权代理负责上述工程的工程预算编制, 并签字盖章事项。

本协议一式两份, 甲乙双方各执一份, 由双方签字盖章后生效, 本工程预算价出具完毕后失效。

甲方



乙方 (单位公章)



协议签订时间: 2025 年 3 月 16 日

九、施工组织设计

暗标 另附