

5.3 已标价工程量清单

桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财
政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价



投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价 (小写)： 3863010.6

(大写)： 叁佰捌拾陆万叁仟零壹拾元陆角

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程范围
- 本次工程为桐柏县安棚镇雷沟村等三个自然村的道路工程、综合环境治理工程、亮化工程、排水工程
- 二、计价依据
- 1、本工程相关施工图及行业相关标准、规范文件
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- 3、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关造价管理文件
- 4、夜间施工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费不计取；
- 5、增值税税率为9%



表-01

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

投 标 总 价 (小写)： 845,415.62

(大写)： 捌拾肆万伍仟肆佰壹拾伍元陆角贰分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	734389.67	
1.1	道路工程	734389.67	
2	措施项目	21809.93	
2.1	其中：安全文明施工费	21809.93	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	19411.06	—
4.1	定额规费	19411.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	775610.66	
6	增值税	69804.96	—
7	含税工程造价合计	845415.62	
8	设计费	21135.39	
9	监理费	12681.23	
10	合计	879232.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		845, 415. 62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路工程					734389.67	
		2号路					17894.33	
1	040103001007	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯填	m3	12.04	20.94	252.12	
2	040202001032	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计图纸及规范规定	m2	167.7	2.23	373.97	
3	040202009002	砂砾石	1. 石料品种: 天然级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	167.7	27.13	4650.32	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	150.5	83.84	12611.92	
		8号路					85141.58	
1	040103001008	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯填	m3	66.36	20.94	1389.58	
2	040202001033	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计图纸及规范规定	m2	805.8	2.23	1796.93	
3	040202009019	砂砾石	1. 石料品种: 天然级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	805.8	27.73	22344.83	
4	040203007043	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	711	83.84	59610.24	
		9号路					68765.77	
1	040103001009	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯填	m3	53.6	20.94	1122.38	
本页小计							104158.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040202001034	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计 图纸及规范规定	m2	650.81	2.23	1451.31	
3	040202009020	砂砾石	1. 石料品种: 天然 级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	650.81	27.73	18046.96	
4	040203007044	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道 路纵向每隔4m设置 一道5mm宽, 4cm深 的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	574.25	83.84	48145.12	
		10号路					5410.86	
1	040103001010	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯 填	m3	25.62	20.93	536.23	
2	040202001035	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计 图纸及规范规定	m2	311.1	2.23	693.75	
3	040202009021	砂砾石	1. 石料品种: 天然 级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	311.1	27.73	8626.8	
4	040203007045	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道 路纵向每隔4m设置 一道5mm宽, 4cm深 的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	274.5	83.84	23014.08	
		13号路					177000.72	
1	041001002001	拆除原路面	1. 材质: 原砼路面 拆除 2. 厚度: 18cm 3. 其他: 包含破除 路面、废渣外运根 据乡镇情况自行考 虑	m3	261.77	29.31	7672.48	
本页小计							108186.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040103001005	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯填	m3	90.49	20.94	1894.86	
3	040202001030	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计图纸及规范规定	m2	1518.91	2.23	3387.17	
4	040202009018	砂砾石	1. 石料品种: 天然级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	1518.91	27.73	42119.37	
5	040203007040	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	145.28	160.84	23368.83	
		14号路					352716.41	
1	041001002002	拆除原路面	1. 材质: 原砼路面拆除 2. 厚度: 18cm 3. 其他: 包含破除路面、废渣外运根据乡镇情况自行考虑	m3	521.64	29.31	15289.27	
2	040103001011	回填方	1. 路肩培土 2. 密实度要求: 夯填	m3	180.32	20.94	3775.9	
3	040202001036	路床(槽) 整形	1. 土路基整形压实 2. 其他: 详见设计图纸及规范规定	m2	3026.8	2.23	6749.76	
4	040202009022	砂砾石	1. 石料品种: 天然级配砂砾石 2. 厚度: 20cm	m2	3026.8	27.73	83933.16	
5	040203007046	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 18cm 4. 切缝: 混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝 5. 含塑料膜养护	m2	2898	83.84	242968.32	
本页小计							522044.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 26 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		12.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66		1.89	3.39				
人工单价		小计						15.66		1.89	3.39				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 2 页 共 26 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 4 页 共 26 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		150.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71		0.04		0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07		0.04		7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	脱模剂				kg	0.0103	1.79								
	电				kW·h	0.0648	0.65								
	铁件 综合				kg	0.065	4.5								
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	300								
	金刚石锯片				片	0.0009	742.04								
	水				m3	0.0861	2.7								
	其他材料费						-	1.76	-						
	材料费小计						-	58.09	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 26 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		66.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 26 页

项目编码		040202001033		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		805.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35				
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35				
148.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 8 页 共 26 页

项目编码		040203007043		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		711	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71	0.04			0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07	0.04			7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	脱模剂				kg	0.0103	1.79								
	电				kW·h	0.0648	0.65								
	铁件 综合				kg	0.065	4.5								
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	300								
	金刚石锯片				片	0.0009	742.04								
	水				m3	0.0861	2.7								
	其他材料费						-	1.76	-						
	材料费小计						-	58.09	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 9 页 共 26 页

项目编码		040103001009		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		53.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 26 页

项目编码		040202001034		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	650.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35
148.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 12 页 共 26 页

项目编码		040203007044		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		574.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71	0.04			0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07	0.04			7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79							
	电					kW·h	0.0648	0.65							
	铁件 综合					kg	0.065	4.5							
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300							
	金刚石锯片					片	0.0009	742.04							
	水					m3	0.0861	2.7							
	其他材料费							-	1.76	-					
	材料费小计							-	58.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 26 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		25.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 26 页

项目编码		040202001035		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	311.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35
148.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 16 页 共 26 页

项目编码		040203007045		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		274.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71	0.04			0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07	0.04			7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79							
	电					kW·h	0.0648	0.65							
	铁件 综合					kg	0.065	4.5							
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300							
	金刚石锯片					片	0.0009	742.04							
	水					m3	0.0861	2.7							
	其他材料费							-	1.76	-					
	材料费小计							-	58.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 26 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除原路面		计量单位		m3		工程量		261.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.001	222.26	6.86	8303.85	704.33	0.22	0.01	8.3	0.71				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6855.5	467.34	0.89		6.86	0.47				
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			11484.82	374.74			11.48	0.38				
人工单价		小计						1.11	0.01	26.64	1.56				
119.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 26 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		90.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 19 页 共 26 页

项目编码		040202001030		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		1518.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35				
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35				
148.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 21 页 共 26 页

项目编码		040203007040		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1454.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71		0.04		0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07		0.04		7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	脱模剂				kg	0.0103	1.79								
	电				kW·h	0.0648	0.65								
	铁件 综合				kg	0.065	4.5								
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	300								
	金刚石锯片				片	0.0009	742.04								
	水				m3	0.0861	2.7								
	其他材料费						-	1.76	-						
	材料费小计						-	58.09	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 22 页 共 26 页

项目编码		041001002002		项目名称		拆除原路面		计量单位		m3		工程量		521.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.001	222.26	6.86	8303.85	704.33	0.22	0.01	8.3	0.71				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6855.5	467.34	0.89		6.86	0.47				
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			11484.82	374.74			11.48	0.38				
人工单价		小计						1.11	0.01	26.64	1.56				
119.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 23 页 共 26 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		180.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 26 页

项目编码		040202001036		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		3026.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35				
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35				
148.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 25 页 共 26 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 26 页 共 26 页

项目编码		040203007046		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2898	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0025	189.45	285.83	14	77	0.47	0.71	0.04			0.19		
人工单价		小计						18.3	58.07	0.04			7.42		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.18						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	金刚石锯片					片	0.0009	742.04	0.67						
	水					m3	0.0861	2.7	0.23						
	其他材料费							-	1.76	-					
	材料费小计							-	58.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理 _____

投 标 总 价 (小写)： 815,721.98 _____

(大写)： 捌拾壹万伍仟柒佰贰拾壹元玖角捌分 _____

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	685819.08	
1.1	综合环境整治	7999.59	
1.2	村项目标识牌	1821.61	
2	措施项目	33000.53	
2.1	其中：安全文明施工费	33000.53	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29549.58	—
4.1	定额规费	29549.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	748368.79	
6	增值税	67353.19	—
7	含税工程造价合计	815721.98	
8	设计费	20393.05	
9	监理费	12235.83	
10	合计	848350.86	
投标报价合计=1+2+3+4+6		815, 721. 98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		综合环境整治						
		坑塘一						
		浆砌石护坡						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:腐殖土 2. 挖土深度:0.6m	m3	350	7.48		
2	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:根据乡镇情况自行考虑	m3	350	7.3	2555	
3	040701001008	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90%	m2	871	7.23	6297.33	
4	040305005008	护坡	1. 材料品种:MU60浆砌石护坡, M10水泥砂浆勾缝 2. 厚度:300mm	m2	508	138.96	70591.68	
5	010403001005	石基础	1. 石料种类、规格:MU60浆砌石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	62.4	337.28	21046.27	
6	040303016007	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m3	7.77	332.54	2583.84	
7	040309009007	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围:间距2米, 距离底部0.8m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m2反滤土工布包裹	m	52	27.27	1418.04	
8	010507004005	台阶	1. 踏步高、宽:宽250mm, 高200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 5. 部位:坑塘南侧	m2	18.84	129.09	2432.06	
9	011107004005	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m2	18.84	36.91	695.38	
		警示牌					771.48	
本页小计							110237.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	其中
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	0.19	7.95	1.51
2	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:根据乡镇情况自行考虑	m3	0.19	7.32	1.39
3	040303002007	混凝土基础	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C25	m3	0.19	370.11	70.32
4	010603003003	钢管柱	1. $\phi 100 \times 3$ 厚镀锌钢管 2. 其他:详见设计图纸及规范规定	t	0.039	8628.71	336.52
5	010606013003	零星钢构件	1. 500*800安全警示牌, 30*50*2厚方钢+2厚镀锌钢板	t	0.031	10112.89	313.5
6	010516002003	预埋铁件	1. 200*200*10厚M6预埋钢板	t	0.006	8040.01	48.24
		坑塘二					194682.84
		浆砌石护坡断面一					48067.73
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:腐殖土 2. 挖土深度:0.6m	m3	246	7.48	1840.08
2	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:根据乡镇情况自行考虑	m3	246	7.3	1795.8
3	040701001006	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90%	m2	249.6	7.23	1804.61
4	040305005006	护坡	1. 材料品种:MU60浆砌石护坡, M10水泥砂浆勾缝 2. 厚度:300mm	m2	249.6	138.96	34684.42
5	010403001003	石基础	1. 石料种类、规格:MU60浆砌石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	18.72	337.28	6313.88
6	040303016005	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m3	2.34	332.53	778.12
本页小计						47988.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	其中
7	040309009005	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围: 间距2米, 距离底部0.8m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m ² 反滤土工布包裹	m	31.2	27.27	
		浆砌石护坡断面二					61945.03
1	040701001007	边坡修整	1. 部位: 边坡整形压实 2. 压实度90%	m ²	326.4	7.23	2359.87
2	040305005007	护坡	1. 材料品种:MU60浆砌石护坡, M10水泥砂浆勾缝 2. 厚度:300mm	m ²	312	138.96	43355.52
3	010403001004	石基础	1. 石料种类、规格:MU60浆砌石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	32.64	337.28	11008.82
4	040303016006	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m ³	4.05	332.54	1346.79
5	040309009006	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围: 间距2米, 距离底部0.8m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m ² 反滤土工布包裹	m	54.4	27.27	1483.49
6	010507004004	台阶	1. 踏步高、宽:宽250mm, 高200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 5. 部位: 坑塘南侧	m ²	14.4	129.1	1859.04
7	011107004004	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 其它: 详见设计图纸及规范规定	m ²	14.4	36.91	531.5
本页小计							62795.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	其中
		安全护栏					
1	04B004	预制钢筋混凝土防腐木栏杆	1. 15*15cm预制钢筋混凝土防腐木栏杆，间距1.8m，净高1.3m，底部40*60混凝土基础，栏杆深入基础中0.25m 2. 每隔20米设置一处双柱护栏，底部60*60混凝土基础 3. 15*15cm预制钢筋混凝土防腐木栏杆中间横向栏杆为6*8cm，竖向栏杆为4*6cm，总高1.1m 4. 护栏水平承载力不小于1.5KN/m 5. 具体做法详见图纸设计	m	104	250	26000
		彩色透水混凝土					57898.6
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实，压实系数>0.92	m2	316	2.23	704.68
2	040202009001	砂石	1. 石料品种:天然级配砂砾石 2. 厚度:15cm	m2	316	22.3	7046.8
3	040203007001	透水混凝土	1. 100mm厚10~12mm粒径C25透水混凝土 2. 其他: 详见设计图纸及规范规定	m2	316	74.04	23396.64
4	040203007002	彩色透混凝土	1. 50mm厚3~5mm粒径C25彩色高强透水混凝土 2. 双丙聚氨酯密封胶	m2	316	60.18	19016.88
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:15*25*100cm预制C30混凝土路缘石 2. 5cm天然级配砂砾石垫层	m	140	55.24	7733.6
		警示牌					771.48
本页小计							83898.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	其中
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	0.19	7.95	1.39
2	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	0.19	7.32	1.39
3	040303002006	混凝土基础	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C25	m3	0.19	370.11	70.32
4	010603003002	钢管柱	1. $\phi 100 \times 3$ 厚镀锌钢管 2. 其他:详见设计图纸及规范规定	t	0.039	8628.71	336.52
5	010606013002	零星钢构件	1. 500*800安全警示牌, 30*50*2厚方钢+2厚镀锌钢板	t	0.031	10112.89	313.5
6	010516002002	预埋铁件	1. 200*200*10厚M6预埋钢板	t	0.006	8040.01	48.24
		坑塘三					374304.27
		浆砌石护坡断面一					176305.77
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:腐殖土 2. 挖土深度:0.6m	m3	4533	7.48	33906.84
2	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:根据乡镇情况自行考虑	m3	4533	7.3	33090.9
3	040701001001	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90%	m2	1122	7.23	8112.06
4	040305005003	护坡	1. 材料品种:MU60浆砌石护坡, M10水泥砂浆勾缝 2. 厚度:300mm	m2	516	138.96	71703.36
5	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU60浆砌石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	63.36	337.28	21370.06
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m3	7.89	332.54	2623.74
本页小计						171578.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	其中
7	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围: 间距2米, 距离底部0.8m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m ² 反滤土工布包裹	m	52.8	27.27	
8	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:宽250mm, 高200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 5. 部位: 坑塘南侧	m ²	24.45	129.1	3156.5
9	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 其它: 详见设计图纸及规范规定	m ²	24.45	36.91	902.45
		浆砌石护坡断面二					190139.88
1	040701001004	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90%	m ²	1267.66	7.23	9165.18
2	040305005004	护坡	1. 材料品种:MU60浆砌石护坡, M10水泥砂浆勾缝 2. 厚度:300mm	m ²	952	138.96	132289.92
3	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:MU60浆砌石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	115.68	337.28	39016.55
4	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m ³	14.43	332.52	4798.26
5	040309009003	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围: 间距2米, 距离底部0.8m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m ² 反滤土工布包裹	m	96.4	27.27	2628.83
本页小计							193397.55



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	其中	暂估价
6	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:宽250mm, 高200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板 5. 部位: 坑塘南侧	m ²	13.5	129.1		
7	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 其它: 详见设计图纸及规范规定	m ²	13.5	36.91	498.29	
		泄水口					6307.72	
1	040701001005	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90%	m ²	38.7	7.23	279.8	
2	040305005005	护坡	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 厚度:10cm 4. 砼强度等级:C20	m ²	38.7	71.14	2753.12	
3	040303002005	混凝土基础	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m ³	3	370.11	1110.33	
4	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C20	m ³	0.9	332.53	299.28	
5	040309009004	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ75 3. 设置范围: 间距2米, 距离底部0.6m设置, 排水管进口填筑粗砂过滤层, 400g/m ² 反滤土工布包裹	m	12	27.27	327.24	
6	04B002	沟渠疏通	1. 沟底部清理腐殖土 2. 下游疏通	项	1	1537.95	1537.95	
		警示牌					1550.9	
本页小计							8548.86	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	其中	暂估价
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	0.38	7.72		
2	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	0.38	7.29		
3	040303002004	混凝土基础	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:预拌 3. 砼强度等级:C25	m3	0.38	370.11	140.64	
4	010603003001	钢管柱	1. ϕ 100*3厚镀锌钢管	t	0.078	8628.84	673.05	
5	010606013001	零星钢构件	1. 500*800安全警示牌, 30*50*2厚方钢+2厚镀锌钢板	t	0.062	10112.41	626.97	
6	010516002001	预埋铁件	1. 200*200*10厚M6预埋钢板	t	0.013	8041.53	104.54	
		分部小计					679996.19	
		村项目标识牌					5822.49	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	8.64	7.69	66.44	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 其他:详见设计图纸及规范规定	m3	5.13	20.93	107.37	
3	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	3.51	7.32	25.69	
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.72	279.53	201.26	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm 4. 含模板	m3	0.63	467.04	294.24	
本页小计							2245.9	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 77 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		350	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33		0.85			
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 77 页

项目编码		040103002021		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		350	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 77 页

项目编码		040701001008		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		871	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 77 页

项目编码		040305005008		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		508	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11 H800 50611 80010 731	浆砌块石 护坡、台阶 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.03	2059.52	1829.85	27.01	715.54	61.79	54.9	0.81	21.46				
人工单价		小计						61.79	54.9	0.81	21.46				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.5251	2.7	1.42						
	其他材料费							-	53.48	-					
	材料费小计							-	54.9	-					

中华人民共和国注册造价工程师


赵利敏

B1421110040524

河南益云建设
有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 77 页

项目编码		010403001005		项目名称		石基础		计量单位		m3		工程量		62.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 731	浆砌块石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1195.03	1734.96	25.41	417.41	119.5	173.5	2.54	41.74				
人工单价		小计						119.5	173.5	2.54	41.74				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								337.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.35	2.7	0.95						
	其他材料费							-	172.55	-					
	材料费小计							-	173.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405246

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 77 页

项目编码		040303016007		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		7.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73				7.99		
人工单价		小计						23.92	7.73			7.99			
163.35元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142111003052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 77 页

项目编码		040309009007		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18				3.23		
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32				0.39		
人工单价		小计						11.15	12.5				3.62		
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	12.5	-					
	材料费小计							-	12.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405248

河南路云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 8 页 共 77 页

项目编码		010507004005		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		18.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	378.36		66.9	17.79	37.84				6.69		
借5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1726.17	4299.9	4.39	648.06	17.26	43	0.04			6.48		
人工单价		小计						35.05	80.84	0.04			13.17		
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								129.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	电				kW·h	0.0462	0.65	0.03							
	水				m3	0.0139	2.7	0.37							
	板方材				m3	0.0072	2250.46	16.2							
	其他材料费						-								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 9 页 共 77 页

项目编码		011107004005		项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位		m2		工程量		18.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1176.04	115.15	406.26	19.94	11.76	1.15	4.06				
人工单价		小计						19.94	11.76	1.15	4.06				
151.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.053	2.7	0.14						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	11.75	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405246

河南德云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 77 页

项目编码		040101003004		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.32	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1314.58	3.2			0.69				
人工单价		小计						3.64		3.32	0.92				
116.38元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 11 页 共 77 页

项目编码		040103002020		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405245

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 12 页 共 77 页

项目编码		040303002007		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.02	306.94		13.15	50.02	306.94			13.15			
人工单价		小计						50.02	306.94			13.15			
158.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	306.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 77 页

项目编码		010603003003		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		0.039	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1028.49	5446.51	511.65	386.3	1028.49	5446.51	511.65	386.3				
借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	476.26	191.21	161.56	426.98	476.26	191.21	161.56				
人工单价		小计						1455.47	5922.77	702.86	547.86				
123.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8628.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5922.76	-					
	材料费小计							-	5922.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 77 页

项目编码		010606013003		项目名称		零星钢构件		计量单位		t		工程量		0.031	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4687.45	836.01	660.01	1806.97	4687.45	836.01	660.01				
借6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	910.24	551.85	320.65	339.46	910.24	551.85	320.65	339.46				
人工单价		小计						2717.21	5239.3	1156.66	999.47				
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10112.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5239.3	-					
	材料费小计							-	5239.3	-					
							</								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 77 页

项目编码		010516002003		项目名称		预埋铁件		计量单位		t		工程量		0.006	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	5056.2	397.49	706.13	1881.35	5056.2	397.49	706.13				
人工单价		小计						1881.35	5056.2	397.49	706.13				
123.79元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8040.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	1010	4.5	4545						
	其他材料费							-	511.2	-					
	材料费小计							-	5056.2	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405246

河南德云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 77 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		246	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33	0.85				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 17 页 共 77 页

项目编码		040103002022		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		246	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405246

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 18 页 共 77 页

项目编码		040701001006		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		249.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405243

河南益云建设
有限公司

有效期至：2027年12月31日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 19 页 共 77 页

项目编码		040305005006		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		249.6		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
3-5-11 H800 50611 80010 731	浆砌块石 护坡、台阶 换为 【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.03	2059.52	1829.85	27.01	715.54	61.79	54.9	0.81	21.46					
人工单价		小计						61.79	54.9	0.81	21.46					
158.91元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								138.96								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水					m3	0.5251	2.7	1.42							
	其他材料费							-	53.48	-						
	材料费小计							-	54.9	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211100405246

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 20 页 共 77 页

项目编码		010403001003		项目名称		石基础		计量单位		m3		工程量		18.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 731	浆砌块石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1195.03	1734.96	25.41	417.41	119.5	173.5	2.54	41.74				
人工单价		小计						119.5	173.5	2.54	41.74				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								337.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.35	2.7	0.95						
	其他材料费							-	172.55	-					
	材料费小计							-	173.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211100405220

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 21 页 共 77 页

项目编码		040303016005		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		2.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73				7.99		
人工单价		小计						23.92	7.73				7.99		
163.35元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 22 页 共 77 页

项目编码		040309009005		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		31.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18					3.23	
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32					0.39	
人工单价		小计						11.15	12.5					3.62	
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	12.5	-				
	材料费小计								-	12.5	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 23 页 共 77 页

项目编码		040701001007		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		326.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 77 页

项目编码		040305005007		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11 H800 50611 80010 731	浆砌块石 护坡、台阶 换为 【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.03	2059.52	1829.85	27.01	715.54	61.79	54.9	0.81	21.46				
人工单价		小计						61.79	54.9	0.81	21.46				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.5251	2.7	1.42							
	其他材料费						-	53.48	-						
	材料费小计						-	54.9	-						

中华人民共和国注册造价工程师


赵利敏

B1421110405246

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 25 页 共 77 页

项目编码		010403001004		项目名称		石基础		计量单位		m3		工程量		32.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 731	浆砌块石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1195.03	1734.96	25.41	417.41	119.5	173.5	2.54	41.74				
人工单价		小计						119.5	173.5	2.54	41.74				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								337.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.35	2.7	0.95						
	其他材料费							-	172.55	-					
	材料费小计							-	173.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211100405220

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 26 页 共 77 页

项目编码		040303016006		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73				7.99		
人工单价		小计						23.92	7.73				7.99		
163.36元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142111003052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 27 页 共 77 页

项目编码		040309009006		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		54.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18				3.23		
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32				0.39		
人工单价		小计						11.15	12.5				3.62		
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	12.5	-						
	材料费小计						-	12.5	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南裕云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 77 页

项目编码		010507004004		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		14.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	378.36		66.9	17.79	37.84				6.69		
借5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1726.17	4299.9	4.39	648.06	17.26	43	0.04			6.48		
人工单价		小计						35.05	80.84	0.04			13.17		
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								129.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	电				kW·h	0.0462	0.65	0.03							
	水				m3	0.0139	2.7	0.37							
	板方材				m3	0.0072	2250.46	16.2							
	其他材料费						-								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 29 页 共 77 页

项目编码		011107004004		项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位		m2		工程量		14.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1176.04	115.15	406.26	19.94	11.76	1.15	4.06				
人工单价		小计						19.94	11.76	1.15	4.06				
151.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	水				m3	0.053	2.7	0.14							
	其他材料费						-	11.61	-						
	材料费小计						-	11.75	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421211040524

河南益云建设
有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖
理 补重点村项目

第 30 页 共 77 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 31 页 共 77 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		316	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	34.99	0.4		1.48	0.35				
人工单价		小计						0.4		1.48	0.35				
148.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100005200

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖
理 补重点村项目

第 32 页 共 77 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 33 页 共 77 页

项目编码		040203007001		项目名称		透水混凝土		计量单位		m2		工程量		316	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1543.64	4932.38		626.15	15.44	49.32				6.26		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
人工单价		小计						16.94	50.22			6.87			
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								74.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0086	1.79	0.02						
	电					kW·h	0.0544	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	其他材料费							-	49.92	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 34 页 共 77 页

项目编码		040203007002		项目名称		彩色透混凝土		计量单位		m2		工程量		316	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):6 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1141.32	2076.78		460.07	11.41	20.77				4.6		
3-8-35 换	桥面防水层 聚氨酯防水涂料	100m2	0.01	1152.65	798.96	17.24	371.46	11.53	7.99	0.17			3.72		
人工单价		小计						22.94	28.76	0.17			8.32		
163.11元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	-0.0429	1.79	-0.08						
	电					kW·h	0.0218	0.65	0.01						
	铁件 综合					kg	0.001	4.5							
	其他材料费							-							
	材料费小计							-							

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110405246

河南益云建设工程有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 35 页 共 77 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		140	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-40 换	人工铺装垫层 砂 换为【砂砾5~80】	10m3	0.0008	468.89	778.24		195.35	0.35	0.58				0.14		
2-4-41 H80030116 80010747	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m	0.01	728.38	4383.98	0.46	304.17	7.28	43.84				3.04		
人工单价		小计						7.63	44.42				3.18		
152.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂砾 5~80					m3	0.0096	60	0.58						
	水					m3	0.0002	2.7							
	其他材料费							-	43.84	-					
	材料费小计							-	44.41	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421210040524

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 36 页 共 77 页

项目编码		040101003003		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.32	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1314.58	3.2			0.69				
人工单价		小计						3.64		3.32	0.92				
116.38元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 37 页 共 77 页

项目编码		040103002019		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 38 页 共 77 页

项目编码		040303002006		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.02	306.94		13.15	50.02	306.94			13.15			
人工单价		小计						50.02	306.94			13.15			
158.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	306.94	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142114104052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 39 页 共 77 页

项目编码		010603003002		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		0.039	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1028.49	5446.51	511.65	386.3	1028.49	5446.51	511.65	386.3				
借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	476.26	191.21	161.56	426.98	476.26	191.21	161.56				
人工单价		小计						1455.47	5922.77	702.86	547.86				
123.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8628.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	5922.76	-					
	材料费小计							-	5922.78	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405248

河南益云建设
有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 40 页 共 77 页

项目编码		010606013002		项目名称		零星钢构件		计量单位		t		工程量		0.031	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4687.45	836.01	660.01	1806.97	4687.45	836.01	660.01				
借6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	910.24	551.85	320.65	339.46	910.24	551.85	320.65	339.46				
人工单价		小计						2717.21	5239.3	1156.66	999.47				
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10112.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5239.3	-					
	材料费小计							-	5239.3	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南裕云建设
有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖
理 补重点村项目

第 41 页 共 77 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 42 页 共 77 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		4533	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33	0.85				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 43 页 共 77 页

项目编码		040103002023		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4533	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405245

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 44 页 共 77 页

项目编码		040701001001		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		1122	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 45 页 共 77 页

项目编码		040305005003		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		516	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11 H800 50611 80010 731	浆砌块石 护坡、台阶 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.03	2059.52	1829.85	27.01	715.54	61.79	54.9	0.81	21.46				
人工单价		小计						61.79	54.9	0.81	21.46				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.5251	2.7	1.42						
	其他材料费							-	53.48	-					
	材料费小计							-	54.9	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100305204

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 46 页 共 77 页

项目编码		010403001001		项目名称		石基础		计量单位		m3		工程量		63.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 731	浆砌块石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1195.03	1734.96	25.41	417.41	119.5	173.5	2.54	41.74				
人工单价		小计						119.5	173.5	2.54	41.74				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								337.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.35	2.7	0.95						
	其他材料费							-	172.55	-					
	材料费小计							-	173.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 47 页 共 77 页

项目编码		040303016001		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		7.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73					7.99	
人工单价		小计						23.92	7.73					7.99	
163.35元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142111003052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 48 页 共 77 页

项目编码		040309009001		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		52.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18				3.23		
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32				0.39		
人工单价		小计						11.15	12.5				3.62		
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	12.5	-					
	材料费小计							-	12.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405248

河南路云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 49 页 共 77 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		24.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	378.36		66.9	17.79	37.84				6.69		
借5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1726.17	4299.9	4.39	648.06	17.26	43	0.04			6.48		
人工单价		小计						35.05	80.84	0.04			13.17		
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								129.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	电				kW·h	0.0462	0.65	0.03							
	水				m3	0.0139	2.7	0.37							
	板方材				m3	0.0072	2250.46	16.2							
	其他材料费						-	0.00							
	材料费小计						-	100.43							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 50 页 共 77 页

项目编码		011107004001		项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位		m2		工程量		24.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1176.04	115.15	406.26	19.94	11.76	1.15	4.06				
人工单价		小计						19.94	11.76	1.15	4.06				
151.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.053	2.7	0.14						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	11.75	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405246

河南裕云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 51 页 共 77 页

项目编码		040701001004		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		1267.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 52 页 共 77 页

项目编码		040305005004		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		952	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11 H800 50611 80010 731	浆砌块石 护坡、台阶 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.03	2059.52	1829.85	27.01	715.54	61.79	54.9	0.81	21.46				
人工单价		小计						61.79	54.9	0.81	21.46				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.5251	2.7	1.42						
	其他材料费							-	53.48	-					
	材料费小计							-	54.9	-					
</															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 53 页 共 77 页

项目编码		010403001002		项目名称		石基础		计量单位		m3		工程量		115.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 731	浆砌块石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1195.03	1734.96	25.41	417.41	119.5	173.5	2.54	41.74				
人工单价		小计						119.5	173.5	2.54	41.74				
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								337.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.35	2.7	0.95						
	其他材料费							-	172.55	-					
	材料费小计							-	173.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405204

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 54 页 共 77 页

项目编码		040303016003		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		14.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73				7.99		
人工单价		小计						23.92	7.73				7.99		
163.35元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142111003052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 55 页 共 77 页

项目编码		040309009003		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		96.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18				3.23		
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32				0.39		
人工单价		小计						11.15	12.5				3.62		
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	12.5	-						
	材料费小计						-	12.5	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405246

河南裕云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 56 页 共 77 页

项目编码		010507004002		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	378.36		66.9	17.79	37.84				6.69		
借5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1726.17	4299.9	4.39	648.06	17.26	43	0.04			6.48		
人工单价		小计						35.05	80.84	0.04			13.17		
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								129.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.0462	0.65	0.03						
	水					m3	0.0139	2.7	0.37						
	板方材					m3	0.0072	2250.46	16.2						
	其他材料费							-							
	材料费小计							-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 57 页 共 77 页

项目编码		011107004002		项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位		m2		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	1994.32	1176.04	115.15	406.26	19.94	11.76	1.15	4.06				
人工单价		小计						19.94	11.76	1.15	4.06				
151.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.053	2.7	0.14							
	其他材料费						-	11.61	-						
	材料费小计						-	11.75	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 58 页 共 77 页

项目编码		040701001005		项目名称		边坡修整		计量单位		m2		工程量		38.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1135.43		5663.19	429.61	1.14		5.66	0.43				
人工单价		小计						1.14		5.66	0.43				
135.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 59 页 共 77 页

项目编码		040305005005		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		38.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-94 换	喷射混凝土护坡 初喷厚50mm 土层 实际厚度(mm):100 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	2338.14	3101.03	785.58	889.37	23.38	31.01	7.86	8.89				
人工单价		小计						23.38	31.01	7.86	8.89				
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.2251	2.7	0.61						
	其他材料费							-	30.4	-					
	材料费小计							-	31.01	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110405206

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 60 页 共 77 页

项目编码		040303002005		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.02	306.94		13.15	50.02	306.94			13.15			
人工单价		小计						50.02	306.94			13.15			
158.79元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	306.94	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142114104052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 61 页 共 77 页

项目编码		040303016004		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 换	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	239.15	77.33		79.88	23.92	7.73				7.99		
人工单价		小计						23.92	7.73				7.99		
163.33元/工日		未计价材料费						292.9							
清单项目综合单价								332.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.52	0.65	0.34						
	水					m3	0.7455	2.7	2.01						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	5.38	-					
	材料费小计							-	300.63	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142111003052018

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 62 页 共 77 页

项目编码		040309009004		项目名称		排(泄)水管		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	100.11	91.8		32.28	10.01	9.18				3.23		
3-5-25	砂滤层	m3	0.025	45.56	132.67		15.86	1.14	3.32				0.39		
人工单价		小计						11.15	12.5				3.62		
168.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	12.5	-				
	材料费小计								-	12.5	-				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南德云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 63 页 共 77 页

项目编码		04B002		项目名称		沟渠疏通		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.069	817.01		7350.83	476.93	56.37			507.21		32.91		
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.069			13213.11	431.25				911.7		29.76		
人工单价		小计						56.37			1418.91		62.67		
116.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1537.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142131103405340

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 64 页 共 77 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.32	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1314.58	3.04			0.66				
人工单价		小计						3.48		3.32	0.89				
117.31元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 65 页 共 77 页

项目编码		040103002018		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 66 页 共 77 页

项目编码		040303002004		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.02	306.94		13.15	50.02	306.94			13.15			
人工单价		小计						50.02	306.94			13.15			
158.81元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	306.94	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211410405208

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 67 页 共 77 页

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		0.078	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1028.49	5446.51	511.65	386.3	1028.49	5446.51	511.65	386.3				
借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	476.26	191.21	161.56	426.98	476.26	191.21	161.56				
人工单价		小计						1455.47	5922.77	702.86	547.86				
123.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8628.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5922.76	-					
	材料费小计							-	5922.78	-					
	</														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 68 页 共 77 页

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位		t		工程量		0.062	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4687.45	836.01	660.01	1806.97	4687.45	836.01	660.01				
借6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	910.24	551.85	320.65	339.46	910.24	551.85	320.65	339.46				
人工单价		小计						2717.21	5239.3	1156.66	999.47				
123.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10112.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5239.3	-					
	材料费小计							-	5239.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖
理 补重点村项目

第 69 页 共 77 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 70 页 共 77 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		8.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖 时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1314.58	3.04			0.66				
人工单价		小计						3.48		3.33	0.89				
116.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211100405208

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 71 页 共 77 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		5.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66		1.89	3.39				
人工单价		小计						15.66		1.89	3.39				
116.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211104052013

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 72 页 共 77 页

项目编码		040103002017		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖
理 补重点村项目

第 73 页 共 77 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09


综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 74 页 共 77 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	2872.65		171.89	45.81	287.27				17.19		
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0252	1487.65	2579.69	0.89	558.4	37.55	65.11	0.02			14.09		
人工单价		小计						83.36	352.38	0.02			31.28		
123.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								467.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.231	0.65	0.15						
	水					m3	0.3951	2.7	1.07						
	板方材					m3	0.0182	2253.46	41.01						
	其他材料费							-	310.09	-					
	材料费小计							-	-	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 75 页 共 77 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3146.37		130.08	34.67	314.64				13.01		
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础复合模板 木支撑	100m2	0.0181	2234.62	2820.9	1.52	838.98	40.55	51.19		0.03		15.22		
人工单价		小计						75.22	365.83		0.03		28.23		
123.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								469.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.231	0.65	0.15						
	水					m3	0.1126	2.7	0.3						
	板方材					m3	0.0046	2253.46	10.37						
	其他材料费							-	-						
	材料费小计							-	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 76 页 共 77 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.023		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3631.1	21.02	353.53	941.29	3631.1	21.02	353.53		
人工单价		小计						941.29	3631.1	21.02	353.53		
123.77元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4946.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费						-	3631.1	-				
	材料费小计						-	3631.1	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 77 页 共 77 页

项目编码		04B001		项目名称		村标识牌		计量单位	座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目1	村标识牌	座	1		4000				4000				
人工单价		小计							4000				
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费						-	4000	-				
	材料费小计						-	4000	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 292,971.37

(大写)： 贰拾玖万贰仟玖佰柒拾壹元叁角柒分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	264155.22	
1.1	亮化工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2248.65	—
4.1	定额规费	2248.65	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	268781.07	
6	增值税	24190.3	—
7	含税工程造价合计	292971.37	
8	设计费	7324.28	
9	监理费	4394.57	
10	合计	304690.22	
投标报价合计=1+2+3+4+6		292,971.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		亮化工程					264155.22	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内	m3	219.02		1684.26	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	164.27	20.94	3439.87	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：自行考虑	m3	54.76	7.3	399.75	
4	010501003001	路灯基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 规格：600*600*900mm 4. 部位：路灯基础	m3	54.76	370.11	20267.22	
5	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	2.212	8041.17	17787.07	
本页小计							43578.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412007001	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥3.75mm。 (2)杆高6米,上口直径8cm,下口直径14cm,悬挑长1.0米,仰角均为10° (3)灯具:主灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数不小于0.7。 (4)太阳能电池组件:36V80W单晶硅电池组件、12V80Ah免维护锂电池、10A12V光伏控制器 (5)光源:灯县采用60W-LED截光型灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	169	1305.19	220577.11	
		分部小计					264155.22	
		措施项目						
本页小计							220577.11	
合 计							264155.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 6 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		219.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6079.78			1314.58	3.04			0.66				
人工单价		小计						3.48		3.33	0.89				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 6 页



中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B142111002052
河南益云建设
有限公司
有效期至: 2027年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 6 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		54.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040523

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 6 页

中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B142114100405288
河南益云建设
有限公司
有效期至：2027年12月31日

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 5 页 共 6 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 6 页 共 6 页

项目编码		030412007001		项目名称		太阳能路灯		计量单位		套		工程量		169	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	231.37	128.27	42.46	26.76	23.14	12.83				
人工单价		小计						42.46	26.76	23.14	12.83				
158.83元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1305.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78						
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	1226.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计 日 工 表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：B142111040521
河南建云建设
有限公司
有效期至：2027年12月31日

复核人（造价工程师）：

表—13

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

投 标 总 价 (小写)： 1,908,901.63

(大写)： 壹佰玖拾万捌仟玖佰零壹元陆角叁分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1624064.58	
1.1	道路一排水	221406.72	
1.2	污水一	114025.55	
1.3	污水二		
1.4	污水三		
1.5	污水四	72495.59	
1.6	污水处理设施	93137.72	
2	措施项目	67206.29	
2.1	其中：安全文明施工费	67206.29	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	60015.03	—
4.1	定额规费	60015.03	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1751285.9	
6	增值税	157615.73	—
7	含税工程造价合计	1908901.63	
8	设计费	47722.54	
9	监理费	28633.52	
10	合计	1985257.69	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	1,908,901.63	0
------------------	--------------	---



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路一排水					720552.17	
		雨水盖板涵及过路管涵						
1	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	713.64			
2	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	713.64			
3	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:85*50cm 2. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚C25混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖砌墙体, MU20混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑 4. 15cm厚预制C30混凝土盖板, 配Φ10钢筋, 具体做法详见图纸 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m	1255	517.98	650064.9	
4	030413004001	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C20	m	30	590.04	17701.2	
5	040501001001	混凝土管	1. 规格:D500II级钢筋混凝土管 2. 接口方式:平口	m	30	167.42	5022.6	
6	041001001013	拆除路面	1. 名称:混凝土道路拆除 2. 厚度:18cm	m2	1443.25	0.67	966.98	
7	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m3	259.79	20.07	5213.99	
8	040203007013	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 含塑料膜养护	m2	376.5	82.43	31034.9	
		分部小计					720552.17	
		污水一					221406.72	
本页小计							720552.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路拆除及恢复					109902.03	
1	041001001003	拆除路面	1. 名称:混凝土道路拆除 2. 厚度:15cm	m2	78			
2	041001001011	拆除路面	1. 名称:混凝土道路拆除 2. 厚度:18cm	m2	13			
3	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m3	14.04	20.07	281.78	
4	040202009001	砂砾石	1. 石料品种:天然级配砂砾石 2. 厚度:15cm	m2	91	22.3	2029.3	
5	040203007003	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm 4. 含塑料膜养护	m2	78	71.07	5543.46	
6	040203007011	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 含塑料膜养护	m2	13	82.43	1071.59	
7	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	979.05	7.48	7323.29	
8	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	448.74	7.3	3275.8	
9	040103001034	回填方	1. 密实度要求:回填砂	m3	396.38	199.86	79220.51	
10	040103001033	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	530.31	20.94	11104.69	
		DN400双壁波纹管					24206.6	
1	040501004009	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 2. 连接形式:胶圈接口	m	110	220.06	24206.6	
		DN300双壁波纹管					49519.48	
本页小计							134108.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040501004010	塑料管	1. 材质及规格： HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	373			
		DN160 PVC-U平壁管						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：平壁管DN160 PVC-U 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：0.96m	m	328	53.73	17623.44	
		塑料检查井					20155.17	
1	040504003001	塑料检查井	1. ϕ 450塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型，详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	21	621.62	13054.02	
2	040504003002	塑料检查井	1. ϕ 630塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型，详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	7	1014.45	7101.15	
		分部小计					221406.72	
		污水二					127928.55	
		沟槽土方					61770.5	
1	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	672.44	7.48	5029.85	
2	040103001035	回填方	1. 密实度要求：回填砂	m ³	231.21	199.86	46209.63	
3	040103001036	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m ³	412.18	20.94	8631.05	
4	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：自行考虑	m ³	260.27	7.3	1899.97	
		DN300双壁波纹管					45403.92	
本页小计							149068.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN300,环刚度8KN/m 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1.1m	m	342	132.76		
		DN160 PVC-U平壁管						
1	040501004013	塑料管	1. 材质及规格:平壁管DN160 PVC-U 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:0.96m	m	136	53.73	7307.28	
		塑料检查井					13446.85	
1	040504003003	塑料检查井	1. ϕ 450塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型,详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	20	621.62	12432.4	
2	040504003004	塑料检查井	1. ϕ 630塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型,详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	1	1014.45	1014.45	
		分部小计					127928.55	
		污水三					388543.83	
		道路拆除及恢复					177928.75	
1	041001001012	拆除路面	1. 名称:混凝土道路拆除 2. 厚度:18cm	m ²	30	0.67	20.1	
2	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m ³	5.4	20.07	108.38	
3	040202009002	砂砾石	1. 石料品种:天然级配砂砾石 2. 厚度:15cm	m ²	30	22.31	669.3	
4	040203007012	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 含塑料膜养护	m ²	30	82.43	2472.9	
本页小计							69428.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2076.48	7.48	15582.84	
6	040103001037	回填方	1. 密实度要求：回填砂	m3	628.73	199.87	125682.98	
7	040103001038	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	1342.36	20.94	28019.92	
8	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：自行考虑	m3	734.11	7.3	5359	
		DN400双壁波纹管					118392.28	
1	040501004014	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400 2. 连接形式：胶圈接口	m	538	220.06	118392.28	
		DN300双壁波纹管					31331.36	
1	040501004015	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	236	132.76	31331.36	
		DN160 PVC-U平壁管					18483.12	
1	040501004016	塑料管	1. 材质及规格：平壁管DN160 PVC-U 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：0.96m	m	344	53.73	18483.12	
		塑料检查井					42408.32	
1	040504003005	塑料检查井	1. ϕ 450塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型, 详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	16	621.62	9945.92	
2	040504003006	塑料检查井	1. ϕ 630塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型, 详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	32	1014.45	32462.4	
		分部小计					388543.83	
本页小计							385273.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		污水四					72495.59	
		沟槽土方						
1	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	360.83		699.01	
2	040103001039	回填方	1. 密实度要求：回填砂	m3	132.99	19.86	2659.88	
3	040103001040	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	211.88	20.94	4436.77	
4	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：自行考虑	m3	148.95	7.3	1087.34	
		DN300双壁波纹管					23631.28	
1	040501004017	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	178	132.76	23631.28	
		DN160 PVC-U平壁管					5587.92	
1	040501004018	塑料管	1. 材质及规格：平壁管DN160 PVC-U 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：0.96m	m	104	53.73	5587.92	
		塑料检查井					8473.89	
1	040504003007	塑料检查井	1. ϕ 450塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型，详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	12	621.62	7459.44	
2	040504003008	塑料检查井	1. ϕ 630塑料检查井 2. 聚乙烯PE、流槽型，详见CJ/T233-2016 3. 含防坠网	座	1	1014.45	1014.45	
		分部小计					72495.59	
		污水处理设施					93137.72	
		裴庄自然村污水一					31135.88	
本页小计							72495.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补 标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040504007005	混凝土出水口	1. 混凝土八字出水口 2. 详见20S517 P7-8页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1	4106.34	4106.34	
2	040504008006	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢 2. 型号、规格：做法参14SS706-25页YJBH-11-1型（50m3）	座	1	27029.54	27029.54	
		裴庄自然村污水二					15432.98	
1	040504007006	混凝土出水口	1. 混凝土八字出水口 2. 详见20S517 P7-8页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1	4106.34	4106.34	
2	040504008007	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢 2. 型号、规格：做法参14SS706-25页YJBH-7-1型（20m3）	座	1	11326.64	11326.64	
		雷沟自然村污水一					31135.88	
1	040504007007	混凝土出水口	1. 混凝土八字出水口 2. 详见20S517 P7-8页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1	4106.34	4106.34	
2	040504008008	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢 2. 型号、规格：做法参14SS706-25页YJBH-11-1型（50m3）	座	1	27029.54	27029.54	
		雷沟自然村污水二					15432.98	
1	040504007008	混凝土出水口	1. 混凝土八字出水口 2. 详见20S517 P7-8页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1	4106.34	4106.34	
本页小计							81811.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表


标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 61 页

项目编码		040101002028		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		713.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33		0.85			
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 61 页

项目编码		040103002026		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		713.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 3 页 共 61 页

项目编码		040501018001		项目名称		砌筑渠道		计量单位		m		工程量		1255	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-19 H802 10555 80210 559	混凝土平基 混凝土 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.0128	1366.77	3089.75		332.83	17.43	39.39				4.25		
5-4-3	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 管、渠道平基 复合 木模	100m2	0.003	3527.48	2040.4	126.54	775.09	10.58	6.12		0.38		2.32		
5-1-602 H80 050241 8001 0743	墙身 砖砌 换为【预拌砌筑 砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.024	2176.61	2940.72	20.37	489.56	52.24	70.58		0.49		11.75		
5-1-615 H80 010117 8001 0541	渠道(方沟)抹灰 底面 换 为【预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20】	100m2	0.0037	1189.84	1102.09	98.76	285.52	4.4	4.08		0.37		1.06		
5-1-616 H80 010117 8001 0541	渠道(方沟)抹灰 砖墙立面 换为【预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20】	100m2	0.01	2164.99	1102.09	98.76	507.86	21.65	11.02		0.99		5.07		
5-1-636 H80 210559 8021 0561	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0128	2257.9	3293.33		516.15	28.79	41.99				6.58		
5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.0128	2812.18	521.34	12.13	644.94	35.96	65.95		0.15		8.23		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4774.21	2863.81	113.96	1045.77	14.33	8.58		0.34		3.14		
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.016	1768.57	3655.85	14.55	759.94	28.3	58.49		0.23		12.16		
人工单价		小计						213.57	246.91		2.95		54.56		

中华人民共和国注册造价工程师


赵利敏

B1421100405244

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日



- 注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 4 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 61 页

项目编码		030413004001		项目名称		管道包封		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-2-126	管道混凝土包封 C20	m3	0.6138	279.49	405.41		86.72	171.54	248.82					53.22	
5-4-3	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.018	3527.48	2040.4	126.54	775.09	63.49	36.73		2.28			13.95	
人工单价		小计						235.03	285.55		2.28			67.17	
121.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								590.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	脱模剂				kg	0.18	1.79	0.32							
	其他材料费						-	285.14	-						
	材料费小计						-	285.45	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B1421410405248

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 6 页 共 61 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-41	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	2180.95		569.26	493.03	21.81		5.69	4.93				
人工单价		小计						21.81		5.69	4.93				
169.69元/工日		未计价材料费						134.99							
清单项目综合单价								167.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	II级钢筋混凝土管 DN500 平口式					m	1.01	133.65	134.99						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	134.99	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14211100405246

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 7 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 61 页

项目编码		040103002021		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		259.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6855.5	467.34	0.89		6.86	0.47				
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			11484.82	374.74			11.48	0.38				
人工单价		小计						0.89		18.34	0.85				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14213110405240

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 9 页 共 61 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		376.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46					6.62	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9					0.61	
人工单价		小计						17.83	57.36					7.23	
156.93元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费					-									
	材料费小计					57.36									

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405246

河南经云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 61 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0002	88.9	2.74	3321.54	281.74	0.01		0.5	0.04		
人工单价		小计						0.01		0.5	0.04		
129.27元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							-	0.00	-			
	材料费小计							-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 11 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 12 页 共 61 页

项目编码		040103002017		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		14.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6855.5	467.34	0.89		6.86	0.47				
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			11484.82	374.74			11.48	0.38				
人工单价		小计						0.89		18.34	0.85				
116.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表


标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 13 页 共 61 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-24 + 2-2-25 * -5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	351.69	1123.63	557.49	197.88	3.52	11.24	5.57	1.97				
人工单价		小计						3.52	11.24	5.57	1.97				
148.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂砾 5~80					m3	0.1836	60	11.02						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	11.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 61 页

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 实际厚度(cm):1 5 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1499.12	4699.15		607.06	14.99	46.99				6.07		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
人工单价		小计						16.49	47.89				6.68		
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	-0.0069	1.79	-0.01						
	电					kW·h	0.0539	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.047	4.5	0.21						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	300							
	水					m3	0.0231								
	其他材料费														
	材料费小计														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 15 页 共 61 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46				6.62		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9				0.61		
人工单价		小计						17.83	57.36				7.23		
156.93元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费							-	-						
	材料费小计							-	57.36						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14211100405246

河南经云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 61 页

项目编码		040101002024		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		979.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33		0.85			
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师


赵利敏

B142121100405200

河南经云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 61 页

项目编码		040103002022		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		448.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 61 页

中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B142111040505
河南建云建设
有限公司
有效期至：2027年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程
标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目
第 19 页 共 61 页

项目编码		040103001033		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		530.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142131100405243

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 20 页 共 61 页

项目编码		040501004009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	373.13	3.89		75.96	37.31	0.39				7.6		
人工单价		小计						37.31	0.39				7.6		
169.68元/工日		未计价材料费						174.76							
清单项目综合单价								220.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	0.206	67.44	13.89						
	HDPE双壁波纹管DN400					m	1	160.87	160.87						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	175.15	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110405200

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 21 页 共 61 页

项目编码		040501004010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		373	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	281.69	3.12		57.32	28.17	0.31				5.74		
人工单价		小计						28.17	0.31			5.74			
169.69元/工日		未计价材料费						98.54							
清单项目综合单价								132.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈 DN300				个	0.206	48.32	9.95							
	HDPE双壁波纹管DN300				m	1	88.59	88.59							
	其他材料费						-	0.31	-						
	材料费小计						-	98.85	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142131100405200

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 22 页 共 61 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 23 页 共 61 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	284.06			64.57	28.41					6.46		
人工单价		小计						28.41				6.46			
151.9元/工日		未计价材料费						586.75							
清单项目综合单价								621.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 450					套	1	571.75	571.75						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	586.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 61 页

项目编码		040504003002		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	319.01			72.51	31.9					7.25		
人工单价		小计						31.9				7.25			
151.91元/工日		未计价材料费						975.3							
清单项目综合单价								1014.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 630					套	1	960.3	960.3						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	975.3	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南德云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 25 页 共 61 页

项目编码		040101002025		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		672.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33	0.85				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142121100405220

河南经云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 26 页 共 61 页

项目编码		040103001035		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	231.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1459.26	21.18	92.1	42.6	145.93	2.12	9.21		
人工单价		小计						42.6	145.93	2.12	9.21		
116.72元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								199.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水					m3	0.079	2.7	0.21				
	其他材料费							-	145.71	-			
	材料费小计							-	145.92	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 27 页 共 61 页

项目编码		040103001036		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		412.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 61 页

项目编码		040103002023		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		260.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040523

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 29 页 共 61 页

中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B1421110020520
河南益云建设
有限公司
有效期至: 2027年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 30 页 共 61 页

项目编码		040501004013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		136	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-294	塑料管安装(胶圈接口) 管外径160mm以内	10m	0.1	138.49	2		28.31	13.85	0.2				2.83		
人工单价		小计						13.85	0.2			2.83			
169.72元/工日		未计价材料费						36.85							
清单项目综合单价								53.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈 DN160				个	0.206	20.13	4.15							
	平壁管DN160 PVC-U				m	1	32.7	32.7							
	其他材料费						-	0.2	-						
	材料费小计						-	37.05	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B1421311804052204

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 31 页 共 61 页

项目编码		040504003003		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	284.06			64.57	28.41					6.46		
人工单价		小计						28.41				6.46			
151.9元/工日		未计价材料费						586.75							
清单项目综合单价								621.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 450					套	1	571.75	571.75						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	586.75	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421310040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 32 页 共 61 页

项目编码		040504003004		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	319.01			72.51	31.9					7.25		
人工单价		小计						31.9				7.25			
151.9元/工日		未计价材料费						975.3							
清单项目综合单价								1014.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 630					套	1	960.3	960.3						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	975.3	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南德云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 33 页 共 61 页

项目编码		041001001012		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0002	88.9	2.74	3321.54	281.74	0.02		0.6	0.05		
人工单价		小计						0.02		0.6	0.05		
129.28元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							-	0.00	-			
	材料费小计							-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 34 页 共 61 页

项目编码		040103002018		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	891.25		6855.5	467.34	0.89		6.86	0.47				
1-2-65	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			11484.82	374.74			11.48	0.38				
人工单价		小计						0.89		18.34	0.85				
116.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 35 页 共 61 页

项目编码		040202009002		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-24 + 2-2-25 * -5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	351.69	1123.63	557.49	197.88	3.52	11.24	5.57	1.97				
人工单价		小计						3.52	11.24	5.57	1.97				
148.15元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂砾 5~80					m3	0.1836	60	11.02						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	11.24	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14212410405248

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 36 页 共 61 页

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5645.92		662.42	16.33	56.46					6.62	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	89.76		61.09	1.5	0.9					0.61	
人工单价		小计						17.83	57.36					7.23	
156.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费							-	-						
	材料费小计							-	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 37 页 共 61 页

项目编码		040101002026		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2076.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33		0.85			
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 38 页 共 61 页

项目编码		040103001037		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	628.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1459.26	21.18	92.1	42.6	145.93	2.12	9.21		
人工单价		小计						42.6	145.93	2.12	9.21		
116.72元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								199.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水					m3	0.079	2.7	0.21				
	其他材料费							-	145.71	-			
	材料费小计							-	145.92	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 39 页 共 61 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 40 页 共 61 页

项目编码		040103002024		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		734.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421100405243

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 41 页 共 61 页

项目编码		040501004014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		538	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	373.13	3.89		75.96	37.31	0.39				7.6		
人工单价		小计						37.31	0.39				7.6		
169.68元/工日		未计价材料费						174.76							
清单项目综合单价								220.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡胶圈 DN400					个	0.206	67.44	13.89						
	HDPE双壁波纹管DN400					m	1	160.87	160.87						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	175.15	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142131100405204

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 42 页 共 61 页

项目编码		040501004015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		236	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	281.69	3.12		57.32	28.17	0.31				5.74		
人工单价		小计						28.17	0.31			5.74			
169.69元/工日		未计价材料费						98.54							
清单项目综合单价								132.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	橡胶圈 DN300				个	0.206	48.32	9.95							
	HDPE双壁波纹管DN300				m	1	88.59	88.59							
	其他材料费						-	0.31	-						
	材料费小计						-	98.85	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14213110040152024

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 43 页 共 61 页

项目编码		040501004016		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		344	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-294	塑料管安装(胶圈接口) 管外径160mm以内	10m	0.1	138.49	2		28.31	13.85	0.2				2.83		
人工单价		小计						13.85	0.2			2.83			
169.72元/工日		未计价材料费						36.85							
清单项目综合单价								53.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈 DN160				个	0.206	20.13	4.15							
	平壁管DN160 PVC-U				m	1	32.7	32.7							
	其他材料费						-	0.2	-						
	材料费小计						-	37.05	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142131190405214

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 44 页 共 61 页

项目编码		040504003005		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	284.06			64.57	28.41					6.46		
人工单价		小计						28.41				6.46			
151.91元/工日		未计价材料费						586.75							
清单项目综合单价								621.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 450					套	1	571.75	571.75						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	586.75	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421310040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 45 页 共 61 页

项目编码		040504003006		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	319.01			72.51	31.9					7.25		
人工单价		小计						31.9				7.25			
151.91元/工日		未计价材料费						975.3							
清单项目综合单价								1014.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 630					套	1	960.3	960.3						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	975.3	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14212110405246

河南裕云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 46 页 共 61 页

项目编码		040101002027		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		360.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		3508.22	243.75	0.44		3.33	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1235.47	2.86			0.62				
人工单价		小计						3.3		3.33		0.85			
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 47 页 共 61 页

项目编码		040103001039		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		132.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	426.02	1459.26	21.18	92.1	42.6	145.93	2.12	9.21				
人工单价		小计						42.6	145.93	2.12	9.21				
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								199.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.079	2.7	0.21						
	其他材料费							-	145.71	-					
	材料费小计							-	145.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 48 页 共 61 页

项目编码		040103001040		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		211.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	338.4	15.66			1.89		3.39		
人工单价		小计						15.66			1.89		3.39		
116.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 49 页 共 61 页

项目编码		040103002025		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		148.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			7064.26	247.3					7.06		0.24	
人工单价		小计										7.06		0.24	
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421110040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表


工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 50 页 共 61 页

项目编码		040501004017		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	178		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	281.69	3.12		57.32	28.17	0.31		5.74		
人工单价		小计						28.17	0.31		5.74		
169.69元/工日		未计价材料费						98.54					
清单项目综合单价								132.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300			个	0.206	48.32	9.95						
	HDPE双壁波纹管DN300			m	1	88.59	88.59						
	其他材料费					-	0.31	-					
	材料费小计					-	98.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 51 页 共 61 页

项目编码		040501004018		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		104	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-294	塑料管安装(胶圈接口) 管外径160mm以内	10m	0.1	138.49	2		28.31	13.85	0.2				2.83		
人工单价		小计						13.85	0.2			2.83			
169.72元/工日		未计价材料费						36.85							
清单项目综合单价								53.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈 DN160				个	0.206	20.13	4.15							
	平壁管DN160 PVC-U				m	1	32.7	32.7							
	其他材料费						-	0.2	-						
	材料费小计						-	37.05	-						

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B142131100405204

河南益云建设

有限公司

有效期至: 2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 52 页 共 61 页

项目编码		040504003007		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	284.06			64.57	28.41					6.46		
人工单价		小计						28.41				6.46			
151.9元/工日		未计价材料费						586.75							
清单项目综合单价								621.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 450					套	1	571.75	571.75						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	586.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 53 页 共 61 页

项目编码		040504003008		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	319.01			72.51	31.9					7.25		
人工单价		小计						31.9				7.25			
151.9元/工日		未计价材料费						975.3							
清单项目综合单价								1014.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料检查井 φ 630					套	1	960.3	960.3						
	防坠网					个	1	15	15						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	975.3	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南裕云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 54 页 共 61 页

中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B14214102005283
河南益云建设
有限公司
有效期至：2027年12月31日

表-09

综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 55 页 共 61 页

项目编码		040504008006		项目名称		整体化粪池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	303.82		457.55	96.67	303.82		457.55	96.67				
人工单价		小计						303.82		457.55		96.67			
151.91元/工日		未计价材料费						26171.5							
清单项目综合单价								27029.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃钢化粪池 容积50m3以内					套	1	26171.5	26171.5						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	26171.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B14213100405246

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 56 页 共 61 页

项目编码		040504007006		项目名称		混凝土出水口		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-474	石砌出水口 八字式 H*L1 0.94m*1.47m以内 管径400mm以内	处	1	1749.69	1940.02	16.48	400.15	1749.69	1940.02	16.48	400.15				
人工单价		小计						1749.69	1940.02	16.48	400.15				
151.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4106.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	1.752	0.65	1.14						
	水					m3	1.57	2.7	4.24						
	其他材料费							-	1934.64	-					
	材料费小计							-	1940.02	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14212410405248

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 57 页 共 61 页

项目编码		040504008007		项目名称		整体化粪池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	303.82		457.55	96.67	303.82		457.55	96.67				
人工单价		小计						303.82				457.55		96.67	
151.91元/工日		未计价材料费						10468.6							
清单项目综合单价								11326.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	玻璃钢化粪池 容积20m3以内					套	1	10468.6	10468.6						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	10468.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表


标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 58 页 共 61 页

项目编码		040504007007		项目名称		混凝土出水口		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-474	石砌出水口 八字式 H*L1 0.94m*1.47m以内 管径400mm以内	处	1	1749.69	1940.02	16.48	400.15	1749.69	1940.02	16.48	400.15				
人工单价		小计						1749.69	1940.02	16.48	400.15				
151.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4106.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	1.752	0.65	1.14						
	水					m3	1.57	2.7	4.24						
	其他材料费							-	1934.64	-					
	材料费小计							-	1940.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 59 页 共 61 页

项目编码		040504008008		项目名称		整体化粪池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	303.82		457.55	96.67	303.82		457.55	96.67				
人工单价		小计						303.82		457.55	96.67				
151.91元/工日		未计价材料费						26171.5							
清单项目综合单价								27029.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃钢化粪池 容积50m3以内					套	1	26171.5	26171.5						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	26171.5	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B142121100405246

河南德云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 60 页 共 61 页

项目编码		040504007008		项目名称		混凝土出水口		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-474	石砌出水口 八字式 H*L1 0.94m*1.47m以内 管径400mm以内	处	1	1749.69	1940.02	16.48	400.15	1749.69	1940.02	16.48	400.15				
人工单价		小计						1749.69	1940.02	16.48	400.15				
151.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4106.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	1.752	0.65	1.14						
	水					m3	1.57	2.7	4.24						
	其他材料费							-	1934.64	-					
	材料费小计							-	1940.02	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏


B14212410405248

河南益云建设

有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 61 页 共 61 页

项目编码		040504008009		项目名称		整体化粪池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	303.82		457.55	96.67	303.82		457.55	96.67				
人工单价		小计						303.82		457.55	96.67				
151.91元/工日		未计价材料费						10468.6							
清单项目综合单价								11326.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	玻璃钢化粪池 容积20m3以内					套	1	10468.6	10468.6						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	10468.6	-					

中华人民共和国注册造价工程师

赵利敏

B1421310040524

河南益云建设有限公司

有效期至：2027年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

标段：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程 标段: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国注册造价工程师
赵利敏
B14211100005238
河南建云建设
有限公司
有效期至：2027年12月31日

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

