四、已标价工程量清单

社旗县国有林场电力设施建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

花峰峰

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：社旗县国有林场电力设施建设项目

投标总价（小写）：686981.69

（大写）：陆拾捌万陆仟玖佰捌拾壹元陆角玖分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：花峰峰

（签字或盖章）

编　制　人：张泽伟

（造价工程师签章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

花峰峰

建设项目投标报价汇总表

工程名称：社旗县国有林场电力设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	社旗县国有林场电力设施建设项目	686981.69	86000.00	12045.32	13190.01
合 计		686981.69	86000.00	12045.32	13190.01

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

花峰峰

单项工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县国有林场电力设施建设项目　　第　　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	社旗县国有林场电力设施建设项目	686981.69	86000.00	12045.32	13190.01
1	安装工程	512638.15	86000.00	5145.18	6694.05
2	土建工程	174343.54		6900.14	6495.96
合 计		686981.69	86000.00	12045.32	13190.01

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

花峰峰

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　（小写）：512,638.15

（大写）：伍拾壹万贰仟陆佰叁拾捌元壹角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	456012.92	86000.00
2	措施项目	7603.26	
2.1	其中：安全文明施工费	5145.18	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2458.08	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6694.05	—
4.1	定额规费	6694.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	470310.23	
6	增值税	42327.92	—
7	含税工程造价合计	512638.15	
投标报价合计=1+2+3+4+6		512,638.15	86000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 [illegible] 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					456012.92	
1	030410004001	杆上设备	1、名称：高压隔离开关 2、规格：GW9-12/630A 3、电压等级	台(组)	1	1143.38	1143.38	
2	030402010001	避雷器	1、名称：氧化锌避雷器 2、规格：HY5WS-17/50SPE 3、电压等级：10 4、一组三只	组	1	792.08	792.08	
3	030410004002	杆上设备	1、名称：户外真空断路器 2、规格：630A 3、电压等级（kV）：10KV	台(组)	1	7418.86	7418.86	
4	030410002001	横担组装	1、名称：下线横担 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L63*6*1800 4、电压等级（kV）：10KV	组	2	153.47	306.94	
5	030410002002	横担组装	1、名称：双横担 2、材质：镀锌角钢 3、规格：2*L63*6*1800 4、电压等级	组	1	284.21	284.21	
6	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、型号：欧式 3、容量（KV·A）：250	台	1	88841.79	88841.79	86000
7	080601012001	引上管块(管)	1、名称：引上钢管 2、规格：SC150 3、方式：杆上	根	1	237.91	237.91	
8	030408001001	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：YJLV22 3、规格：3*120mm2 4、材质：铝芯 5、敷设方式、部位：室外 6、电压等级	m	2150	105.38	226567	
本页小计							325592.17	86000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040803002001	电缆保护管	1、名称：电线管 2、规格：De100 3、材质：CPVC 4、敷设方式：地埋	m	2150	33.13	71229.5	
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：YJLV22 3、规格：3*70mm2 4、材质、类型：铝芯 5、安装部位：室外 6、电压等级	个	2	423.54	847.08	
11	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆中间头 2、型号：YJLV22 3、规格：3*70mm2 4、材质、类型：铝芯 5、安装部位：室外 6、电压等级	个	4	472.24	1888.96	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：YJLV22 3、规格：4*70+1*35mm2 4、材质：铝芯 5、敷设方式、部位：室外 6、电压等级	m	600	45.76	27456	
13	040803002002	电缆保护管	1、名称：电线管 2、规格：De100 3、材质：CPVC 4、敷设方式：地埋	m	600	33.13	19878	
14	030408006003	电力电缆头	1、名称：低压电缆头 2、型号：YJLV22 3、规格：4*70+1*35mm2 4、材质、类型：热缩式 5、安装部位：室外 6、电压等级（kV）：1	个	4	195.09	780.36	
本页小计							122079.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 计	其中 暂估价
15	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L63*6*2500 4、土质：普通土	根(块)	5	83.46	417.3	
16	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	40	41.16	1646.4	
17	030410002003	横担组装	1、名称：下线横担 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L63*6*500 4、电压等级	组	4	75.31	301.24	
18	030410003001	导线架设	1、名称：架空引下线 2、型号：JKLYJ-10 3、规格：1*70mm2 4、地形：平原	km	0.03	8502.01	255.06	
19	030409002001	接地母线	1、名称：接地引下线 2、材质：BV 3、规格：35mm2 4、安装部位：杆上	m	15	78.05	1170.75	
20	03B001	接续金具	1、并沟线夹	套	3	7.1	21.3	
21	030410002004	绝缘子	1、瓷瓶型号、规格：线路柱式绝缘	组	3	52.83	158.49	
22	030410004003	杆上设备	1、名称：高压计量箱 2、电压等级	台(组)	1	4370.31	4370.31	
		措施项目					2458.08	
23	03B002	脚手架搭拆费		项	1	2458.08	2458.08	
本页小计							10798.93	
合　计							458471	86000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 23 页

项目编码	030410004001	项目名称	杆上设备	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-303	配电设备安装 隔离开关	组	1	462.32	32.5	84.6	132.52	462.32	32.5	84.6	132.52
人工单价		小计						462.32	32.5	84.6	132.52
135.02元/工日		未计价材料费						431.44			
清单项目综合单价								1143.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高压隔离开关 GW9-12/630A	组	1	431.44	431.44		
	其他材料费			-	32.5	-	
	材料费小计			-	463.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 2 页　共 23 页

项目编码	030402010001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-306	配电设备安装 避雷器 10kV	组	1	346.49	29.2	118.73	99.58	346.49	29.2	118.73	99.58
人工单价		小计						346.49	29.2	118.73	99.58
135.03元/工日		未计价材料费						198.08			
清单项目综合单价								792.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧化锌避雷器 HY5WS-17/50SPE	组	1	198.08	198.08		
	其他材料费			-	29.21	-	
	材料费小计			-	227.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 3 页　共 23 页

项目编码	030410004002	项目名称	杆上设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-304	配电设备安装 断路器	台	1	894.39	36.23	410.03	278.21	894.39	36.23	410.03	278.21
人工单价		小计						894.39	36.23	410.03	278.21
135.02元/工日		未计价材料费						5800			
清单项目综合单价								7418.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外真空断路器 630A	台	1	5800	5800		
	其他材料费			-	36.23	-	
	材料费小计			-	5836.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 4 页　共 23 页

项目编码	030410002001	项目名称	横担组装	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-218	10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根	组	1	30.2	4.24	3.43	8.92	30.2	4.24	3.43	8.92
人工单价		小计						30.2	4.24	3.43	8.92
132.46元/工日		未计价材料费						106.68			
清单项目综合单价								153.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	下线横担 L63*6*1800	根	1.005	106.15	106.68		
	其他材料费			-	4.23	-	
	材料费小计			-	110.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 5 页　共 23 页

项目编码	030410002002	项目名称	横担组装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-219	10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根	组	1	47.71	5.7	3.43	13.95	47.71	5.7	3.43	13.95
人工单价		小计						47.71	5.7	3.43	13.95
132.53元/工日		未计价材料费						213.42			
清单项目综合单价								284.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双横担 2*L63*6*1800	根	1.005	212.36	213.42		
	其他材料费			-	5.71	-	
	材料费小计			-	219.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 6 页　共 23 页

项目编码	030402018001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-86	欧式箱式变电站安装 变压器容量≤315kV·A	座	1	1120.75	815.3	536.87	368.87	1120.75	815.3	536.87	368.87
人工单价		小计						1120.75	815.3	536.87	368.87
135.01元/工日		未计价材料费						86000			
清单项目综合单价								88841.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	168	4.08	685.44		
	欧式箱式变电站容量 250kV·A	座	1			86000	86000
	其他材料费			-	129.86	-	
	材料费小计			-	815.31	-	86000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 7 页　共 23 页

项目编码	080601012001	项目名称	引上管块(管)	计量单位	[illegible]	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-5-49	安装引上钢管 杆上	条	1	56.77	26.42		19.38	56.77	26.42		19.38
人工单价		小计						56.77	26.42		19.38
113.54元/工日		未计价材料费						135.34			
清单项目综合单价								237.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	引上钢管 SC150	条	1	135.34	135.34		
	其他材料费			-	26.42	-	
	材料费小计			-	161.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 8 页　共 23 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-141	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2	10m	0.1	105.99	17.14	27.77	34.49	10.6	1.71	2.78	3.45
人工单价		小计						10.6	1.71	2.78	3.45
126.63元/工日		未计价材料费						86.84			
清单项目综合单价								105.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油脂	kg	0.0801	14.6	1.17		
	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.015	8.5	0.13		
	圆钢 φ8~14	kg	0.032	3.68	0.12		
	YJLV22-3*120mm2	m	1.01	85.98	86.84		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	88.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 9 页　共 23 页

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	[illegible]	工程量	2150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-36 换	地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	27.25	1.52	1	8.92	2.73	0.15	0.1	[illegible]
人工单价		小计						2.73	[illegible]	0.1	[illegible]
121.11元/工日		未计价材料费						29.25			
清单项目综合单价								33.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中砂	m3	0.002	67	0.13		
	CPVC De100	m	1.03	28.398	29.25		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	29.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 10 页　共 23 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-240	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铝芯电力电缆 电缆截面≤70mm2	个	1	72.79	55.89		20.14	72.79	55.89		20.14
人工单价		小计						72.79	55.89		20.14
140.52元/工日		未计价材料费						274.72			
清单项目综合单价								423.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆终端头 YJLV22-3*70mm2	个	1	274.72	274.72		
	其他材料费			-	55.88	-	
	材料费小计			-	330.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 11 页　共 23 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	[illegible]	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-199	电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铝芯电力电缆 电缆截面≤70mm2	个	1	125.68	178.32		34.49	125.68	[illegible]		[illegible]
人工单价		小计						125.68	178.32	[illegible]	34.49
140.58元/工日		未计价材料费						133.75			
清单项目综合单价								472.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝压接管 70mm2	个	3.76	30	112.8		
	电缆中间头 YJLV22-3*70mm2	个	1	133.75	133.75		
	其他材料费			-	65.52	-	
	材料费小计			-	312.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 12 页　共 23 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-140 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	78.87	14.94	11.61	24.96	7.89	1.49	1.16	2.5
人工单价		小计						7.89	1.49	1.16	2.5
127元/工日		未计价材料费						32.72			
清单项目综合单价								45.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油脂	kg	0.0691	14.6	1.01		
	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.0115	8.5	0.1		
	圆钢 φ8~14	kg	0.0345	3.68	0.13		
	YJLV22-4*70+1*35mm2	m	1.01	32.4	32.72		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	34.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 13 页　共 23 页

项目编码	040803002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	[illegible]	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-36	地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	27.25	1.52	1	8.92	2.73	0.15	0.1	[illegible]
人工单价		小计						2.73	[illegible]	0.1	[illegible]
121.11元/工日		未计价材料费						29.25			
清单项目综合单价								33.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中砂	m3	0.002	67	0.13		
	CPVC De100	m	1.03	28.398	29.25		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	29.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 14 页　共 23 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-256 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5	个	1	85.56	85.92		23.61	85.56	85.92		23.61
人工单价		小计						85.56	85.92		23.61
140.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	85.91	-	
	材料费小计			-	85.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 15 页　共 23 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.07	2.62	9.98	7.36	25.07	2.62	9.98	7.36
人工单价		小计						25.07	2.62	9.98	7.36
132.65元/工日		未计价材料费						38.43			
清单项目综合单价								83.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	镀锌角钢 L63*6*2500	kg	9.15	4.2	38.43		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	41.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 16 页　共 23 页

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.91	13.8	0.59	3.11	10.91	13.8	0.59	3.11
人工单价		小计						10.91	13.8	0.59	3.11
133.05元/工日		未计价材料费						12.75			
清单项目综合单价								41.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管 φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	镀锌扁钢 综合	kg	2.5	5.1	12.75		
	其他材料费			-	0.48	-	
	材料费小计			-	26.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 17 页　共 23 页

项目编码	030410002003	项目名称	横担组装	计量单位	[illegible]	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-218	10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根	组	1	30.2	4.24	3.43	8.92	30.2	4.24	3.43	8.92
人工单价		小计						30.2	4.24	3.43	8.92
132.46元/工日		未计价材料费						28.52			
清单项目综合单价								75.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	下线横担 L63*6*500	根	1.005	28.378	28.52		
	其他材料费			-	4.23	-	
	材料费小计			-	32.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 18 页　共 23 页

项目编码	030410003001	项目名称	导线架设	计量单位	km	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-250	钢芯铝绞线架设 截面≤95mm2	km	1	901.83	55.86	57.11	258.84	901.83	55.86	57.11	258.84
人工单价		小计						901.83	55.86	57.11	258.84
135元/工日		未计价材料费						7228.77			
清单项目综合单价								8502.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JKLYJ-10-1*70mm2	m	1013	7.136	7228.77		
	其他材料费			-	55.87	-	
	材料费小计			-	7284.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 19 页　共 23 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	[illegible]	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-30	穿动力线 铜芯 导线截面≤35mm2	10m	0.1	12.51	2.61		3.86	1.25	0.26		0.38
人工单价		小计						1.25	0.26		0.38
126.4元/工日		未计价材料费						76.16			
清单项目综合单价								78.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-35mm2	m	1.05	72.533	76.16		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	76.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 20 页　共 23 页

项目编码	03B001	项目名称	接续金具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	接续金具	套	1		7.1				7.1		
人工单价		小计							7.1		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.1	-	
	材料费小计			-	7.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 21 页　共 23 页

项目编码	030410002004	项目名称	绝缘子	计量单位	[illegible]	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-3-1	悬式绝缘子安装	串	1	15.92	0.65	1.66	4.65	15.92	0.65	1.66	4.65
人工单价		小计						15.92	0.65	1.66	4.65
134.92元/工日		未计价材料费						29.95			
清单项目综合单价								52.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	线路柱式绝缘	串	1.02	29.363	29.95		
	其他材料费			-	0.65	-	
	材料费小计			-	30.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 22 页　共 23 页

项目编码	030410004003	项目名称	杆上设备	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-311	配电设备安装 户外计量箱 10kV	台	1	233.53	42.03	210.91	81.36	233.53	42.03	210.91	81.36
人工单价		小计						233.53	42.03	210.91	81.36
134.99元/工日		未计价材料费						3802.48			
清单项目综合单价								4370.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	5	4.08	20.4		
	高压计量箱	台	1	3802.48	3802.48		
	其他材料费			-	21.63	-	
	材料费小计			-	3844.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 23 页　共 23 页

项目编码		03B002		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	4.8	156.55	283.07		72.48	751.44	1358.74		347.9
人工单价		小计						751.44	1358.74		347.9
89.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2458.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	1358.7579	1	1358.76		
	材料费小计							-	1358.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5145.18			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					5145.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”、“费率”、“金额”栏均为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算措施费的，“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

花峰峰

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

花峰峰

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	欧式箱式变电站容量250kV·A	座	1		86000.0000	86000.0000					
合计						86000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

花峰峰

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

花峰峰

计 日 工 表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

花峰峰

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

花峰峰

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率（%）	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6694.05		6694.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6694.05		6694.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	470310.23	9	42327.92
合 计					49021.97

编制人（造价人员）：张泽伟　　复核人（造价工程师）：范庆丰

表—13

花峰峰

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01050121	钢丝绳	φ14.1~15	kg	39.15	[illegible]	[illegible]
2	01090119	圆钢	φ8~14	kg	89.5	3.68	329.36
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	174.3	4.08	711.14
4	04030147	砂子	中砂	m3	5.5	67	368.5
5	14090125	油脂		kg	213.684	14.6	3119.79
6	18310175	铝压接管	70mm2	个	15.04	30	451.2
7	29060125	钢管保护管	φ40*400	根	4	133.17	532.68
8	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg	100	5.1	510
9	1	欧式箱式变电站容量250kV·A		座	1	86000	86000
10	17250261-1@1	CPVC	De100	m	2832.5	28.398	80437.34
11	28031431@1	BV-35mm2		m	15.75	72.533	1142.39
12	28110000@1	YJLV22-4*70+1*35mm2		m	606	32.4	19634.4
13	28110000@2	YJLV22-3*120mm2		m	2171.5	85.98	186705.57
14	28430040@1	JKLYJ-10-1*70mm2		m	30.39	7.136	216.86
15	29230121@2	双横担	2*L63*6*1800	根	1.005	212.36	213.42
16	补充主材001@1	高压隔离开关	GW9-12/630A	组	1	431.44	431.44
17	补充主材003@1	户外真空断路器	630A	台	1	5800	5800
18	补充主材006@1	电缆终端头	YJLV22-3*70mm2	个	2	274.72	549.44
19	补充主材007@1	电缆中间头	YJLV22-3*70mm2	个	4	133.75	535
20	补充主材008@1	高压计量箱		台	1	3802.48	3802.48

花峰峰

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：土建工程

投 标 总 价　（小写）：174,343.54

（大写）：壹拾柒万肆仟叁佰肆拾叁元伍角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	141188.83	
1.1	电缆沟土方	106265.79	
1.2	箱变基础	12317.08	
1.3	电力井	22605.98	
2	措施项目	12263.39	
2.1	其中：安全文明施工费	6900.14	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	5363.25	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6495.96	—
4.1	定额规费	6495.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	159948.2	
6	增值税	14395.34	—
7	含税工程造价合计	174343.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		174,343.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 [illegible] 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电缆沟土方					106265.79	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、电缆沟槽挖土 2、土壤类别：一、二类土 3、挖土深度：0.8M	m3	1093.78	6.79	7426.77	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	683.61	11.31	7731.63	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	388.70	234.39	91107.39	
		分部小计					106265.79	
		箱变基础					12317.08	
4	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	26.37	50.84	1340.65	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	15.92	47.79	760.82	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	24.64	11.31	278.68	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自行考虑	m3	17.65	8.82	155.67	
本页小计							108801.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：预拌C15 2、模板制作、安装、拆除	m3	2.21	630.24	1392.83	
9	040305004001	砖砌体	1、部位：箱变基础 2、材料品种、规格：Mu10砖 3、砂浆强度等级：预拌水泥砂浆M7.5	m3	7	473.73	3316.11	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板制作、安装、拆除	m3	0.7	1121.44	785.01	
11	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：百叶窗加钢网	m2	0.48	372.1	178.61	
12	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：预拌C15	m3	0.61	418.88	255.52	
13	040308001001	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2、部位：井内壁 3、厚度：20mm	m2	22.22	47.67	1059.23	
14	040308001002	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2、部位：井外壁 3、厚度：20mm	m2	25.96	41	1064.36	
15	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：预埋铁件 2、材料规格：150*150*10+4φ12	t	0.011	13870	152.57	
16	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 4、土质：普通土	根(块)	4	93.91	375.64	
17	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	22.0	50.8	1117.6	
本页小计							9697.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 [illegible] 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 [illegible]	其中 暂估价
18	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：圆钢 2、钢梯形式：爬式	t	0.008	10472.5	83.78	
		分部小计					12317.08	
		电力井					22605.98	
19	040504001001	砌筑井	1、6块板电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 4、勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆抹内面 5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 7、盖板材质、规格：6块预制钢筋砼电缆井盖板 8、井盖、井圈材质及规格：C20压顶圈梁 9、模板制作、安装、拆除 10、钢筋制作安装 11、防渗、防水要求：卵石渗水井 12、其他未注明详见图纸设计和相关标准、图集及规范要求	座	4	4728.53	18914.12	
20	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	59.77	50.84	3038.71	
本页小计							22036.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 [illegible] 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 [illegible]	其中 暂估价
21	040103001004	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	50.56	11.31	571.83	
22	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自行考虑	m3	9.21	8.83	81.32	
		分部小计					22605.98	
		措施项目					5363.25	
23	041101005001	井字架	1、井深：箱变基础及电力井	座	5	177.83	889.15	
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机 2、机械设备规格型号：1m³以内	台·次	1	4474.1	4474.1	
本页小计							6016.4	
合　计							146552.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页　共 24 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	[illegible]	工程量	1093.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子日*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1381.47	2.89			0.[illegible]
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2619.9	277.93	0.45		2.49	0.27
人工单价		小计						3.34		2.49	0.96
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 2 页　共 24 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	683.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.97	14.48	7.36		2.5	1.45
人工单价		小计						7.36		2.5	1.45
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 3 页　共 24 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	[illegible]	工程量	388.70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	431.39	1788.31	21.18	102.99	43.14	178.83	2.12	10.3[illegible]
人工单价		小计						43.14	17[illegible].83	2.12	10[illegible]
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.079	3.15	0.25		
	砂子 中粗砂	m3	1.289	138	177.88		
	其他材料费	元	0.7	1	0.7		
	材料费小计			-	178.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 4 页　共 24 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	26.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.01	4104.29			979.95	41.04			9.8
人工单价		小计						41.04			9.8
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 5 页　共 24 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	[illegible]	工程量	15.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3857.88			920.98	38.58			9.[illegible]
人工单价		小计						38.58			[illegible]21
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 6 页　共 24 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.97	14.48	7.36		2.5	1.45
人工单价		小计						7.36		2.5	1.45
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 7 页　共 24 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	[illegible]	工程量	17.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		16.4	1.19	0.44		1.64	0.12
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.24		61.74	2.39	0.22		6.17	0.24
人工单价		小计						0.66		[illegible]	0.36
86.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 8 页　共 24 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1	486.75	3618.98		180.24	48.68	361.9		18.03
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.35	300.84	163.68		111.58	105.29	57.29		39.05
人工单价		小计						153.97	419.19		57.08
165.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								630.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1659	3.15	0.52		
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	357	360.57		
	钢模板连接件	kg	4.2175	4.3	18.14		
	板方材	m3	0.0105	2253.46	23.66		
	其他材料费			-	16.3	-	
	材料费小计			-	419.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 9 页　共 24 页

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体	计量单位	[illegible]	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H80010731 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1271.2	3021.71	56.04	388.3	127.12	[illegible]	5.6	[illegible]
人工单价		小计						127.12	302.17	[illegible]	38.84
129.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	3.15	0.33		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	430	226.27		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2399	315.024	75.57		
	材料费小计			-	302.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 10 页　共 24 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	3742.76		459.94	111.02	374.28		46
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.095	2826.38	2215.1	0.24	1170.68	268.51	210.43	0.02	111.21
人工单价		小计						379.53	584.71	0.02	157.21
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1121.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2641	3.15	0.83		
	砂子 中粗砂	m3	0.0003	138	0.04		
	板方材	m3	0.0591	2253.46	133.18		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	367	370.67		
	复合模板	m2	2.3441	25.19	59.05		
	水泥 32.5	t	0.0002	350	0.06		
	其他材料费			-	20.99	-	
	材料费小计			-	584.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 11 页　共 24 页

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	[illegible]	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-69	铝合金 百叶窗安装	100m2	0.01	2110.44	34582.71		518.33	21.1	345.8[illegible]		5.19
人工单价		小计						21.1	34[illegible].53		[illegible]
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								372.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金百叶窗	m2	0.9254	239.61	221.74		
	其他材料费	元	0.0729	1	0.07		
	其他材料费			-	124.02	-	
	材料费小计			-	345.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 12 页　共 24 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	3531.27		192.52	46.5	353.13		19.26
人工单价		小计						46.5	353.13		19.26
125.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.15	1.24		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	347	350.47		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	353.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 13 页　共 24 页

项目编码	040308001001	项目名称	水泥砂浆抹面	计量单位	m2	工程量	22.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.01	3332.97	480.13	95.63	857.65	33.33	4.8	0.96	8.58
人工单价		小计						33.33	4.8	0.96	8.58
153.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0053	3.15	0.02		
	其他材料费	元	0.0019	1			
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0217	220	4.77		
	材料费小计			-	4.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 14 页　共 24 页

项目编码	040308001002	项目名称	水泥砂浆抹面	计量单位	m2	工程量	25.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-370 R*0.8	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 井外壁抹灰时人工*0.8	100m2	0.01	2666.37	480.13	95.63	857.65	26.66	4.8	0.96	8.58
人工单价		小计						26.66	4.8	0.96	8.58
153.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0053	3.15	0.02		
	其他材料费	元	0.0019	1			
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0217	220	4.77		
	材料费小计			-	4.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 15 页　共 24 页

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.011

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	1	6258.75	4243.09	385.03	2983.15	6258.75	4243.09	385.03	2983.15
人工单价		小计						6258.75	4243.09	385.03	2983.15
163.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13870			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4243.09	-	
	材料费小计			-	4243.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 16 页　共 24 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	39.55	7.44	8.91	10.55	39.55	7.44	8.91	10.55
人工单价		小计						39.55	7.44	8.91	10.55
169.02元/工日		未计价材料费						27.46			
清单项目综合单价								93.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	1	27.46	27.46		
	其他材料费			-	7.44	-	
	材料费小计			-	34.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 17 页　共 24 页

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	[illegible]	工程量	22.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-6-6	接地母线敷设	10m	0.1	344.6	8.53	2.08	93.56	34.46	0.85	0.21	9.35
人工单价		小计						34.46	0.85	0.21	9.35
169.09元/工日		未计价材料费						5.93			
清单项目综合单价								50.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0084	1	0.01		
	接地母线敷设	m	1	5.93	5.93		
	其他材料费			-	0.84	-	
	材料费小计			-	6.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 18 页　共 24 页

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-37	金属结构制作 钢楼梯 爬式	t	1	2095.23	4343.81	642.71	833.58	2095.23	4343.81	642.71	833.58
6-81 换	金属结构安装 钢楼梯 爬式	t	1	1262.61	532.28	259.31	503.89	1262.61	532.28	259.31	503.89
人工单价		小计						3357.84	4876.09	902.02	1337.47
125.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10472.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	284.8933	1	284.89		
	其他材料费			-	4591.2	-	
	材料费小计			-	4876.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 19 页　共 24 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	[illegible]	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-57	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	4.6	570.46	304.18	5.17	148.13	2624.12	1399.2[illegible]	23.78	681.4[illegible]
人工单价		小计						2624.12	139[illegible].23	23.78	[illegible]
177.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4728.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2601	3.15	0.82		
	砂子 中粗砂	m3	1.2058	138	166.41		
	水泥 32.5	t	0.292	350	102.2		
	其他材料费	元	20.8975	1	20.9		
	标准砖 240*115*53	块	2458.3182	0.43	1057.08		
	木模板方材	m3	0.023	2253.46	51.83		
	材料费小计			-	1399.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 20 页　共 24 页

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	59.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.01	4104.29			979.95	41.04			9.8
人工单价		小计						41.04			9.8
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 21 页　共 24 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.97	14.48	7.36		2.5	1.45
人工单价		小计						7.36		2.5	
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 22 页　共 24 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		16.4	1.19	0.44		1.64	0.12
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.24		61.74	2.39	0.22		6.17	0.24
人工单价		小计						0.66		7.81	0.36
86.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 23 页　共 24 页

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-4-56	市政管网工程 钢管井字架井深2m以内	座	1	135.26	5.6	1.16	35.81	135.26	5.6	1.16	35.81
人工单价		小计						135.26	5.6	1.16	35.81
156.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板连接件	kg	0.125	4.3	0.54		
	其他材料费	元	0.0815	1	0.08		
	其他材料费			-	4.98	-	
	材料费小计			-	5.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 24 页　共 24 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2524.29	728.22	1092.64	128.95	2524.29	728.22
人工单价		小计						1092.64	128.95	2524.29	728.22
91.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4474.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	枕木	m3	0.08	1048	83.84		
	其他材料费			-	45.11	-	
	材料费小计			-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

花峰峰

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　1 页　共　1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6900.14			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
				6900.14				

编制人（造价人员）：张泽伟　　　　　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：范庆丰

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

花峰峰

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

花峰峰

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

花峰峰

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

花峰峰

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

花峰峰

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

花峰峰

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

花峰峰

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6495.96		6495.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6495.96		6495.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	159948.20	9	14395.34
合计					20891.3

编制人（造价人员）：张祥伟　　复核人（造价工程师）：范庆丰

表—13

主要材料价格表

工程名称： 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	5	[illegible]	[illegible]
2	03130943	电焊条	L-60 φ3.2	kg	1.04	39	40.56
3	04010129	水泥	32.5	t	1.168124	350	408.84
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	505.857862	138	69808.38
5	04130101	标准砖	240*115*53	块	9833.2728	0.43	4228.31
6	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	3.6834	430	1583.86
7	05030105	板方材		m3	0.064568	2253.46	145.5
8	05030205	枕木		m3	0.08	1048	83.84
9	11090276	铝合金百叶窗		m2	0.444192	239.61	106.43
10	34110117	水		m3	33.529476	3.15	105.62
11	35010101	复合模板		m2	1.640888	25.19	41.33
12	35010116	木模板方材		m3	0.092	2253.46	207.32
13	35020106	钢模板连接件		kg	9.945675	4.3	42.77
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.6161	347	213.79
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3	2.2321	357	796.86
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.707	367	259.47
17	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	1.047433	220	230.44
18	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M 7.5		m3	1.6793	315.024	529.02
19	补充主材001	角钢接地极制作安装 普通土		根(块)	4	27.46	109.84
20	补充主材002	接地母线敷设		m	22	5.93	130.46

花峰峰