

施工合同书

建设单位（简称甲方）：

承建单位（简称乙方）：

为了保质保量的完成 海川新能源车间窗帘等采购项目 工程，经双方协商达成如下协议。

一、工程概况

- 1、 工程内容： 雪尼尔羊绒遮光布帘、彩绘卷帘等；
- 2、 承包方式：包工包料；
- 3、 承包时间：工程自 2025 年 6 月 25 日开始至 2025 年 6 月 30 日完工；
- 4、 工程总造价： 20 万 元。


二、 施工要求：乙方必须按照甲方提供的要求和质量、时间进行施工，服从甲方管理，配合甲方的工作，最后以验收合格为准，如因施工不当造成的返工和损失均由乙方全部负责。

三、 竣工验收：项目验收方和甲方要求验收合格为标准。

四、 甲方提供施工图纸同样具备合同效力，未尽事宜协商解决。

五、 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方代表：



乙方代表：



签订日期：

招商引资项目海川新能源车间窗帘、地毯采购项目预算清单

序号	项目	楼号	窗帘 个数	材质与要求	数量 (m²)	报审预 算单价	报审预算金额	审后预 算单价 (元)	审后预算金额 (元)	审减额	备注
1	窗帘采购项目	D车间1楼	5	雪尼尔羊绒遮光布帘	157.884	68	10,736.11	58	9,157.27		
2		D车间2楼	7	雪尼尔羊绒遮光布帘	148.8	68	10,118.40	58	8,630.40		
3		C车间一楼	4	雪尼尔羊绒遮光布帘	162.384	68	11,042.11	58	9,418.27		
4		C车间二楼	9	雪尼尔羊绒遮光布帘	238.264	68	16,201.95	58	13,819.31		
5		B车间	7	雪尼尔羊绒遮光布帘	211.72	68	14,396.96	58	12,279.76		
		小计	32		919.052		62,495.54		53,305.02		
6		B车间	18	彩绘定制卷帘	314.928	68	21,415.10	58	18,265.82		
7		D车间1楼	23	彩绘定制卷帘	334.08	68	22,717.44	58	19,376.64		
8		D车间2楼	32	彩绘定制卷帘	499.014	68	33,932.95	58	28,942.81		
		小计	73		1148.022		78,065.50		66,585.28		
		窗帘合计	105				140,561.03		119,890.29		

招商引资项目海川新能源车间窗帘、地毯采购项目预算清单

序号	项目	楼号	窗帘 个数	材质与要求	数量 (m²)	报审预 算单价	报审预算金额	审后预 算单价 (元)	审后预算金额 (元)	审减额	备注
9	地毯项目	D车间门口加厚地 毯	m²		48.4	68	3,291.20	55	2,662.00		
10		C车间门口加厚地 毯	m²		121	68	8,228.00	55	6,655.00		
		小计					11,519.20		9,317.00		
11	版面制作项目	C车间UV打印数唱 片+无边框 (70×105cm)	个		8	360	2,880.00	280.00	2,240.00		
12		D车间UV打印数唱 片+无边框 (65×105cm)	个		4	320	1,280.00	260.00	1,040.00		
13		D车间UV打印数唱 片+无边框 (55×90cm)	个		3	280	840.00	220.00	660.00		
14		楼梯文化墙PVC雕 刻打印	m²		23.16	260	6,021.60	200.00	4,632.00		
		小计					34,060.00		8,572.00		

招商引资项目海川新能源车间窗帘、地毯采购项目预算清单

序号	项目	楼号	窗帘 个数	材质与要求	数量 (m²)	报审预 算单价	报审预算金额	审后预 算单价 (元)	审后预算金额 (元)	审减额	备注
				直接成本合计					137, 779. 29		
12	间接费用	窗帘制作安装费		制作安装费	105			150	15, 750. 00		
13		轨道等窗帘配件		轨道等窗帘配件	105			50	5, 250. 00		
		版面制作安装费		版面制作安装费					1, 000. 00		
14		水电费		水电费					600. 00		
		运输费		运输费					500. 00		
				间接成本					23, 100. 00		
				毛利率					15%	24, 131. 89	
合计							186, 140. 23		185, 011. 18	1, 129. 05	
建设方意见（盖章）							制作方意见（盖章）：				

