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一、资格证明文件格式

1、开标一览表

开标一览表

项目名称、标段
河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家

级自然保护区补助资金项目、第一标段

项目编号 南召政采公开-2025-30

投 标 人 南阳市诚达建设有限公司

投标报价 大写 ：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分 （￥：1053799.81元）

交货安装时间 合同签订后 30 日历天

项目经理 姓名 邢元帅 级别 二级
证书

编号
豫 2412023202405190

免费质保期 1年

质量标准 合格、符合国家和行业相关要求

备 注 投标有效期：开标之日起 60 日历日

注：“开标一览表”报总价。

投 标 人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：2025 年 11 月 07 日
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2、授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：南阳市诚达建设有限公司

地址：南召县城关黄洋路 法定代表人（负责人）： 马协霞

授权代表姓名：毛钦凯 性别：男 出生日期：1991 年 11 月 13 日

所在单位：南阳市诚达建设有限公司 职务：副经理

身 份 证：411326199111130413 现 住：南召县中华路 9-3 号

兹委托 毛钦凯 参加 河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心

2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目、第一标段 项目事宜，并授权

其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予

以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）： 南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证
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3、资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称： 国有南召林场

关于贵方编号为 南召政采公开-2025-30 公开招标，本签字人愿意参加投

标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准

确的真实的。

1、由 南召县 市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋

取中标、成交的 有关规定予以处理。
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4、承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称： 国有南召林场

很荣幸能参与项目编号为 南召政采公开-2025-30 项目的投标。

我代表南阳市诚达建设有限公司（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假

内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试

或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量

符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我

方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法

律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非

经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和

国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相

关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应

的法律责任。

投 标 人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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5、营业执照副本或其他资格证明文件
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6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

采购人或代理机构名称： 国有南召林场

我公司参加贵方组织的河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心

2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目、第一标段项目投标活动,如我

方获得中标资格,我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力,并承诺

如下：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

五、法律、行政法规规定的其他条件;

六、我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款;

同时,我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使

用培训及原厂售后服务承诺保持书;

如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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7、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
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8、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供

银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企

业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。
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企业有关财务会计制度
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9、投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违

法记录的书面声明（格式自拟）

采购人或代理机构名称： 国有南召林场

我公司参加贵单位组织的河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中

心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目、第一标段招投标活动，本

公司郑重声明：参加本次招投标活动近三年内，没有骗取中标、没有发生严重

违约、没有重大工程质量问题、没有重大安全事故、没有被建设行政主管部门

公告，公示，通知等不良记录行为，符合本次招投标活动的资格条件，本公司

对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投 标 人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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10、投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承

诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任

何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，

一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按

照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法

实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，

自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：南阳市诚达建设有限公司

承诺人法定地址：南召县城关黄洋路

授权代表（签字或盖章）：

电话：0377-66696878

2025 年 11 月 07 日
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11、投标人出具信用记录查询结果网页截图
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12、其他资格证明

按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采

购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购

供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号 1中 1-5 项证明材料”。投标人在中

标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公

告一并公示。
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南召县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：国有南召林场

单位名称： 南阳市诚达建设有限公司

统一社会信用代码： 91411321MA3X4E2B5N

法定代表人： 马协霞

联系地址和电话： 南召县城关黄洋路、0377-66696878

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购

法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经

营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，

愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 11 月 07 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，

按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或

盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
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二 、 商务技术文件格式

1、投标书格式

投 标 书

致：采购人或采购代理机构 国有南召林场

根据贵方招标编号为（南召政采公开-2025-30）的公开招标公告，签字代

表 毛钦凯、副经理 （全名、职务）经正式授权并代表投标人 南阳市诚达建

设有限公司、南召县城关黄洋路 （投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，

并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第 1 至 12 项，商务技术文件第 1 至 11 项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，

按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》

履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有

关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为 60天。

投标联系人： 毛钦凯

投标人联系方式(手机号码)：13733100999

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：南阳市诚达建设有限公司

日期： 2025 年 11 月 07 日
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2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市诚达建设有限公司
项目编号：南召政采公开-2025-30

序号 设备名称

品

牌

型

号

规格、技术指标
生产

厂家
单位 数量

投标单

价

小计

（元）
交货安装时间

1
警示标牌

/

不锈钢材质、50*50 镀锌方钢框镶 0.2 厚不锈钢

板面板字体激光雕刻，底座 70*7 镀锌钢管高度

1.7 米，地面以上 1.2 米，500*500*500 标号

C20 砼底座。

/ 块 50 1000 50000
合同签订后 30

日历天

2
空调

/

冷暖电辅、变频、一级能效、1.5 匹、适用面积

（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-

4200） 、制冷功率≤980W（90-1550）、额定

制热量:≥4550W（200-5720） 、制热功率：≤

1300W（90-1920）、循环风量：≥650(m³/h)；

/ 台 28 3300 92400
合同签订后 30

日历天
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室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机

运行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触

媒滤网、高频速冷热，一键 ECO 模式

3 热水器 /
723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；

控制方式：机械式
/ 台 6 1200 7200

合同签订后 30

日历天

4
单人床

/

一、床体

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃

木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色

一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选

用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保

产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释

放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率

≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材

两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三

面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大

气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

/ 张 40 1500 60000
合同签订后 30

日历天
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ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知

名品牌五金配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃

木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色

一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。 选

用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保

产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释

放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率

≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材

两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三

面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大

气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。
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5

单人桌及

凳子 /

一、办公桌：1200*700*760H

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃

木皮贴面，木皮宽度≥180mm，纹理自然，颜色

一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保

产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释

放 量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐

磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材

两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三

面 油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大

气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知

名品牌五金配件。

二、办公椅：460*465*475【参数】

1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透

气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部

/ 张 41 1600 65600
合同签订后 30

日历天
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分颜色纹理与桌子配套一致。

2.海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡

海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压

后瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木板材，木材经四面

刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。

背板厚度≧12mm，弯位自然，结构致密，粘合

牢固，使用中不易断裂或变形。

4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进

口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐

磨性强，可长期保持漆面效果。

6

衣柜（双开

门） /

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃

木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色

一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保

产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释

放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率

≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材

/ 个 41 1600 65600
合同签订后 30

日历天
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两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三

面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大

气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知

名品牌五金配件。

7
档案柜

/

1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。

1800*850*420mm

2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工

艺精悍，焊接均采用最先进

的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；

3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的

/ 个 10 1000 10000
合同签订后 30

日历天
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全封闭式静电喷涂，做防锈

防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生

锈。

8 置物架 / / 组 16 750 12000
合同签订后 30

日历天

9 冰箱 / 618L 的家用冰箱 / 台 9 5000 45000
合同签订后 30

日历天

10 圈养笼 / 规格 1.2m*2m 材质要求：可移动滑轮，生铁材

质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁芯

/ 个 2 1500 3000
合同签订后 30

日历天
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11

小型圈养

笼 /

0.75*0.75

/ 个 2 240 480
合同签订后 30

日历天

12
鸟类圈养

笼
/ / 个 4 260 1040

合同签订后 30

日历天

13
兽用红外

线体温计
/

非接触式高精度测温，LED 显示屏，测量距离

5CM-15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率 0.1 摄

氏度，尺寸 168*105*41MM。

/ 支 2 150 300
合同签订后 30

日历天

14 消毒柜 /
48L 消毒柜，紫外线消毒+75 度热风烘干。尺寸

515*360*344mm
/ 个 1 500 500

合同签订后 30

日历天

15 电子天平 / 400g，0.1g / 台 1 200 200
合同签订后 30

日历天
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16 电子台秤 / 30KG,精度 0.5G / 台 1 200 200
合同签订后 30

日历天

17
医药专用

柜
/ 1800*805*500，不锈钢材质 / 个 2 2500 5000

合同签订后 30

日历天

18

疫源疫病

检测试纸

、试剂、试

管等

/

猪，犬，猫类传染病（三项＋冠状＋细小＋弓

形虫）呼吸道疾病（疱疹，流感，瘟疫）蜱传

病（焦虫，埃利希等）

/ 套 1 5000 5000
合同签订后 30

日历天

19

动物监护

仓 / / 台 1 20000 20000
合同签订后 30

日历天

20
消毒喷雾

机
/

304 不锈钢发动机、201 不锈钢主体、双管水冷、

强劲大喷雾器
/ 台 2 2000 4000

合同签订后 30

日历天

21 护目镜 /
高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞溅，聚

碳酸酯材质，1.20g/CM3
/ 副 30 100 3000

合同签订后 30

日历天
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22 器材柜 / / 套 2 2600 5200
合同签订后 30

日历天

23

便携应急

急救包 / / 个 2 100 200
合同签订后 30

日历天

24 防护套装 / / 套 50 60 3000
合同签订后 30

日历天
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25 抓捕工具 /

包含抛射网枪 2000、防暴钢叉 40、手套、防爆

网兜、保定器、夹狗钳（80）等，（抛射网枪：

三发式，发射距离 12-15 米，使用寿命大于五

百次，适应环境风力小于五级，网体面积 3.5

×3.5 米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径

28MM 下直径 34.5MM，尺寸伸缩 155CM 伸长

234CM，月牙开启 7CM，闭合 39.5CM；防爆手套：

高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；

防爆网兜：不锈钢材质,大杆直径 29MM,网线直

径 1.88MM;保定器：长度 1.0-1.2 米，包塑钢丝，

不锈钢管体，

可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，

铸铁）

/ 套 1 20000 20000
合同签订后 30

日历天

26
野生动物

药品箱
/

铝合金材质，两层，18 寸金刚包角，铜锁芯，

五金合页。 / 个 1 300 300
合同签订后 30

日历天

27
野生动物

救护救治
/

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾

上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头
/ 批 1 8000 8000

合同签订后 30

日历天
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药品 孢噻呋钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧

啶钠，维生素和矿物质补充剂:维生素 A、D、E，

钙制

剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消

炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅

限于以上医药种类，需根据实际情况增添；

28

试验台包

含水池 /
钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×

800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台）
/ 套 1 5000 5000

合同签订后 30

日历天

29

试验台上

专用消毒

紫外线灯

/
石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线

＋臭氧杀菌
/ 个 2 500 1000

合同签订后 30

日历天

30

标本冷藏

柜 /

容积：668L,温控：2°-20℃。GPS 认证，自动

控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报

警， 传感器故障报警，无氟制冷

/ 个 1 10000 10000
合同签订后 30

日历天

31
更（衣+鞋）

柜
/

规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重 50KG，

SPCC 冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。
/ 个 2 800 1600

合同签订后 30

日历天

32

巡护服装

（营业执

照中经营

/ 带羽绒内胆防雨防风防磨 / 套 98 1000 98000
合同签订后 30

日历天
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范围应有

服装生产

或类似描

述）

33

宣传版面

（营业执

照中经营

范围广告

设计）

/
亚克力板宣传版面 18 平方米

/ 平方 18 200 3600
合同签订后 30

日历天

34

动物仿真

雕像（营

业执照中

经营范围

应包含塑

像制作、

艺术品设

计、文化

创新等相

关内容）

/

石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱

豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，雀鹰，

狍，底座

为水泥固定安装。

/ 个 10 8000 80000
合同签订后 30

日历天
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法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 时间： 2025 年 11 月 07 日

35

野生动物

救助站升

级改造及

维护工程

/ 野生动物救助站升级改造及维护 / 项 1
367379.8

1

367379.8

1

合同签订后 30

日历天

投标报价金额合计（大写）：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分
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野生动物救助站升级改造及维护 工程

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日
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投   标   总   价

扉— 3

招   标   人：

工  程  名  称： 野生动物救助站升级改造及维护

投标总价 (小写)： 1053799.81

(大写)：
壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分

投   标   人：

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编   制   人：

(造价人员签字盖专用章)

时        间：    年    月    日
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总   说   明

项目名称：野生动物救助站升级改造及维护 第 1 页 共 1 页

表-01

一、工程概况 
本工程为野生动物救助站升级改造及维护项目，建设单位为河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心。 
二、编制依据 
1、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013； 
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及
其解释和勘 
误； 
3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）
； 
4、本工程的施工图纸； 
5、与本工程相关的规范、标准图集、技术资料等； 
6、其他有关文件、资料。 
三、计价说明 
1、材料价按《南阳工程造价信息》2024年第16期计取，不足部分参考市场价； 
2、税金按9%计取； 
3、总价措施费中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按足额计取； 
4、人工费按豫建消技【2024】15号文（2024年7~12月）调整； 
5、未尽事项，以计价规范、计量规范、招标文件及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1
  河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服
务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

1053799.81 9466.11 10772.17

合 计 1053799.81 9466.11 10772.17
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护
区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天
曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目

1053799.81 9466.11 10772.17

1   野生动物救助站升级改造及维护 367379.81 9466.11 10772.17

2   设备工程清单 686420.00

合 计 1053799.81 9466.11 10772.17
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 野生动物救助站升级改造及维护

投 标 总 价 (小写)： 367,379.81

(大写)： 叁拾陆万柒仟叁佰柒拾玖元捌角壹分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
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总   说   明

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护 第 1 页 共 1 页

表-01
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 316807.42

1.1 院外 20280.48

1.2 院内 219175.29

1.3 新建厕所 40255.57

1.4 新建笼舍 37096.08

2 措施项目 9466.11

2.1 其中：安全文明施工费 9466.11

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 10772.17 －

4.1 定额规费 10772.17 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 337045.7

6 增值税 30334.11 －

7 含税工程造价合计 367379.81

投标报价合计=1+2+3+4+6 367,379.81 0
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

院外 20280.48

拆除部分 938.4

1 011602001002 混凝土构件拆除

1.构件名称:破除
院外砼地面
2.拆除构件的厚度
或规格尺寸:20cm
厚
3.垃圾外运运距：
施工方自行考虑

m2 220.8 4.25 938.4

新建部分 19342.08

1 011101003001
细石混凝土楼地
面

部位：院外地坪
1、40厚C20细石混
凝土，表面撒1:1
水泥啥子随打随抹
光
2、素水泥浆一道
3、60厚C15混凝土
垫层
4、150厚3:7灰土
或碎石灌M5水泥砂
浆
5、素土夯实
6、其他详见图纸
设计说明

m2 220.8 87.6 19342.08

分部小计 20280.48

院内 219175.29

拆除部分 7487.52

1 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:厕所
2.拆除高度:3.6m
以内
3.其他未尽事宜详
见图纸设计及规范

m3 18.04 74.27 1339.83

2 011601001002 砖砌体拆除

1.部位:围墙
2.拆除高度:3.6m
以内
3.其他未尽事宜详
见图纸设计及规范

m3 14.73 74.27 1094

3 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:破除
院内砼散水
2.拆除构件的厚度
或规格尺寸:15cm

m2 38.79 35.97 1395.28

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.部位:院内外墙
墙面
2.其他未尽事宜详
见图纸设计及规范

m2 247.64 12.86 3184.65

本页小计 27294.24
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建
筑垃圾外运
2.运距:施工方自
行考虑，结算时不
予调整
3.其它:未尽事宜
详见设计及规范

m3 37.72 12.56 473.76

新建部分 211687.77

1 011406001001 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
2.部位:院内外墙
面

m2 247.64 23.68 5864.12

2 040203007001 水泥混凝土

院内地坪
1.厚度:18cm水泥
混凝土面层，C25
商品砼
2.150mm厚灰土垫
层
3.混凝土运距自行
考虑
4.其他未尽事宜详
见设计或规范

m2 1187.06 113.43 134648.22

3 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、规格
: 花岗岩树池石10
*20cm,2cm厚M10水
泥砂浆砌筑
2.树池尺寸:外围
尺寸1.5m*1.5m
3.其他详见图纸设
计及规范要求

个 6 532.64 3195.84

4 031004004001 洗涤盆
1.材质:洗菜盆
2.其他:满足甲方
要求

组 1 184.12 184.12

5 010507006001 化粪池、检查井

1.部位:室外
2.名称:玻璃钢化
粪池
3.容量:9立方
4.其它:详见图纸
设计说明及相关图
集、规范要求

座 1 5085.18 5085.18

本页小计 149451.24
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU20混
凝土实心砖
2.墙体类型:院墙
3.砂浆强度等级、
配合比:DMM7.5砌
筑砂浆
4.其它说明：详见
相关设计、要求及
规范

m3 83.51 413.3 34514.68

7 010507005001 扶手、压顶

1.名称:院墙压顶
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.其它:未尽事宜
详见设计及规范

m3 5.92 891.19 5275.84

8 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
2.部位:院墙

m2 511.9 23.68 12121.79

9 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质:塑料管
3.规格:DN400
4.连接形式:胶圈
连接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:通球
试验、水冲洗
6.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

m 42.44 193.95 8231.24

10 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质:塑料管
3.规格:De75
4.连接形式:粘接
连接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:通球
试验、水冲洗
6.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

m 18.08 34.98 632.44

本页小计 60775.99
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别：挖沟
槽一、二类土
2.挖土深度：2m以
内
3.土方运距：自行
考虑
4.工作面及放坡自
行考虑
5.其他要求:其他
未尽事宜详见施工
图设计

m3 40.4 9.61 388.24

12 010103001002 回填方 1.回填土夯填 m3 40.4 9.87 398.75

13 01B002 门窗除锈刷漆 1.门窗除锈刷漆 m2 64.68 13.1 847.31

14 01B003 大门除锈刷漆 1.大门除锈刷漆 项 1 300 300

分部小计 219175.29

新建厕所 40255.57

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 24.9 1.46 36.35

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别：挖沟
槽一、二类土
2.挖土深度：2m以
内
3.土方运距：自行
考虑
4.工作面及放坡自
行考虑
5.其他要求:其他
未尽事宜详见施工
图设计、施工招标
文件、现行标准图
集及规范，并满足
招标人使用功能要
求

m3 12.81 9.61 123.1

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 8.61 9.87 84.98

本页小计 2178.73
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余
方弃置
2.运距:自行考虑
3.其他:满足图纸
、图集及规范的相
关要求

m3 4.2 8.27 34.73

5 010501001001 垫层

1.部位:条基下垫
层
2.面层:100厚C15
厚混凝土垫层
3.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
4.其他说明:详见
相关设计标准、要
求及规范

m3 1.58 402.92 636.61

6 010501002001 带形基础

1.混凝土类别:带
形基础
2.混凝土强度等级
: 商品混凝土C25
3.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
4.其他说明:详见
相关设计标准、要
求及规范

m3 3.12 543.62 1696.09

7 010502002001 构造柱

1.构造柱
2.混凝土种类:预
拌混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
5.其他说明:详见
相关设计标准、要
求及规范

m3 0.87 984 856.08

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU10烧
结煤矸石普通砖
2.墙体类型：实心
砖墙
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆
4.其他说明:未尽
事宜参见相关设计
及规范要求

m3 12.84 413.3 5306.77

本页小计 8530.28
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 010503004001
圈梁（除以上其
它圈梁）

1.部位：DQL、QL
2.混凝土强度等级
：C25
3.混凝土拌合料要
求：预拌混凝土
4.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
5.其它说明：详见
相关设计、要求及
规范

m3 3.61 850.22 3069.29

10 010505003001 平板

1.混凝土类别:平
板
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土拌合料要
求：预拌混凝土
4.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
5.其它说明：详见
相关设计、要求及
规范

m3 2.23 922.73 2057.69

11 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋
2.钢筋种类、规格
:HRB400 Φ10以内
3.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

t 0.232 4608.71 1069.22

12 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋
2.钢筋种类、规格
:HRB400 Φ12
3.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

t 0.301 4619.41 1390.44

本页小计 7586.64
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺
寸:M0924
2.双层玻璃塑钢平
开门
3.玻璃品种、厚度
:5+9A+5
4.含小五金等所有
内容
5.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

m2 4.32 389.94 1684.54

14 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.塑钢成品窗安装
推拉

m2 3.24 355.55 1151.98

15 031004003001 洗脸盆

1.名称:台式洗脸
盆
2.规格、类型:陶
瓷

组 1 374.93 374.93

16 031004006001 大便器

1.类型:蹲便器（
含全套给排水附配
件）
2.其它说明:详见
相关设计、要求及
规范

组 4 190.64 762.56

17 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、
部位:卫生间蹲便
台
2.砖品种、规格、
强度等级:MU10烧
结普通砖150mm高
3.砂浆强度等级、
配合比:水泥砂浆M
7.5

m3 0.74 512.36 379.15

18 031004010001 淋浴器

1.类型:淋浴器（
含全套给排水附配
件）
2.其它说明:详见
相关设计、要求及
规范

套 1 129.78 129.78

本页小计 4482.94
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

19 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:直通地漏
De50
2.材质:不锈钢
3.附件名称、数量
: 包括配套五金及
给排水附件
4.其他未尽事宜详
见施工图设计、图
纸答疑、施工招标
文件，现行标准及
规范，并满足招标
人使用功能要求

个 3 27.24 81.72

20 031004007001 小便器

1.名称:挂式小便
器
2.规格、类型:陶
瓷

组 1 159.79 159.79

21 011102003001 块料楼地面

1、块料楼地面
2、做法：1.10厚3
00*300防滑地砖铺
实拍平,1:1冰泥砂
浆填缝
2.30厚1:2水泥砂
浆
3.1.5厚合成高分
子防水涂料
4. 最薄处20厚1:3
水泥砂蒙找平
5. 轻骨料混凝土
填充层找坡，找向
地漏
6.0.7厚聚乙烯丙
纶卷材防水用1.3
厚专用粘结料满粘
7.60厚C15混凝土
垫层
8.150厚3:7灰土或
碎石灌M5水泥砂浆
9. 素土夯实
3、其它说明：详
见相关设计图纸、
要求及规范

m2 18.11 221.51 4011.55

本页小计 4253.06
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

22 011204003001 块料墙面

部位:卫生间、淋
浴间
1、9厚1:3水泥砂
浆压实抹平
2、1.5厚聚合物水
泥防水涂料(Ⅰ型)
3、素水泥浆一道(
用专用胶粘剂粘贴
时无此道工序)
4、3~4厚1:1水泥
砂浆加水重20%建
筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘接层
5、4~5厚釉面砖,
白水泥浆擦缝或填
缝剂填缝)
6.其他未尽事宜详

m2 78.91 145.46 11478.25

23 011407002001 天棚喷刷涂料

1. 2-3厚柔韧性腻
子分遍刮平
2. 表面涂刷涂料
两遍

m2 18.11 21.86 395.88

24 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:厕所外墙
面9厚1:3水泥砂浆
压实抹平
2.其它:未尽事宜
详见设计及规范

m2 64.98 26.86 1745.36

25 011406001004 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
2.部位:厕所外墙
面

m2 64.98 23.68 1538.73

分部小计 40255.57

新建笼舍 37096.08

1 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU10烧
结煤矸石普通砖
2.墙体类型：实心
砖墙
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆
4.其他说明:未尽
事宜参见相关设计
及规范要求

m3 15.16 413.3 6265.63

本页小计 21423.85
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目 第 10 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010505003002 平板

1.混凝土类别:平
板
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土拌合料要
求：预拌混凝土
4.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
5.其它说明：详见
相关设计、要求及
规范

m3 6.85 922.75 6320.84

3 010515001001 现浇构件钢筋

1.现浇构件圆钢筋
2.钢筋种类、规格
:HPB300 Φ10以内
3.其它说明:详见
相关图纸设计及规
范要求

t 0.263 4899.25 1288.5

4 011406001003 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
2.部位:笼舍外墙

m2 63.11 23.68 1494.44

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:笼舍墙面9
厚1:3水泥砂浆压
实抹平
2.其它:未尽事宜
详见设计及规范

m2 193.42 26.86 5195.26

6 010607004001 金属网栏

1.材料品种、规格
: 薄壁矩形方钢骨
架、200*200*1.0
mm铁丝网
2.未尽事宜详见图
纸

m2 105.12 150 15768

7 010503004002 金属围网基础

1.部位：金属围网
基础
2.混凝土强度等级
：C25
3.混凝土拌合料要
求：预拌混凝土
4.商品混凝土运费
、泵送费及模板已
综合考虑
5.其它说明：详见
相关设计、要求及
规范

m3 1.4 545.29 763.41

分部小计 37096.08

本页小计 30830.45
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目 第 11 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

本页小计

合  计 316807.42
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 1 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011602001002 项目名称 混凝土构件拆除 计量单位 m2 工程量 220.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-11-1 液压岩石破碎机破碎混凝土
构筑物 HB20G

1000m3 0.0002 225.06 6.86 8411.51 48.13 0.05 1.68 0.01

借1-1-278 装载机装松散土 装载机1m3 1000m3 0.0002 472.75 1539.89 11.39 0.09 0.31

借1-1-292 自卸汽车运土(载重6t以内) 
运距3km

1000m3 0.0002 10510.14 33 2.1 0.01

人工单价 小计 0.14 4.09 0.02

122.03元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 2 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011101003001 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 220.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 55.12 18.23 0.59 0.55 0.18 0.01

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 663.1 1137.3 11.22 11.81 9.95 17.06 0.17 0.17

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 464.99 3552.41 11.77 2.79 21.31 0.07

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素
水泥浆界面剂 100m2 0.01 165.81 97.41 2.64 1.66 0.97 0.02

11-4 + 11-5
 * 10

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):40 100m2 0.01 1792.58 1451.73 23.81 17.93 14.52 0.23

人工单价 小计 32.88 53.86 0.35 0.5

139.68元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 87.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.0372 456 16.95

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 349 21.15

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0404 359 14.5

其他材料费 - 1.28 -

材料费小计 - 53.87 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 3 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 18.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-2 砌体拆除 黏土砖(实心砖) 
眠墙

m3 1 73.3 0.97 73.3 0.97

人工单价 小计 73.3 0.97

95.69元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 4 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011601001002 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 14.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-2 砌体拆除 黏土砖(实心砖) 
眠墙

m3 1 73.3 0.97 73.3 0.97

人工单价 小计 73.3 0.97

95.69元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 5 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011602001001 项目名称 混凝土构件拆除 计量单位 m2 工程量 38.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-20 现浇钢筋混凝土构件拆除 混
凝土地面

m3 0.15 235.43 1.32 3.09 35.31 0.2 0.46

人工单价 小计 35.31 0.2 0.46

95.7元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 0.2 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 6 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 247.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面

10m2 0.1 126.98 1.67 12.7 0.17

人工单价 小计 12.7 0.17

95.69元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 7 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 37.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借1-1-278 装载机装松散土 装载机1m3 1000m3 0.001 472.75 1539.89 11.39 0.47 1.54 0.01

借1-1-292 自卸汽车运土(载重6t以内) 
运距3km

1000m3 0.001 10510.14 33 10.51 0.03

人工单价 小计 0.47 12.05 0.04

118.17元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 8 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 247.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-198 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.01 1488.88 858.3 20.27 14.89 8.58 0.21

人工单价 小计 14.89 8.58 0.21

153.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.43

苯丙乳胶漆外墙用 kg 0.2808 10.73 3.01

成品腻子粉 室外 kg 2.0412 1.95 3.98

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 8.58 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 9 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 1187.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 663.1 1137.3 11.22 11.81 9.95 17.06 0.17 0.17

借2-3-49 H8
0210575 802
10559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度18cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1653.81 6913.13 41.3 16.54 69.13 0.41

人工单价 小计 26.49 86.19 0.17 0.58

144.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 113.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.0372 456 16.95

预拌混凝土 C25 m3 0.1836 369 67.75

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 86.2 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204007001 项目名称 树池砌筑 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借2-4-62 砌筑树池 石质条石 100m 0.06 467.89 8397.29 0.23 12.02 28.07 503.84 0.01 0.72

人工单价 小计 28.07 503.84 0.01 0.72

154.47元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 532.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

花岗岩树池石10*20cm m 6.12 81.94 501.47

其他材料费 - 2.36 -

材料费小计 - 503.83 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004004001 项目名称 洗涤盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-23 洗涤盆 单嘴 10组 0.1 423.87 46.75 7.89 42.39 4.68 0.79

人工单价 小计 42.39 4.68 0.79

132.47元/工日 未计价材料费 136.26

清单项目综合单价 184.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

洗菜盆 个 1.01 134.91 136.26

其他材料费 - 4.68 -

材料费小计 - 140.94 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507006001 项目名称 化粪池、检查井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-3-507 整体混凝土化粪池容积10m3
以内

套 1 153.82 217.44 3.05 153.82 217.44 3.05

人工单价 小计 153.82 217.44 3.05

153.82元/工日 未计价材料费 4710.87

清单项目综合单价 5085.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 9立方 套 1 4710.87 4710.87

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 4710.87 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003002 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 83.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1 1448 2606.44 52.98 25.67 144.8 260.64 5.3 2.56

人工单价 小计 144.8 260.64 5.3 2.56

128.7元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 413.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 350.5 187.06

预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 m3 0.2313 315.024 72.87

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 260.64 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507005001 项目名称 扶手、压顶 计量单位 m3 工程量 5.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-53 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 扶手、压顶 换
为【预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1912.27 3778.82 48.4 191.23 377.88 4.84

5-289
现浇混凝土模板 扶手压顶 
复合模板木支撑 100m2 0.0705 3084.84 1336.7 0.23 78.11 217.48 94.24 0.02 5.51

人工单价 小计 408.71 472.12 0.02 10.35

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 891.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 1.01 369 372.69

板方材 m3 0.0075 2253.46 16.9

其他材料费 - 82.55 -

材料费小计 - 472.13 -

183



综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 511.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-198 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.01 1488.88 858.3 20.27 14.89 8.58 0.21

人工单价 小计 14.89 8.58 0.21

153.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.43

苯丙乳胶漆外墙用 kg 0.2808 10.73 3.01

成品腻子粉 室外 kg 2.0412 1.95 3.98

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 8.58 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 42.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内

10m 0.1 377.83 3.89 4.78 37.78 0.39 0.48

借5-1-876 管道消毒冲洗 公称直径400
mm以内

100m 0.01 397.4 260.42 5.02 3.97 2.6 0.05

人工单价 小计 41.75 2.99 0.53

171.82元/工日 未计价材料费 148.67

清单项目综合单价 193.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料管 DN400 m 1 148.67 148.67

其他材料费 - 2.99 -

材料费小计 - 151.66 -

185



综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 17 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 18.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-1-366 室内塑料排水管(粘接) 公称
外径75mm以内

10m 0.1 222.31 5.72 0.03 4.14 22.23 0.57 0.41

借10-11-143 管道消毒、冲洗 公称直径80
mm以内

100m 0.01 85.48 9.61 1.6 0.85 0.1 0.02

人工单价 小计 23.08 0.67 0.43

132.49元/工日 未计价材料费 10.79

清单项目综合单价 34.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料排水管 公称外径75mm以内 m 0.98 9 8.82

室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 个 0.885 2.23 1.97

其他材料费 - 0.67 -

材料费小计 - 11.46 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101003002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 40.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 71.45 23.81 0.8 7.15 2.38 0.08

人工单价 小计 7.15 2.38 0.08

86.4元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 40.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 73.61 24.34 0.79 7.36 2.43 0.08

人工单价 小计 7.36 2.43 0.08

86.4元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 20 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B002 项目名称 门窗除锈刷漆 计量单位 m2 工程量 64.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-171 金属面 红丹防锈漆一遍 100m2 0.01 316.69 185.09 4.3 3.17 1.85 0.04

14-172 金属面 调和漆二遍 100m2 0.01 555.43 241.3 7.57 5.55 2.41 0.08

人工单价 小计 8.72 4.26 0.12

153.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4.26 -

材料费小计 - 4.26 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B003 项目名称 大门除锈刷漆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目1 大门除锈刷漆 项 1 300 300

人工单价 小计 300

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 300

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 300 -

材料费小计 - 300 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 22 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 24.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 7.34 139.04 0.36 0.07 1.39

人工单价 小计 0.07 1.39

86.46元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 23 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 12.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 71.45 23.81 0.8 7.15 2.38 0.08

人工单价 小计 7.15 2.38 0.08

86.4元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 24 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 8.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 73.61 24.34 0.79 7.36 2.43 0.08

人工单价 小计 7.36 2.43 0.08

86.4元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 25 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 4.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-61 装载机装车 土方 10m3 0.1 4.4 15.73 0.07 0.44 1.57 0.01

1-65 自卸汽车运土方 运距≤1km 10m3 0.1 2.24 60.14 0.13 0.22 6.01 0.01

人工单价 小计 0.66 7.58 0.02

86.27元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 1.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1 464.99 3552.41 11.77 46.5 355.24 1.18

人工单价 小计 46.5 355.24 1.18

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 402.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 1.01 349 352.49

其他材料费 - 2.75 -

材料费小计 - 355.24 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 3.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-3 H802105
57 80210559

现浇混凝土 带形基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C25
】

10m3 0.1 429.16 3735.15 10.88 42.92 373.52 1.09

5-178
现浇混凝土模板 带形基础 
无筋混凝土 复合模板 钢支
撑

100m2 0.03 2341.79 1801.36 0.7 59.28 70.25 54.04 0.02 1.78

人工单价 小计 113.17 427.56 0.02 2.87

125.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 543.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 1.01 369 372.69

板方材 m3 0.0062 2253.46 13.97

其他材料费 - 40.82 -

材料费小计 - 427.48 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 0.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 构造柱 换为【
预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1516.38 3800.01 38.39 151.64 380 3.84

5-222
现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑 100m2 0.11 1939.04 2087.88 1.38 49.11 213.29 229.67 0.15 5.4

人工单价 小计 364.93 609.67 0.15 9.24

125.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 984

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.9797 369 361.51

板方材 m3 0.0425 2253.46 95.77

其他材料费 - 152.44 -

材料费小计 - 609.72 -

197



综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 12.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1 1448 2606.44 52.98 25.67 144.8 260.64 5.3 2.56

人工单价 小计 144.8 260.64 5.3 2.56

128.7元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 413.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 350.5 187.06

预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 m3 0.2313 315.024 72.87

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 260.64 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁（除以上其它圈梁） 计量单位 m3 工程量 3.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1110.2 3758.91 28.11 111.02 375.89 2.81

5-235
现浇混凝土模板 圈梁 直形 
复合模板 钢支撑 100m2 0.0705 2826.38 2215.12 0.23 71.56 199.26 156.17 0.02 5.05

人工单价 小计 310.28 532.06 0.02 7.86

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 850.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 1.01 369 372.69

板方材 m3 0.0439 2253.46 98.93

其他材料费 - 60.47 -

材料费小计 - 532.1 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505003001 项目名称 平板 计量单位 m3 工程量 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-32 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 平板 换为【预
拌混凝土 C30】 10m3 0.1 441.26 3891.54 3.19 11.16 44.13 389.15 0.32 1.12

5-260
现浇混凝土模板 平板 复合
模板 钢支撑 100m2 0.1 2440.18 2376.24 2.08 61.79 244.02 237.62 0.21 6.18

人工单价 小计 288.15 626.77 0.53 7.3

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 922.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

板方材 m3 0.0452 2253.46 101.86

预拌混凝土 C30 m3 1.01 380 383.8

其他材料费 - 141.12 -

材料费小计 - 626.79 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 32 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.232

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 955.35 3607.64 21.55 24.2 955.35 3607.64 21.55 24.2

人工单价 小计 955.35 3607.64 21.55 24.2

125.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4608.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3607.64 -

材料费小计 - 3607.64 -

201



综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.301

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 822.77 3714.07 61.71 20.84 822.77 3714.07 61.71 20.84

人工单价 小计 822.77 3714.07 61.71 20.84

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4619.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3714.07 -

材料费小计 - 3714.08 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 4.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-10 塑钢成品门安装 平开 100m2 0.01 3120.67 35823.23 50.04 31.21 358.23 0.5

人工单价 小计 31.21 358.23 0.5

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 389.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

双层玻璃塑钢平开门 5+9A+5 m2 0.9604 296.36 284.62

其他材料费 - 73.61 -

材料费小计 - 358.24 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-73 塑钢成品窗安装 推拉 100m2 0.01 1868.09 33656.82 29.95 18.68 336.57 0.29

人工单价 小计 18.68 336.57 0.29

125.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 355.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 336.57 -

材料费小计 - 336.57 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-21 洗脸盆 台下式 冷热水 10组 0.1 812.01 77.91 15.11 81.2 7.79 1.51

人工单价 小计 81.2 7.79 1.51

132.46元/工日 未计价材料费 284.43

清单项目综合单价 374.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

洗脸盆 个 1.01 281.61 284.43

其他材料费 - 7.79 -

材料费小计 - 292.22 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004006001 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-35 蹲式大便器安装 手动开关 10套 0.1 645.11 239.5 12 64.51 23.95 1.21

人工单价 小计 64.51 23.95 1.21

132.46元/工日 未计价材料费 100.97

清单项目综合单价 190.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

瓷蹲式大便器 个 1.01 99.97 100.97

其他材料费 - 23.95 -

材料费小计 - 124.93 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401012001 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3 工程量 0.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-32 H80010
731 8001074
3

零星砌体 普通砖 换为【预
拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5
】

10m3 0.1 2419.68 2611.22 49.73 42.98 241.97 261.12 4.97 4.3

人工单价 小计 241.97 261.12 4.97 4.3

127.3元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 512.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5514 350.5 193.27

预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 m3 0.2142 315.024 67.48

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 261.13 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004010001 项目名称 淋浴器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-58 成套淋浴器 手动开关 冷热
水

10套 0.1 209.29 10.95 3.89 20.93 1.1 0.39

人工单价 小计 20.93 1.1 0.39

132.47元/工日 未计价材料费 107.36

清单项目综合单价 129.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

淋浴器 套 1 107.36 107.36

其他材料费 - 1.1 -

材料费小计 - 108.45 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-90 地漏安装 公称直径50mm以内 10个 0.1 200.04 1.81 3.72 20 0.18 0.37

人工单价 小计 20 0.18 0.37

132.47元/工日 未计价材料费 6.69

清单项目综合单价 27.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

地漏 公称直径50mm以内 个 1.01 6.62 6.69

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 6.88 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004007001 项目名称 小便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借10-6-43 壁挂式小便器安装 手动开关 10套 0.1 365.59 54.26 6.8 36.56 5.43 0.68

人工单价 小计 36.56 5.43 0.68

132.46元/工日 未计价材料费 117.12

清单项目综合单价 159.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

挂式小便器 个 1.01 115.96 117.12

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 122.54 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 42 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 18.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 55.12 18.23 0.59 0.55 0.18 0.01

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 663.1 1137.3 11.22 11.81 9.95 17.06 0.17 0.17

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 464.99 3552.41 11.77 2.79 21.31 0.07

9-47
卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷
粘法一层 平面 100m2 0.01 389.27 2920.51 5.69 3.89 29.21 0.05

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.003 464.99 5303.65 11.77 1.39 15.91 0.03

9-75 + 9-77
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 平面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 369.3 2258.73 5.39 3.69 22.59 0.05

11-30
块料面层 陶瓷地面砖 0.10m
2以内 100m2 0.01 3164.03 5956.04 79.01 42.7 31.64 59.56 0.79 0.43

人工单价 小计 53.9 165.64 1.14 0.81

139.89元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 221.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.0372 456 16.95

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 349 21.15

防水涂料 JS kg 3.15 7.17 22.59

其他材料费 - 104.93 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 43 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材料费小计 - 165.62 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 78.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-76 + 9-78
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 立面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 474.82 2433.99 6.94 4.75 24.34 0.07

12-66
墙面块料面层 面砖 粉状型
建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.2
0m2

100m2 0.01 4893.7 6598.35 59.95 78.64 48.94 65.98 0.6 0.79

人工单价 小计 53.69 90.32 0.6 0.86

150.57元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

防水涂料 JS kg 3.3944 7.17 24.34

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0155 337.096 5.22

粉状型建筑胶粘剂 kg 4.4205 4.8 21.22

面砖 300mm*600mm m2 1.04 37.556 39.06

其他材料费 - 0.5 -

材料费小计 - 90.35 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 45 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011407002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 18.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-200 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 100m2 0.01 1575.19 588.5 21.44 15.75 5.89 0.22

人工单价 小计 15.75 5.89 0.22

153.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.43

其他材料费 - 4.46 -

材料费小计 - 5.88 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 46 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 64.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -11

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):9

100m2 0.01 2253.32 354.8 41.13 36.3 22.53 3.55 0.41 0.37

人工单价 小计 22.53 3.55 0.41 0.37

153.49元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0104 337.096 3.51

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 3.54 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 47 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001004 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 64.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-198 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.01 1488.88 858.3 20.27 14.89 8.58 0.21

人工单价 小计 14.89 8.58 0.21

153.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.43

苯丙乳胶漆外墙用 kg 0.2808 10.73 3.01

成品腻子粉 室外 kg 2.0412 1.95 3.98

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 8.58 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 48 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003003 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 15.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1 1448 2606.44 52.98 25.67 144.8 260.64 5.3 2.56

人工单价 小计 144.8 260.64 5.3 2.56

128.7元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 413.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 350.5 187.06

预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 m3 0.2313 315.024 72.87

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 260.64 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 49 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505003002 项目名称 平板 计量单位 m3 工程量 6.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-32 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 平板 换为【预
拌混凝土 C30】 10m3 0.1 441.26 3891.54 3.19 11.16 44.13 389.15 0.32 1.12

5-260
现浇混凝土模板 平板 复合
模板 钢支撑 100m2 0.1 2440.18 2376.24 2.08 61.79 244.02 237.62 0.21 6.18

人工单价 小计 288.15 626.77 0.53 7.3

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 922.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

板方材 m3 0.0452 2253.46 101.86

预拌混凝土 C30 m3 1.01 380 383.8

其他材料费 - 141.12 -

材料费小计 - 626.79 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 50 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.263

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-89 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300
 直径 ≤10mm

t 1 1149.14 3699.51 21.48 29.1 1149.14 3699.51 21.48 29.1

人工单价 小计 1149.14 3699.51 21.48 29.1

125.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4899.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3699.51 -

材料费小计 - 3699.51 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 51 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001003 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 63.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-198 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.01 1488.88 858.3 20.27 14.89 8.58 0.21

人工单价 小计 14.89 8.58 0.21

153.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

苯丙清漆 kg 0.1162 12.3 1.43

苯丙乳胶漆外墙用 kg 0.2808 10.73 3.01

成品腻子粉 室外 kg 2.0412 1.95 3.98

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 8.58 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 52 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 193.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -11

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):9

100m2 0.01 2253.32 354.8 41.13 36.3 22.53 3.55 0.41 0.37

人工单价 小计 22.53 3.55 0.41 0.37

153.49元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0104 337.096 3.51

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 3.54 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 53 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010607004001 项目名称 金属网栏 计量单位 m2 工程量 105.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 金属网栏 m2 1 150 150

人工单价 小计 150

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 150

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

金属网栏 m2 1 150 150

材料费小计 - 150 -
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综合单价分析表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助

资金项目 第 54 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004002 项目名称 金属围网基础 计量单位 m3 工程量 1.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-5 现浇混凝土 独立基础 混凝
土

10m3 0.1 351.85 3635.41 8.91 35.19 363.54 0.9

5-189 现浇混凝土模板 独立基础 
复合模板 木支撑

100m2 0.03 2268 2528.51 1.6 57.44 68.04 75.86 0.05 1.73

人工单价 小计 103.23 439.4 0.05 2.63

125.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 545.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

板方材 m3 0.0076 2253.46 17.13

其他材料费 - 422.33 -

材料费小计 - 439.46 -

223



总价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召
宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自
然保护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%) 金 额(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

9466.11

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 9466.11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保
护区南召宝天曼服务中心2024年
中央财政国家级自然保护区补助
资金项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召
宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自
然保护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召
宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自
然保护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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计 日 工 表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南
召宝天曼服务中心2024年中央财政国家
级自然保护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计
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总承包服务费计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召
宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自
然保护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -
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规费、税金项目计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 10772.17 10772.17

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 10772.17 10772.17

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 337045.70 9 30334.11

合  计 41106.28
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主要材料价格表

工程名称： 野生动物救助站升级改造及维护 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 04090213 生石灰 t 53.016139 456 24175.36

2 04110181@1 花岗岩树池石10*20cm m 36.72 81.94 3008.84

3 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 59.920923 350.5 21002.28

4 05030105 板方材 m3 0.680038 2253.46 1532.44

5 07010150@1 面砖 300mm*600mm m2 82.0664 37.556 3082.09

6 11110106@1 双层玻璃塑钢平开门 5+9A+5 m2 4.148928 296.36 1229.58

7 13010127 苯丙清漆 kg 105.246988 12.3 1294.54

8 13030115 苯丙乳胶漆外墙用 kg 249.246504 10.73 2674.41

9 13030133@1 成品腻子粉 室外 kg 1811.830356 1.95 3533.07

10 13050205 防水涂料 JS kg 324.90176 7.17 2329.55

11 14410163 粉状型建筑胶粘剂 kg 348.821655 4.8 1674.34

12 BCCLF1 金属网栏 m2 105.12 150 15768

13 80210555 预拌混凝土 C15 m3 16.073746 349 5609.74

14 80210559 预拌混凝土 C25 m3 231.573055 369 85450.46

15 80210561 预拌混凝土 C30 m3 9.1708 380 3484.9

16 80210701 预拌细石混凝土 C20 m3 8.92032 359 3202.39

17 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 3.916856 337.096 1320.36

18 80010743
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M
7.5 m3 25.950771 315.024 8175.12

19 04290117@1 玻璃钢化粪池 9立方 套 1 4710.87 4710.87

20 17250261@1 塑料管 DN400 m 42.44 148.67 6309.55
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河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024年中央财政国家级自然保护区
补助资金项目-设备工程清单

序号 设备名称 规格参数 单位 数量 单价（元） 合价（元）

1 警示标牌
不锈钢材质、50*50镀锌方钢框镶0.2厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座70*7镀锌钢管高度1.7

米，地面以上1.2米，500*500*500标号C20砼底座。
块 50 1000 50000

2 空调

冷暖电辅、变频、一级能效、1.5匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-
4200） 、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量:≥4550W（200-5720） 、制热功率：≤
1300W（90-1920）、循环风量：≥650(m³/h)；室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运

行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键ECO模式

台 28 3300 92400

3 热水器 723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；控制方式：机械式 台 6 1200 7200

4 单人床

一、床体

1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一

致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放

量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面

油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。    

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                  

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一

致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。  选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放

量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面

油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。    

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                  

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

张 40 1500 60000
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5 单人桌及凳子

一、办公桌：1200*700*760H
1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，纹理自然，颜色一

致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放

量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面

油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。    

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                  

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

二、办公椅：460*465*475【参数】

1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部分

颜色纹理与桌子配套一致。                               

2.海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后

瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。

背板厚度≧12mm，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。         
4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨

性强，可长期保持漆面效果。

张 41 1600 65600

6 衣柜（双开门）

                                                   1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮

                                                    宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色 
                                                    纹理协调。

                                                  2.基材：采用优质高密度中纤板 ,优质绿色环保产品，符合国家

                                                    ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标

                                                    准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐

                                                    酸碱、防水；

                                                  3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜

                                                    附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽

                                                    美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                                   
5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。　

个 41 1600 65600
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7 档案柜

  1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。   1800*850*420mm 
                                    2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工艺精悍，焊接均采用最先进的

无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；

                                   3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的全封闭式静电喷涂，做防锈

                                     防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生锈。

个 10 1000 10000
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8 置物架 组 16 750 12000

9 冰箱                 618L的家用冰箱 台 9 5000 45000

10 圈养笼
                 规格  1.2m*2m                                                                                                                   材质

要求：可移动滑轮，生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁芯                           个 2 1500 3000

11 小型圈养笼                              0.75*0.75 个 2 240 480
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12   鸟类圈养笼 个 4 260 1040

13 兽用红外线体温计
非接触式高精度测温，LED显示屏，测量距离5CM~15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率0.1摄氏

度，尺寸168✖105✖41MM。
支 2 150 300

14 消毒柜 48L消毒柜，紫外线消毒+75度热风烘干。尺寸515*360*344mm 个 1 500 500

15     电子天平 400g，0.1g 台 1 200 200

16 电子台秤 30KG,精度0.5G 台 1 200 200

17 医药专用柜 1800*805*500，不锈钢材质 个 2 2500 5000

18
疫源疫病检测试纸

、试剂、试管等

 猪，犬，猫类传染病（三项＋冠状＋细小＋弓形虫）

呼吸道疾病（疱疹，流感，瘟疫）

蜱传病（焦虫，埃利希等）

套 1 5000 5000

19 动物监护仓 台 1 20000 20000
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20 消毒喷雾机 304不锈钢发动机、201不锈钢主体、双管水冷、强劲大喷雾器 台 2 2000 4000
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21 护目镜 高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞溅，聚碳酸酯材质，1.20g/CM3 副 30 100 3000

22 器材柜 套 2 2600 5200

23 便携应急急救包 个 2 100 200
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24 防护套装 套 50 60 3000

25 抓捕工具

包含抛射网枪2000、防暴钢叉40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）等，（抛射网枪：

三发式，发射距离12-15米，使用寿命大于五百次，适应环境风力小于五级，网体面积3.5×3.5

米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径28MM下直径34.5MM，尺寸伸缩155CM伸长234CM，月牙开

启67CM，闭合39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：

不锈钢材质,大杆直径29MM,网线直径1.88MM;保定器：长度1.0-1.2米，包塑钢丝，不锈钢管

体，可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0米，铸铁）

套 1 20000 20000

26 野生动物药品箱 铝合金材质，两层，18寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。 个 1 300 300

27
野生动物救护救治

药品

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头孢

噻呋钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物质补充剂:维生素A、D、E，钙

制剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅

限于以上医药种类，需根据实际情况增添；

批 1 8000 8000

28 试验台包含水池 钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台） 套 1 5000 5000

29
试验台上专用消毒

紫外线灯
石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线＋臭氧杀菌 个 2 500 1000

30 标本冷藏柜
容积：668L,温控：2°-20℃。GPS认证，自动控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报警，

传感器故障报警，无氟制冷
个 1 10000 10000
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31 更（衣+鞋）柜 规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重50KG，SPCC冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。 个 2 800 1600
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32

巡护服装（营业执

照中经营范围应有

服装生产或类似描

述）

         带羽绒内胆防雨防风防磨 套 98 1000 98000

33

宣传版面（营业执

照中经营范围广告

设计）

                              亚克力板宣传版面18平方米    平方 18 200 3600

34

动物仿真雕像（营

业执照中经营范围

应包含塑像制作、

艺术品设计、文化

创新等相关内容）

石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，雀鹰，狍，底座为
水泥固定安装。

个 10 8000 80000

合计 686420

             备注：单价应包含设备购置税，利润，管理费等
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核心产品投标报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市诚达建设有限公司

项目编号：南召政采公开-2025-30

序

号
设备名称

生

产

厂

家

规格型号
单

位

数

量

投标单

价

交付使用时

间

1
警示标牌

/

不锈钢材质、50*50 镀锌方钢框镶 0.2

厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座

70*7 镀锌钢管高度 1.7 米，地面以上

1.2 米，500*500*500 标号 C20 砼底座。

块 50 1000
合同签订后

30 日历天

2
空调

/

冷暖电辅、变频、一级能效、1.5 匹、

适用面积（17-23）；平方额定制冷量：

≥3500W（200- 4200） 、制冷功率≤

980W（90-1550）、额定制热量:≥4550W

（200-5720） 、制热功率：≤ 1300W

（90-1920）、循环风量：≥650(m³/h)；

室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A)

室外机运行噪音：≤50dB(A)，功能：

智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，

一键 ECO 模式

台 28 3300
合同签订后

30 日历天

3 热水器 /
723*385*385（±5），一级能效；50L；

横式；控制方式：机械式
台 6 1200

合同签订后

30 日历天

4
单人床

/

一、床体

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA

级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。选用优质防火

板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

张 40 1500
合同签订后

30 日历天
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2.基材：采用优质高密度中纤板,优质

绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤

8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，

阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，

板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1

级，五底三面油漆工艺，符合国家环保

要求；色泽美观大气、不变色、表面光

滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件

等采用知名品牌五金配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA

级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。 选用优质防火

板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质

绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤

8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，

阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，

板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1

级，五底三面油漆工艺，符合国家环保
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要求；色泽美观大气、不变色、表面光

滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5

单人桌及

凳子 /

一、办公桌：1200*700*760H

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA

级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质

绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放 量≤

8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，

阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，

板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1

级，五底三面 油漆工艺，符合国家环

保要求；色泽美观大气、不变色、表面

光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件

等采用知名品牌五金配件。

二、办公椅：460*465*475【参数】

1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度

好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度

适中，实木部分颜色纹理与桌子配套一

致。

2.海绵：采用优质环保成型低燃高密

张 41 1600
合同签订后

30 日历天
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PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，

不变形，受压后瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木板材，木材

经四面刨光处理，结合部位无松动，框

架主体榫结构。背板厚度≧12mm，弯位

自然，结构致密，粘合牢固，使用中不

易断裂或变形。

4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆

使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂

装，硬度大，耐磨性

强，可长期保持漆面效果。

6

衣柜（双

开门） /

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA

级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼

缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质

绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤

8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，

阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，

板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1

级，五底三面油漆工艺，符合国家环保

要求；色泽美观大气、不变色、表面光

滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家

ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件

等采用知名品牌五金配件。

个 41 1600
合同签订后

30 日历天
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7
档案柜

/

1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。

1800*850*420mm

2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加

固，工艺精悍，焊接均采用最先进

的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具

化生产；

3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且

环保的全封闭式静电喷涂，做防锈

防酸等特殊处理，长时间使用不易变

型，不生锈。

个 10 1000
合同签订后

30 日历天

8 置物架 / 组 16 750
合同签订后

30 日历天

9 冰箱 / 618L 的家用冰箱 台 9 5000
合同签订后

30 日历天

10 圈养笼 /

规格 1.2m*2m 材质要求：可移动滑轮，

生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥

玛锁芯

个 2 1500
合同签订后

30 日历天
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11

小型圈养

笼 /

0.75*0.75

个 2 240
合同签订后

30 日历天

12
鸟类圈养

笼
/ 个 4 260

合同签订后

30 日历天

13
兽用红外

线体温计
/

非接触式高精度测温，LED 显示屏，测

量距离 5CM-15CM，精准度±0.3℃，显

示分辨率 0.1 摄氏度，尺寸

168*105*41MM。

支 2 150
合同签订后

30 日历天

14 消毒柜 /
48L 消毒柜，紫外线消毒+75 度热风烘

干。尺寸 515*360*344mm
个 1 500

合同签订后

30 日历天

15 电子天平 / 400g，0.1g 台 1 200
合同签订后

30 日历天

16 电子台秤 / 30KG,精度 0.5G 台 1 200
合同签订后

30 日历天

17
医药专用

柜
/ 1800*805*500，不锈钢材质 个 2 2500

合同签订后

30 日历天

18

疫源疫病

检测试纸

、试剂、

试管等

/

猪，犬，猫类传染病（三项＋冠状＋细

小＋弓形虫）呼吸道疾病（疱疹，流感，

瘟疫）蜱传病（焦虫，埃利希等）

套 1 5000
合同签订后

30 日历天
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19

动物监护

仓 / 台 1 20000
合同签订后

30 日历天

20
消毒喷雾

机
/

304 不锈钢发动机、201 不锈钢主体、

双管水冷、强劲大喷雾器
台 2 2000

合同签订后

30 日历天

21 护目镜 /
高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞

溅，聚碳酸酯材质，1.20g/CM3
副 30 100

合同签订后

30 日历天

22 器材柜 / 套 2 2600
合同签订后

30 日历天

23

便携应急

急救包 / 个 2 100
合同签订后

30 日历天

24 防护套装 / 套 50 60
合同签订后

30 日历天
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25 抓捕工具 /

包含抛射网枪 2000、防暴钢叉 40、手

套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）

等，（抛射网枪：三发式，发射距离

12-15 米，使用寿命大于五百次，适应

环境风力小于五级，网体面积3.5×3.5

米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径

28MM 下直径 34.5MM，尺寸伸缩 155CM

伸长 234CM，月牙开启 7CM，闭合

39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内

夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：

不锈钢材质,大杆直径 29MM,网线直径

1.88MM;保定器：长度 1.0-1.2 米，包

塑钢丝，不锈钢管体，

可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：

1.0 米，铸铁）

套 1 20000
合同签订后

30 日历天

26
野生动物

药品箱
/

铝合金材质，两层，18 寸金刚包角，

铜锁芯，五金合页。 个 1 300
合同签订后

30 日历天

27

野生动物

救护救治

药品
/

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药

品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，

抗生素：头孢噻呋钠，青霉素：阿莫西

林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物

质补充剂:维生素 A、D、E，钙制

剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血

敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌

素等等，不仅限于以上医药种类，需根

据实际情况增添；

批 1 8000
合同签订后

30 日历天

28 试验台包 / 钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 套 1 5000 合同签订后
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含水池 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM

（中央台）

30 日历天

29

试验台上

专用消毒

紫外线灯

/
石英灯管，一体化线路板，遥控开关，

紫外线＋臭氧杀菌
个 2 500

合同签订后

30 日历天

30

标本冷藏

柜 /

容积：668L,温控：2°-20℃。GPS 认

证，自动控温，自动记录温度湿度，异

常报警，断电报警，

传感器故障报警，无氟制冷

个 1 10000
合同签订后

30 日历天

31

更（衣+

鞋）柜 /

规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯

称重 50KG，SPCC 冷轧钢板，防潮耐磨，

环保喷塑。

个 2 800
合同签订后

30 日历天

32

巡护服装

（营业执

照中经营

范围应有

服装生产

或类似描

述）

/ 带羽绒内胆防雨防风防磨 套 98 1000
合同签订后

30 日历天

33

宣传版面

（营业执

照中经营

范围广告

设计）

/
亚克力板宣传版面 18 平方米 平

方
18 200

合同签订后

30 日历天

34

动物仿真

雕像（营

业执照中

经营范围

应包含塑

/

石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：

金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，

黑鹳，雀鹰，狍，底座

为水泥固定安装。

个 10 8000
合同签订后

30 日历天
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法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日

像制作、

艺术品设

计、文化

创新等相

关内容）

35

野生动物

救助站升

级改造及

维护工程

/ 野生动物救助站升级改造及维护 项 1
367379

.81

合同签订后

30 日历天

投标报价金额合计（大写）：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分
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3、主要设备技术指标及技术性能说明（适用于货物）

序

号
设备名称 主要设备技术指标及技术性能说明

1 警示标牌

不锈钢材质、50*50 镀锌方钢框镶 0.2 厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座

70*7 镀锌钢管高度 1.7 米，地面以上 1.2 米，500*500*500 标号 C20 砼底

座。

2 空调

冷暖电辅、变频、一级能效、1.5 匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷

量：≥3500W（200- 4200） 、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量:

≥4550W（200-5720） 、制热功率：≤ 1300W（90-1920）、循环风量：≥

650(m³/h)；室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运行噪音：≤

50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键 ECO 模式

3 热水器 723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；控制方式：机械式

4
单人床

一、床体

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火

板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达

到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、

表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。 选用优质防火

板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；
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3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达

到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、

表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。

5

单人桌及

凳子

一、办公桌：1200*700*760H

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，

纹理自然，颜色一 致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家

ISO14001:2004 标准，甲醛释放 量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达

到 1 级，五底三面 油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、

表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

二、办公椅：460*465*475【参数】

1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚

度适中，实木部分颜色纹理与桌子配套一致。

2.海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，

不变形，受压后瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，

框架主体榫结构。背板厚度≧12mm，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用

中不易断裂或变形。

4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂

装，硬度大，耐磨性

强，可长期保持漆面效果。

6

衣柜

（双开

门）

1.面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，

纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家

254



ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水

率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达

到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、

表面光滑手感细腻、耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。

7 档案柜

1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。 1800*850*420mm

2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工艺精悍，焊接均采用最先进

的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；

3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的全封闭式静电喷涂，做防锈

防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生锈。

8 置物架

9 冰箱 618L 的家用冰箱

10 圈养笼
规格 1.2m*2m 材质要求：可移动滑轮，生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，

配玥玛锁芯
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11
小型

圈养笼

0.75*0.75

12
鸟类

圈养笼

13

兽用红外

线体温计

非接触式高精度测温，LED 显示屏，测量距离 5CM-15CM，精准度±0.3℃，

显示分辨率 0.1 摄氏

度，尺寸 168*105*41MM。

14 消毒柜 48L 消毒柜，紫外线消毒+75 度热风烘。尺寸 515*360*344mm

15 电子天平 400g，0.1g

16 电子台秤 30KG,精度 0.5G

17
医药

专用柜
1800*805*500，不锈钢材质

18

疫源疫病

检测试纸

、试剂、

试管等

猪，犬，猫类传染病（三项＋冠状＋细小＋弓形虫）

呼吸道疾病（疱疹，流感，瘟疫）

蜱传病（焦虫，埃利希等）
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19
动物

监护仓

20
消毒

喷雾机
304 不锈钢发动机、201 不锈钢主体、双管水冷、强劲大喷雾器

21 护目镜 高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞溅，聚碳酸酯材质，1.20g/CM3

22 器材柜

23
便携应急

急救包

24 防护套装
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25 抓捕工具

包含抛射网枪 2000、防暴钢叉 40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）

等，（抛射网枪：三发式，发射距离 12-15 米，使用寿命大于五百次，适应

环境风力小于五级，网体面积 3.5×3.5

米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径 28MM 下直径 34.5MM，尺寸伸缩 155CM

伸长 234CM，月牙开启 67CM，闭合 39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内

夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：不锈钢材质,大杆直径 29MM,网线

直径 1.88MM;保定器：长度 1.0-1.2 米，包塑钢丝，不锈钢管体，

可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，铸铁）

26
野生动物

药品箱
铝合金材质，两层，18 寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。

27

野生动物

救护救治

药品

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射

液，抗生素：头孢噻呋钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素

和矿物质补充剂:维生素 A、D、E，钙制

剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维

菌素等等，不仅限于以上医药种类，需根据实际情况增添；

28
试验台包

含水池

钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM

（中央台）

29

试验台上

专用消毒

紫外线灯

石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线＋臭氧杀菌

30
标本

冷藏柜

容积：668L,温控：2°-20℃。GPS 认证，自动控温，自动记录温度湿度，

异常报警，断电报警，

传感器故障报警，无氟制冷

31
更（衣+

鞋）柜

规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重 50KG，SPCC 冷轧钢板，防潮耐磨，

环保喷塑。

32

巡护服装

（营业执

照中经营

范围应有

服装生产

带羽绒内胆防雨防风防磨
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或类似描

述）

33

宣传版面

（营业执

照中经营

范围广告

设计）

亚克力板宣传版面 18 平方米

34

动物仿真

雕像（营

业执照中

经营范围

应包含塑

像制作、

艺术品设

计、文化

创新等相

关内容）

石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林

麝，黑鹳，雀鹰，狍，底座

为水泥固定安装。

35

野生动物

救助站升

级改造及

维护工程

野生动物救助站升级改造及维护

投标人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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4、项目供货方案、培训计划等（适用于货物）

一、供货方案

我公司一直致力于为企事业单位提供专业、安全、可靠服务,积累了丰富的

经验。我公司本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨,在确保货物

设备质量的同时,不断提升服务品质。我们深知,只有真正本着“为顾客提供最

满意的产品和服务”,才能切实地维护客户利益,公司也才能更好的发展。我们

将为客户提供最佳的产品和最完善的服务,具体方案如下：

（一）项目准备

我公司将制订本项目的总体任务，为项目质量、采购、运输、移交、储存

条件等内容提供充分的准备，根据招标文件及多年供货经验，详细了解用户需

求，为该项目详细的施工提供依据。

（1）人员配备及前期相关技术要求的培训；

（2）我方同采购人协商确定基本安装标准；

（3）双方协商确定交货接收地点，我方为采购人提供存货库房。

（二）货物接收与存放

为了保障总体的施工时间，我方将在规定的时点内将本次项目所涉及的所

有主要设备及各项货物运输到双方协商好的地点，货物到达指定地点后，由我

公司与用户共同进行清点，并签字确认货物的数量和设备的外包装完好程度。

（1）协商好货物存放的库房及确认存放条件。

（2）确定各个货物的到货时间，给予我方接收的时间及准备。

（3）所有采购货物到齐后，通知采购人接货。

（4）收到接货通知后，前去协商好的接货点与我方共同清点货物数量，查

看设备外包装有无破损，并做好详细的记录。确认数量和外包装后，双方签订

货物接收单。

（三）签收

根据协商好的库房为准，制定具体的货物设备分发事宜。所有货物按照储
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存要求进行储存及运输，运送至业主指定地点，并配送至指点地点，由我公司

与用户共同进行清点验收；具体如下：

1、设备到货后，我方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人

验收。

2、安装完成后我方提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测

试报告或设备出厂检测报告。

4、我方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数

量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写设备验收单，并向采购人提交设备所包含的所有资料，

以便使用单位日后管理和维护。

（四）安装阶段

设备及货物到场后，再具备安装条件 3 天内，安排工程师到现场安装、调

试。现场与用户一并进行设备验收。

（1）准备工作

到货前，我方将以书面形式提供设备预安装条件，并根据实际情况提出指

导建议。

到货后，立即安排技术工程师到现场进行安装、调试、验收及人员培训工

作。

（2）设备安装

a.开箱检查

技术服务工程师和我方人员一起开箱验货，检查内容包括：检查包装，符

合定购单，检查设备完好性。

b.核对系统资料

技术服务工程师记录核对订单、装箱单、货物上的产品编号，并登记在册，

方便追溯。检查备品备件，专用工具及随机资料是否符合。
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c.安装仪器硬件和软件

根据用户的实际条件，将设备安装到最方便用户使用的位置。

（3）调试

技术工程师运行设备，检查设备运行情况

a.检查设备状况。检查各个货物状态，进行必要的调整。

b.调试设备。技术工程师使用现场的配套设备等运行仪器，进行各项验收

需要数据的收集。

安装维修调试方案

整个工程建设任务重，施工时间短，技术标准高，因此，本工程的建设要

求国内一流的施工、监理、设计、安装队伍以及设备制造厂商严格按照国际先

进标准来参与。为了确保高效优质地为采购项目提供一流的产品以及相关服务，

特制订本安装及指导安装、调试技术计划。我们在设备安装施工现场的工作中

心是要贯彻“积极配合，保证工程进度；文明施工，保护周围环境”的中心思

想。

（1）施工控制程序：

1.到货检验

货到工地后，业主将会同监理单位和总监理对货物进行验收，经表观检验

合格及对规格、型号、数量等核对无误后，办理签收手续，移交总监理保管。

2.安装部件检验

每组的重要部件进入安装前都通过相关的检测试验，检查合格证、质量证

明书等是否齐全，否则将被判定为不合格不予安装。

3.安装质量检验

对于由我公司在现场安装的设备，我方承诺委派具有经验丰富的技术人员

和熟练的技术工人组成的安装队伍进行安装，业主和其委托的监理单位将检查

安装人员的资格，对于他们认为不称职的安装人员有权要求撤换。设备安装完

毕后，对所有现场拼装的设备进行逐个、严格认真的质量检验，并向监理单位
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提交检验报告。

4.调试和初步验收

设备安装完毕后应进行测试，我方将委派专人配合和指导总监理进行此项

工作。

设备合格后我方将派遣合格的技术人员到现场参加调试。联合测试和调试

合格后，根据安排办理初步验收手续。我方将及时提供设备的调试报告，经我

方、总监理、监理单位和业主四方签字后作为初步验收合格的依据。

（2）成品保护介绍

成品保护是提高经济效益和保证工程质量的重要一环，我方具体措施如下：

1.施工人员要认真遵守成品保护制度。

2.工厂设备装箱时，做好吊点的防护措施。

3.土建和安装单位要密切配合搞好预埋件，重要埋件要保证万无一失。

4.安装工作中需剔凿破坏建筑物时，事后应该仔细修复。涉及结构的重要

部位必须征求技术部门的同意，不可擅自行事。

5.设备要科学的码放在指定地点，防止倒塌碰撞破坏，尤其是设备及易变

形物体，要轻拿轻放。

6.现场设备集中码放，设有垫托并有排水措施。

7.贵重设备、短缺物品等放入库内，用后注意保存。

（3）设备现场安装介绍

1.设备由陆路汽车运输至现场，卸车至指定仓库，做好现场成品保护。

2.总包或安装公司负责设备的水平及垂直运输，并运至安装位置，我方安

装人员进行现场的组装及指导的安装。

3.设备的安装，符合设计规定的顺序和要求。

4.场地清理干净，场地内无杂物。

5.产品放置在场地，基础制作方法请参见安装说明书。

6.拟配备的机械设备
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(1)单相电源电箱，带漏电保护装置，配三眼插座，带足够长度电线及接地

(2)可移动小电箱，供手枪钻使用，带漏电保护装置

(3)太阳灯，带保护外壳，配落地灯架及足够电线

(4)液压车，配专用木跳板

(5)设备就位专用撬棒

(6)安装专用木梯

(7)安装专用手套、黑油漆、银粉漆、防护底座

(8)表冷器汇总管开孔器

(9)手枪钻、水平仪、磁性线锤

（4）安全保证技术组织措施

1.安全生产的目标是不发生重大伤亡事故。贯彻“安全第一、预防为主”

的安全生产方针，坚持管生产必须管理安全的原则。

2.严格执行建设部《关于加强劳动保护工作的决定》中的《十项措施》，

《施工现场临时用电安全技术规程》各工程的安全操作规程。

3.建立以项目经理为主的现场安全管理保证体系，设有专职质安员，健全

安全检查生产制度。

4.坚持每周安全学习不少于 1 小时，学习内容包括安全法规、岗位责任、

操作规程等，民工的安全教育（安全意识、防护技能、交通安全、法制教育）

是教育学习的一个值得重视的方面。

5.进行安全技术交底，每个单项工程开始前，应重复进行单项工程的安全

技术交底。对安全技术措施的具体内容和施工要求，应向交底对象详细交底和

讨论，使执行者了解其道理。

6.施工机械由操作人员作日常检查、保养、严禁机械带病作业。

7.电气设备作业：电动工具等设备应接上防止触电用的漏电保护开关，并

应一机一闸漏保，使用前测定绝缘电阻并作外观检查。

8.现场材料、机械、临时设施必须按施工平面图整齐放置或搭设。
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9.文明施工执行建设部《建设工程施工现场管理规定》

人员配备方案

1、生产、安装进度及交货安排计划

序号 项目 安装进度 配给人员

1 产品订货 7个日历天 3人

2
分类生产包装、标识、办理出

入库
1个日历天左右 4人

3 设备配送 2个日历天左右 4人

4 产品安装 2个日历天左右 4人

5 产品培训 0.5 个日历天 2人

6 现场清洁、产品保洁 0.5 个日历天 2人

2、现场安装劳动力计划

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

工程进度 3天 6天 9天 12天 15天 18天 21天 24天 27天 30天

管理人员 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7

安装工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

调试工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

机械操作

工
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

起重工 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

电工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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验收方案

本项目进行三次验收，项目验收所产生的费用由我方承担

所有设备安装调试完成后，则通知单位相关负责人对所有安装设备进行验

收，并进行相应的技术培训，以及交代应该注意的事项，确保工作人员能够正

常使用。

1.所有产品验收内容包括确认产品型号、参数和数量，对其技术指标、性

能参数进行逐项检查。

2.签字盖章完成验收后，提供给使用单位简单的日常问题解决方案，确保

不要因为某些小问题而影响单位的正常使用。提供给使用单位后期售后手册，

以方便后期解决售后问题。由单位签写施工满意及服务调查问卷。

3、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，我公司为用户

免费更换，所造成的损失由我公司承担。

4、到货检查：货物到校安装前，由采购人、使用方检查产品包装及外观是

否完好，名称、规格、数量是否和合同清单一致，货物是否和封存样品一致。

所到货物均；货物安装完毕，中标人负责为使用方培训 1-2 名设备操作与维护

人员，培训内容包括货物基本原理、操作使用步骤、使用注意事项、日常维护

保养方法等。使他们能够熟练、规范地掌握设备的操作、使用程序。培训相关

费用由中标人承担。

5、货物自检：货物到校并设备安装和调试完毕后，在用户的陪同监督下，

我公司对产品的外观、性能、安装等进行详细全面的检验，并出具一份证明产

品符合合同规定要求的检验证书。对不符合合同的部分产品确定限期返修调换

方案。同时确定正式验收的时间。

6、正式验收：产品交付使用后时，由我公司销售全权代理人、施工负责人、

施工技术员和需方单位主管部门领导、采购方指派的专家、技术负责人、使用

部门或单位的代表等组成现场验收小组，逐一对产品进行全面验收并作出详细

的验收记录。验收时，家具整体结构要牢固，安装平稳，块料面层要平整、光
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滑、美观，不得有明显缺陷，不能有异常气味。采购人有权邀请相关部门组织

检测，并出具检测报告，且检测费用由我方支付。验收后，完全合格后，由校

方给供方出具验收报告。验收报告一般一式三份。签署验收报告之前，设备的

保管、丢失、损坏由我方负责。

试运行方案

（1）试运行前准备

1. 完成设备安装、调试、验收工作；

2. 编制设备操作规程，并对操作人员进行培训；

3. 准备试运行所需的原材料、辅助设备及工具；

4. 确保现场安全防护设施齐全、有效；

5. 建立试运行组织机构，明确人员职责。

（2）试运行内容

1. 设备空载运行：检查设备运行是否平稳、振动是否正常、润滑是否良好；

2. 设备负载运行：验证设备在额定负载下的性能指标；

3. 设备连续运行：测试设备在连续运行条件下的可靠性和稳定性；

4. 检查设备各部件的磨损、损坏情况；

5. 检验设备安全防护设施的有效性。

（3）、试运行程序

1. 试运行前检查：确认设备状态良好，具备试运行条件；

2. 启动设备：按照操作规程进行设备启动；

3. 运行监控：对设备运行状态进行实时监控，记录相关数据；

4. 停机检查：设备运行一定时间后停机，检查设备各部件情况；

5. 数据分析：对试运行期间收集的数据进行分析，评估设备性能；

6. 优化调整：根据分析结果，对设备进行优化调整；

7. 再次试运行：对设备进行再次试运行，验证优化效果；

8. 试运行报告：编制试运行报告，总结试运行情况。
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（4）、试运行期间安全管理

1. 严格执行设备操作规程，确保操作人员安全；

2. 做好现场安全防护工作，防止事故发生；

3. 定期对设备进行检查，发现异常及时处理；

4. 建立应急预案，提高事故应对能力。

（5）、试运行时间及要求

1. 试运行时间：根据设备类型、性能要求及实际运行情况确定；

2. 试运行要求：设备运行稳定，性能指标符合设计要求，无重大安全隐患。

（6）、试运行结果评定

1. 设备性能指标达到设计要求；

2. 设备运行稳定，无重大故障；

3. 安全防护设施有效，无安全事故；

4. 操作人员熟练掌握设备操作技能。

（7）、方案实施与监督

1. 设备管理部门负责组织试运行工作；

2. 生产部门负责设备运行监控及数据收集；

3. 安全管理部门负责试运行期间的安全管理；

4. 技术部门负责设备优化调整；

5. 企业领导对试运行工作进行监督指导。

二、培训计划

1、培训目的

为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备，增强维护和使用设

备的技能，我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档

之外，还将负责组织对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。

培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而

且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括各
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种设备、器具等设备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、

现场操作、设备的维护保养工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故

障排除、事故应急措施等内容。

2、培训原则

我公司为了实现上述的培训目的,在实施有效的培训过程中,严格遵循以下

原则:

(1) 坚持理论联系实际、学用一致、按需施教、讲求实效的原则;坚持把

知识培训与学员实际工作需要紧密结合起来;

(2) 坚持把培训需求调查、课程设计、组织管理和培训评估等教学的主要

环节有机结合起来,努力提高培训质量和培训效果;

(3) 坚持以学员为主体，以讲师为主导,积极运用参与式教学,把自学、面

授、研讨等方法有效地结合起来,达到经验共享的目的;

(4) 长期性/战略原则,培训是一项长期的工作,要从战略的高度去对待这

项工作;

按需施教、学以致用,培训工作必须根据培训的需求分析,按照实际需要进

行有针对性的培训;全员培训与重点培训相结合

3、培训对象

现场设备管理维护人员

设备管理维护人员是指对项目中的设备进行管理和维护的人员。这部分人

员经过培训，主要能达到以下目标：

（1）了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容；

（2）掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等；

（3）掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法；

（4）指导一般操作人员的现场工作等。

3、培训形式

为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，我们将采
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用多种途径对用户进行培训：

针对此项目的特点,我们将采取以集中培训与现场指导相结合的方式进行。

我公司将为用户的集中培训提供上课环境、课程资料等相关物品。

(1) 现场培训

我公司的工程师在现场安装调试过程中,结合现场的设备,通过现场培训以

及对随机资料的学习,使客户能处理常见的一些问题。现场培训还可以让客户对

机器进行系统维护学习。安装完成后,我公司的工程师在客户现场与客户进行技

术交流。

我公司根据客户的需求和实际情况,建立了一支培训队伍,队伍的成员主要

由我公司的工程实施工程师担任,他们均为技术上的精英,实战经验丰富,相信

他们完全能够解答客户在技术上的疑问。

现场授课：由专业的售后服务人员，在现场对用户进行培训。通常由设备

的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。

现场指导：在项目执行过程中，我们的工程时在实际操作中，会详细讲解

操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。

(2) 集中培训

集中培训是指专门一段时间内进行的技术传授。这种培训方式的优点是,课

程内容正规,授课教师队伍精良,教学环境优越。由于培训时间有保障,所以培训

效果也会非常好。我们计划这种培训全部由具有课程内容原厂商认证资格的培

训教师担任,培训课程都为正规的认证课程,我们会保证培训内容的深度,侧重

于核心理论技术和实践技术。

4、培训内容及方案

设备管理人员的知识水平和操作技术直接影响设备的运行质量和工作效率。

设备维护管理人员负责设备运行的维护工作,对他们进行完整的设备的培训,对

于设备的正常运行,起着非常关键的作用,因此,我们安排了有关的培训,根据本

项目技术的特点,设备维护管理人员的培训内容包括安装调试、管理、运行使用、
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维护等。具体培训计划及方案详见下表：

培训时间 培训内容 培训方式 受训人员 培训场所

第 1天

根据先理论后实践的原则，开展各种

设备、器具等安装技术培训、安装条

件、注意事项等培训内容。

现场口授及

资料
5-10 人 安装现场

第 2天

各种设备、器具等设备结构、工作原

理、控制工艺等理论培训及设备操作

规程、现场操作、设备的维护保养工

作、系统运行参数调整、设备故障排

除、事故应急措施等培训内容；各种

设备、器具等中央控制柜运行操作培

训和故障消除等培训内容。

培训资料 5-10 人

具体地点视

现场情况而

定

第 3天
各类机械、电气等调试培训（包括使

用前后调试培训）及联机调试培训等。

现场口授及

资料
5-10 人 安装现场

5、成立培训服务小组长期跟踪服务

为进一步提高服务质量，保障设备的良好、正常运行，改善装置维护人员

的维护能力和专业知识结构，根据各类设备运行特点、设备使用情况，结合实

际，制定设备维护培训方案。

以项目经理为组长，以各职能部门负责人为副组长，以各设备维护负责人

为组员的服务管理小组。小组成员分工明确，责任清晣；

每月定期回访，随时接受线上联系培训技术指导服务，每年两次现场实地

培训，严格执行讨论、分析、制定对策、执行、反馈的工作制度。
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5、技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称: 河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政

国家级自然保护区补助资金项目、第一标段

项目编号: 南召政采公开-2025-30

序号
货物名

称
招标规格 投标规格 偏离 说明

1

警示标

牌

不锈钢材质、50*50 镀锌方钢

框镶 0.2 厚不锈钢板面板字

体激光雕刻，底座 70*7 镀锌

钢管高度 1.7 米，地面以上

1.2 米，500*500*500 标号

C20 砼底座。

不锈钢材质、50*50 镀锌方钢

框镶 0.2 厚不锈钢板面板字

体激光雕刻，底座 70*7 镀锌

钢管高度 1.7 米，地面以上

1.2 米，500*500*500 标号

C20 砼底座。

无

2
空调

冷暖电辅、变频、一级能效、

1.5 匹、适用面积（17-23）；

平方额定制冷量：≥3500W

（200- 4200） 、制冷功率

≤980W（90-1550）、额定制

热量:≥4550W（200-5720）、

制热功率：≤ 1300W

（90-1920）、循环风量：≥

650(m³/h)；室内机运行噪音

低-高：≤18-36dB(A) 室外

机运行噪音：≤50dB(A)，功

能：智能除湿、冷触媒滤网、

高频速冷热，一键 ECO 模式

冷暖电辅、变频、一级能效、

1.5 匹、适用面积（17-23）；

平方额定制冷量：≥3500W

（200- 4200） 、制冷功率

≤980W（90-1550）、额定制

热量:≥4550W（200-5720）、

制热功率：≤ 1300W

（90-1920）、循环风量：≥

650(m³/h)；室内机运行噪音

低-高：≤18-36dB(A) 室外

机运行噪音：≤50dB(A)，功

能：智能除湿、冷触媒滤网、

高频速冷热，一键 ECO 模式

无

3 热水器

723*385*385（±5），一级

能效；50L；横式；控制方式：

机械式

723*385*385（±5），一级

能效；50L；横式；控制方式：

机械式
无
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4
单人床

一、床体

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。选用

优质防火板，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一、床体

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。选用

优质防火板，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

二、床头柜：

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

无
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一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。 选用

优质防火板，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。 选用

优质防火板，阻燃、耐磨、

耐酸碱、防水。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5
单人桌

及凳子

一、办公桌：1200*700*760H

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥180mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。

一、办公桌：1200*700*760H

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥180mm，纹理自

然，颜色一 致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。

无
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2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放 量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面 油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

二、办公椅：460*465*475【参

数】

1.面料：优质环保皮饰面，

皮面光泽度好，透气性强，

柔软且富有韧性，厚度适中，

实木部分颜色纹理与桌子配

套一致。

2.海绵：采用优质环保成型

低燃高密 PU 发泡海绵，回

弹性能好，软硬适中，不变

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放 量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

五底三面 油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

二、办公椅：460*465*475【参

数】

1.面料：优质环保皮饰面，

皮面光泽度好，透气性强，

柔软且富有韧性，厚度适中，

实木部分颜色纹理与桌子配

套一致。

2.海绵：采用优质环保成型

低燃高密 PU 发泡海绵，回

弹性能好，软硬适中，不变
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形，受压后瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木

板材，木材经四面刨光处理，

结合部位无松动，框架主体

榫结构。背板厚度≧12mm，

弯位自然，结构致密，粘合

牢固，使用中不易断裂或变

形。

4.经防潮、防腐、防虫化学

处理，油漆使用进口高档哑

光聚酯漆，全封闭涂装，硬

度大，耐磨性

强，可长期保持漆面效果。

形，受压后瞬间回弹速度快。

3.框架基材：采用优质实木

板材，木材经四面刨光处理，

结合部位无松动，框架主体

榫结构。背板厚度≧12mm，

弯位自然，结构致密，粘合

牢固，使用中不易断裂或变

形。

4.经防潮、防腐、防虫化学

处理，油漆使用进口高档哑

光聚酯漆，全封闭涂装，硬

度大，耐磨性

强，可长期保持漆面效果。

6
衣柜（双

开门）

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

1.面材：采用优质品牌 0.6mm

一级 AAA 级胡桃木皮贴面，

木皮宽度≥200mm，纹理自

然，颜色一致，无明显色差，

拼缝处材色纹理协调。

2.基材：采用优质高密度中

纤板,优质绿色环保产品，符

合国家ISO14001:2004标准，

甲醛释放量≤8mg/100g，优

于 E1 级环保标准，含水率≤

8%，符合 GB/T11718-2009

要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、

防水；

3.油漆：采用优质环保油漆，

隐孔亚光，板材两面均衡油

饰，漆膜附着力达到 1 级，

无
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五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

五底三面油漆工艺，符合国

家环保要求；色泽美观大气、

不变色、表面光滑手感细腻、

耐磨耐用。

4、胶粘剂：环保白乳胶，符

合国家ISO14001:2004标准。

5、五金件：三节滑轨、铰链、

连接件等采用知名品牌五金

配件。

7 档案柜

1.主材：鞍钢一级加厚冷轧

钢板。 1800*850*420mm

2.工艺：经冷轧折边、内部

主受力位加固，工艺精悍，

焊接均采用最先进

的无痕点焊，顺序化折弯成

型，全模具化生产；

3.外表面采用抗冲、耐磨擦、

耐酸碱且环保的全封闭式静

电喷涂，做防锈

防酸等特殊处理，长时间使

用不易变型，不生锈。

1.主材：鞍钢一级加厚冷轧

钢板。 1800*850*420mm

2.工艺：经冷轧折边、内部

主受力位加固，工艺精悍，

焊接均采用最先进

的无痕点焊，顺序化折弯成

型，全模具化生产；

3.外表面采用抗冲、耐磨擦、

耐酸碱且环保的全封闭式静

电喷涂，做防锈

防酸等特殊处理，长时间使

用不易变型，不生锈。

无

277



8 置物架 无

9 冰箱
618L 的

家用冰箱

618L 的

家用冰箱
无

10
圈养笼

规格 1.2m*2m 材质要求：可

移动滑轮，生铁材质，外表

喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁

芯

规格 1.2m*2m 材质要求：可

移动滑轮，生铁材质，外表

喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁

芯

无

11
小型圈

养笼

0.75*0.75 0.75*0.75

无

12
鸟类圈

养笼
无

13

兽用红

外线体

温计

非接触式高精度测温，LED

显示屏，测量距离 5CM-15CM，

精准度±0.3℃，显示分辨率

0.1 摄氏

度，尺寸 168*105*41MM。

非接触式高精度测温，LED

显示屏，测量距离 5CM-15CM，

精准度±0.3℃，显示分辨率

0.1 摄氏

度，尺寸 168*105*41MM。

无
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14 消毒柜

48L 消毒柜，紫外线消毒+75

度热风烘干。尺寸

515*360*344mm

48L 消毒柜，紫外线消毒+75

度热风烘干。尺寸

515*360*344mm

无

15
电子天

平
400g，0.1g 400g，0.1g 无

16
电子台

秤
30KG,精度 0.5G 30KG,精度 0.5G 无

17
医药专

用柜
1800*805*500，不锈钢材质 1800*805*500，不锈钢材质 无

18

疫源疫

病检测

试纸

、试剂、

试管等

猪，犬，猫类传染病（三项

＋冠状＋细小＋弓形虫）

呼吸道疾病（疱疹，流感，

瘟疫）

蜱传病（焦虫，埃利希等）

猪，犬，猫类传染病（三项

＋冠状＋细小＋弓形虫）

呼吸道疾病（疱疹，流感，

瘟疫）

蜱传病（焦虫，埃利希等）

无

19
动物监

护仓
无

20
消毒喷

雾机

304 不锈钢发动机、201 不锈

钢主体、双管水冷、强劲大

喷雾器

304 不锈钢发动机、201 不锈

钢主体、双管水冷、强劲大

喷雾器
无

21 护目镜

高透光，防雾，防粉尘，防

冲击，防飞溅，聚碳酸酯材

质，1.20g/CM3

高透光，防雾，防粉尘，防

冲击，防飞溅，聚碳酸酯材

质，1.20g/CM3

无
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22 器材柜 无

23

便携应

急急救

包

无

24
防护套

装
无

25
抓捕工

具

包含抛射网枪 2000、防暴钢

叉 40、手套、防爆网兜、保

定器、夹狗钳（80）等，（抛

射网枪：三发式，发射距离

12-15 米，使用寿命大于五百

次，适应环境风力小于五级，

网体面积 3.5×3.5

米；防爆网叉：铝合金，带

电，上直径 28MM 下直径

34.5MM，尺寸伸缩 155CM 伸

包含抛射网枪 2000、防暴钢

叉 40、手套、防爆网兜、保

定器、夹狗钳（80）等，（抛

射网枪：三发式，发射距离

12-15 米，使用寿命大于五百

次，适应环境风力小于五级，

网体面积 3.5×3.5

米；防爆网叉：铝合金，带

电，上直径 28MM 下直径

34.5MM，尺寸伸缩 155CM 伸

无
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长 234CM，月开

启 67CM，闭合 39.5CM；防爆

手套：高强度涤纶丝，内夹

钢丝，防割，防刺，防滑；

防爆网兜不

锈钢材质,大杆直径 29MM,网

线直径 1.88MM;保定器：长度

1.0-1.2 米，包塑钢丝，不锈

钢管体，可伸缩固定开关，

手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，

铸铁）

长 234CM，月开

启 67CM，闭合 39.5CM；防爆

手套：高强度涤纶丝，内夹

钢丝，防割，防刺，防滑；

防爆网兜不

锈钢材质,大杆直径 29MM,网

线直径 1.88MM;保定器：长度

1.0-1.2 米，包塑钢丝，不锈

钢管体，可伸缩固定开关，

手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，

铸铁）

26

野生动

物药品

箱

铝合金材质，两层，18 寸金

刚包角，铜锁芯，五金合页。

铝合金材质，两层，18 寸金

刚包角，铜锁芯，五金合页。
无

27

野生动

物救护

救治药

品

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺

酮；急救药品：肾上腺素，

阿托品，葡萄糖注射液，抗

生素：头孢噻呋钠，青霉素：

阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶

钠，维生素和矿物质补充剂:

维生素 A、D、E，钙制剂；其

他辅助治疗药品，止血药：

止血敏，消炎药：布洛芬，

驱虫药：伊维菌素等等，不

仅限于以上医药种类，需根

据实际情况增添；

麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺

酮；急救药品：肾上腺素，

阿托品，葡萄糖注射液，抗

生素：头孢噻呋钠，青霉素：

阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶

钠，维生素和矿物质补充剂:

维生素 A、D、E，钙制剂；其

他辅助治疗药品，止血药：

止血敏，消炎药：布洛芬，

驱虫药：伊维菌素等等，不

仅限于以上医药种类，需根

据实际情况增添；

无
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28

试验台

包含水

池

钢木试验台，材质冷轧钢板，

尺寸：L 700MM×800MM（边

台）L 1500MM×800MM（中央

台）

钢木试验台，材质冷轧钢板，

尺寸：L 700MM×800MM（边

台）L 1500MM×800MM（中央

台）

无

29

试验台

上专用

消毒

紫外线

灯

石英灯管，一体化线路板，

遥控开关，紫外线＋臭氧杀

菌

石英灯管，一体化线路板，

遥控开关，紫外线＋臭氧杀

菌

无

30

标本冷

藏柜

容积：668L,温控：2°-20℃。

GPS 认证，自动控温，自动记

录温度湿度，异常报警，断

电报警，传感器故障报警，

无氟制冷

容积：668L,温控：2°-20℃。

GPS 认证，自动控温，自动记

录温度湿度，异常报警，断

电报警，

传感器故障报警，无氟制冷

无

31
更（衣+

鞋）柜

规格：850MMx420MMx180MM，

隐藏锁芯称重 50KG，SPCC 冷

轧钢板，防潮耐磨，环保喷

塑。

规格：850MMx420MMx180MM，

隐藏锁芯称重 50KG，SPCC 冷

轧钢板，防潮耐磨，环保喷

塑。

无

32

巡护服

装（营业

执照中

经营范

围应有

服装生

产或类

似描述）

带羽绒内胆防雨防风防磨 带羽绒内胆防雨防风防磨 无

33

宣传版

面（营业

执照中

亚克力板宣传版面18平方米 亚克力板宣传版面18平方米 无
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经营范

围广告

设计）

34

动物仿

真雕像

（营业

执照中

经营范

围应包

含塑像

制作、

艺术品

设计、文

化创新

等相关

内容）

石膏铸模，成年体型一比一

还原，目录：金钱豹，金雕，

梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，

雀鹰，狍，底座为水泥固定

安装。

石膏铸模，成年体型一比一

还原，目录：金钱豹，金雕，

梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，

雀鹰，狍，底座为水泥固定

安装。

无

投标人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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6、商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称: 河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政

国家级自然保护区补助资金项目、第一标段

项目编号: 南召政采公开-2025-30

序号
招标文件

商务条款
投标文件商务条款 偏差描述 结论

1

交货时间：合同签订后 30

日历天；地点：南召县，

招标人指定地点；

交货时间：合同签订后

30日历天；地点：南召

县，招标人指定地点；

无
无偏差、完全

响应

2 付款方式：双方协商 付款方式：双方协商 无
无偏差、完全

响应

3

包装和运输（如适用，须

满足《关于印发〈商品包

装政府采购需求标准（试

行）〉、〈快递包装政府

采购需求标准（试行）〉

的通知》（财办库

﹝2020﹞123 号）

包装和运输（如适用，

须满足《关于印发〈商

品包装政府采购需求标

准（试行）〉、〈快递

包装政府采购需求标准

（试行）〉的通知》（财

办库﹝2020﹞123 号）

无
无偏差、完全

响应

4 质保期：1年。 质保期：1年。 无
无偏差、完全

响应

5

验收标准及方式：质量标

准：合格，符合国家和行

业相关要求。验收方式：

现场组织相关专家进行

验收

验收标准及方式：质量

标准：合格，符合国家

和行业相关要求。验收

方式：现场组织相关专

家进行验收

无
无偏差、完全

响应

6

□ 有 样品，样品提供要

求、方式、摆放时间及地

点☑无样品。

□有样品，样品提供要

求、方式、摆放时间及

地点☑无样品。
无

无偏差、完全

响应
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7

□ 有 演示，演示要求、

内容、方式及地点。鼓励

使用不见面演示。☑无

演示。

□有演示，演示要求、

内容、方式及地点。鼓

励使用不见面演示。

☑无演示。

无
无偏差、完全

响应

投标人（公章）：南阳市诚达建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 11 月 07 日
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7、售后服务计划（适用于货物）

（1）工程质量保修期内的优惠及服务承诺

1、工程保修范围及保修期限按招标文件的要求执行。保修期内出现质量问

题，我方将利用南阳骨干施工企业的独特优势，保证接到业主的电话后 2 小时

内进入现场进行维修，发生的费用由我方承担。

2、当用户发现工程质量问题时，在合同保修期内及时通知公司质量技术部，

质量技术部负责组织分公司和项目部对发生的质量问题进行处置，提出修正措

施，及时安排实施、验证，并做好记录交由用户签字后报质量技术部备案，按

《过程控制工作程序》执行。

3、提供工程回访服务，质量技术部负责本公司所承建的工程回访管理和监

督工作，所建工程项目交付用户使用后，施工单位根据施工合同，定期安排回

访计划，经质量技术部批准后实施。回访的工程项目应提前 10天通知用户，并

送达“工程回访意见书”。对回访中发现的问题，及时提出修整措施，在指定

时间内实施完成，并请用户在回访意见书上签字，整理归档，保存，并报质量

技术部备案。对回访过程中发现的质量问题，及时进行理。

4、对用户投诉的处理：由质量技术部负责处理用户投诉。对用户的投诉，

质量技术部接到投诉后，应立即向总工程师汇报，由公司生产副总经理和总工

程师牵头与质量技术部和分公司、项目经理、项目技术负责人参加，进行调查

处置，提出措施，由专业分公司和项目部具体实施，质量技术部负责验证。

5、公司对回访保修的工作要求：竣工后，均按“合同规定”按期进行回访，

提供优质服务。对用户提出的意见，态度诚恳、接待热情，及时受理，认真安

排，确保件件落实。对回访中发现的质量问题，保证及时处置，按指定时间实

施完成、交验，并达到质量要求，使用户满意。

（2）质量保修期外的服务承诺

1、工程保修期满后，对工程出现的问题我方提供免费技术咨询、技术支持。

2、工程保修期满后，对工程出现的问题，根据业主需要提供非营利维修服
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务。

3、我方将按合同规定向招标人支付保修抵押金。

4、保修记录：维修工作完毕后，维修人员要认真填写《工程保修单》并做

好维修记录。

2、其他优惠承诺

1、我司保证提供的所有投标产品是符合国家标准的、全新、原产、未使

用过的、正宗品牌产品，承诺不用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题

买方有权退货；如造成直接经济损失，买方可要求我司给予赔偿。我司所提供

的投标产品（包括所有的零部件）均为各原厂制造的经检验合格证的全新品，

否则由我司承担因此产生的一切后果。

2、在规定的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的作

保缺陷或故障负责；除合同中另有规定外，出现上述情况，在收到用户通知后

30 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件；对造成损失的，同意按相关规

定赔偿及负违约责任；

3、我司承诺不拆换、不调换、不截留产品零部件；不以少充多、不以旧

充新，不以劣充优，不以假充真；不提供降低产品等级标准或存在缺陷的产品。

4、我司承诺免费提供投标产品的安装、调试及简单培训服务。同时实行

严格的“三包”服务，并做出提供更有利于维护消费者合法权益，严于国家三

包规定的服务承诺。

5、我司保证提供的投标产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性；保

证提供的投标产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能等相关法律、法规

和政策要求及商检标准。

6、我司承诺提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书。

7、按合同规定的时限，送货上门，货到采购人指定地点后，由双方共同开

箱进行初验收。同时将相关资料(如产品技术说明书、安装手册、操作手册、维

修手册、保修单，出厂检验报告、合格证书)及安装和维修所需特殊专用的工具、
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备件及相关配件移交给采购人；

8、派专业技术人员对设备进行安装、调试，确保设备正常运行。安装、

调试到位后双方共同进行最终的验收,同时签订设备移交书。

9、免费提供所有供货设备的操作使用及基础维护的培训。同时为采购人提

供长期优良的技术支持。

10、维修响应时间:1个工作小时内电话响应，4个工作小时内到达，8个工

作小时内修复;在特殊情况下 8小时内无法修复的，我公司提供相应配置的代用

设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断。

11、回访及不定期检修:对所有维修服务工作进行定期回访，并根据采购人的使

用情况不定期免费为采购人所有设备进行检修、日常维护及保养服务，以保证

采购人设备的长期正常使用。

12、保修期后技术服务:承诺对供货产品进行终身维护,为用户提供长期的

优质技术服务和技术支持;保修期满后,设备维修所需的零配件,及时供货,并只

收取零配件费用。

13、我司承诺若发现我司的供货价高于竞价结果实际成交价或不满足招标

文件规定和投标文件的承诺时，我司将在采购方规定的期限内将价格降低到实

际成交价并满足协议供货相关承诺。

质量保证措施

本公司提供的产品严格按照 ISO90001《质量体系设计、开发、生产、安装

和服务的质量保证模式》，建立内部质量保证体系，生产、安装全过程受控。

产品质量保证体系如下：

1、采购控制程序质量控制

1.按照招标文件的要求，选择合格的货物供应方，规范进货渠道，杜绝假

冒、贴牌材料（产品）。

2.货物采购，供方必须提供本批次产品的质保书和质量检测报告。

3.认真做好货物购进时的验收入库工作，验收方式采取全部逐一检验的方

288



法进行验货，拒绝不合格和有瑕疵的产品入库。

4.严把货物进货质量关，企业自行抽样送请质检部门出具货物的质量检验

报告。

2、生产过程控制程序质量控制

1.公司生产部对该产品生产的全过程确定工艺流程，形成工艺流程图。

2.公司生产部编制工艺操作规程、检验规程等相关技术文件，使该产品生

产全过程执行和满足客户的技术要求。

3.严格工艺控制程序：

4.各工序生产工人根据该产品的作业指导书规定的操作程序和控制参数，

严格按工艺要求进行生产，确保按正确的加工工艺和组装程序及要求操作，任

何人不可以擅自更改。

5.每一道工序生产操作人员均要填写相关记录，工组对每道工序进行自检，

并认真填写自检记录。

3、不合格品控制程序

1.公司生产部负责不合格品的识别与处置。

2.对不合格货物的控制，经检验不合格的材料，生产部检验员不可在验货

单上签字，及时作出拒收退货处理，杜绝入库。生产部领料员对仓库领取材料

时，对有质量问题的材料应拒绝领取，杜绝有质量问题的原材料进入。

3.在班组加强对工序过程自检的基础上，生产部负责负责对半成品的质量

实施过程跟踪监督和测量，及时发现不合格半成品，严格控制不合格半成品流

入下道工序。

4.强化成品检验程序。生产部检验员应严格按照《成品检验规程》及招标

文件的技术要求，对不合格成品予以严格识别。

5、实行全面质量管理

为实现工程质量目标，我公司建立由项目经理领导的质量保证机构，形成

一个横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程质量处于有效的监督控制状
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态。

1.1、树立质量第一的观点

质量决定企业的生命，我公司在施工全过程树立“质量第一”的观点。

2.2、树立预防为主的观点

实行严格把关与事前控制相结合，并以事前控制为主的方针，使工程质量

在施工的全过程处于控制之中。

3.3、树立全面管理的观点

(1）全过程的质量管理

为确保工程质量，我公司把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制，

形成一个综合性的质量保证体系。

(2）全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起

来，人人做好本职工作，全员参加质量管理，落实岗位质量责任制。

4.4、用数据说话

数据是科学管理的基础，也是全面质量管理的基本依据，我公司在施工过

程认真收集、整理、分析和利用数据，运用数理统计的方法，找出影响质量的

主次因素，及早采取预防措施。

2、质量管理措施

2.1、技术文件准备：

根据公司质量手册、程序文件，结合本工程实际情况，编制施工组织设计、

供货方案，做好施工组织设计和施工方案的优化工作，施工组织设计和专项施

工方案必须经公司技术负责人和总监理工程师审批后方可执行。

施工前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改进意见，对关键工序、

特殊工序，如钢筋焊接工程、屋面防水工程等，制定专门的技术措施和控制办

法。

技术负责人做好技术交底工作，让所有施工人员领会设计意图和质量技术
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要求，明确分项工程质量以及操作时应注意的事项。

2.2、管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确项目目标,明确质量责

任，制定相应的质量检查制度。

2.3、对材料供方进行考察和评审，建立材料合格供方名录，选择与本公司

多次合作且信誉可靠的供方。材料进场必须有出厂合格证和检验报告，对进场

原材料的检验由材料员及取样员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检

验，取样员负责送检试验室进行材料复试，经检验合格后方可使用。

2.4、拟定材料计划，做好材料进场的准备工作，材料进场后做好标记，注

明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分批堆放整齐，特殊材料进行

专人保管。

2.5、严格按照施工图纸和规范要求施工，不得任意更改原设计图纸，执行

现行规范、规程、标准，严格抓好施工工艺质量的控制。

2.6、健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。

2.7、对影响工程质量的关键部位及主要工序, 在施工前编制专项作业指导

书，用以指导现场施工，提高工程质量。

2.8、认真做好计量工作，用数据说话，保证施工用料的定额用量。

2.9、各分项工程质量管理严格执行“四检制”（即自检、互检和交接检、

专业检）。隐蔽工程作好隐验记录，质检员对施工过程跟班监督，施工过程中

发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范及施工方案的行为，质检

员有权要求停止施工，并勒令其限期整改。质检员作好专检工作并及时向监理

工程师报验。

2.10、采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预

防为主”的目的。

2.11、做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后

续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

2.12、及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程
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积累原始准确的档案。

使用人培训方案

1、培训目的

为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备，增强维护和使用设

备的技能，我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档

之外，还将负责组织对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。

培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而

且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括各

种设备、器具等设备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、

现场操作、设备的维护保养工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故

障排除、事故应急措施等内容。

2、培训原则

我公司为了实现上述的培训目的,在实施有效的培训过程中,严格遵循以下

原则:

(5) 坚持理论联系实际、学用一致、按需施教、讲求实效的原则;坚持把

知识培训与学员实际工作需要紧密结合起来;

(6) 坚持把培训需求调查、课程设计、组织管理和培训评估等教学的主要

环节有机结合起来,努力提高培训质量和培训效果;

(7) 坚持以学员为主体，以讲师为主导,积极运用参与式教学,把自学、面

授、研讨等方法有效地结合起来,达到经验共享的目的;

(8) 长期性/战略原则,培训是一项长期的工作,要从战略的高度去对待这

项工作;

按需施教、学以致用,培训工作必须根据培训的需求分析,按照实际需要进

行有针对性的培训;全员培训与重点培训相结合

5、培训对象

现场设备管理维护人员
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设备管理维护人员是指对项目中的设备进行管理和维护的人员。这部分人

员经过培训，主要能达到以下目标：

（1）了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容；

（2）掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等；

（3）掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法；

（4）指导一般操作人员的现场工作等。

3、培训形式

为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，我们将采

用多种途径对用户进行培训：

针对此项目的特点,我们将采取以集中培训与现场指导相结合的方式进行。

我公司将为用户的集中培训提供上课环境、课程资料等相关物品。

(3) 现场培训

我公司的工程师在现场安装调试过程中,结合现场的设备,通过现场培训以

及对随机资料的学习,使客户能处理常见的一些问题。现场培训还可以让客户对

机器进行系统维护学习。安装完成后,我公司的工程师在客户现场与客户进行技

术交流。

我公司根据客户的需求和实际情况,建立了一支培训队伍,队伍的成员主要

由我公司的工程实施工程师担任,他们均为技术上的精英,实战经验丰富,相信

他们完全能够解答客户在技术上的疑问。

现场授课：由专业的售后服务人员，在现场对用户进行培训。通常由设备

的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。

现场指导：在项目执行过程中，我们的工程时在实际操作中，会详细讲解

操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。

(4) 集中培训

集中培训是指专门一段时间内进行的技术传授。这种培训方式的优点是,课

程内容正规,授课教师队伍精良,教学环境优越。由于培训时间有保障,所以培训
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效果也会非常好。我们计划这种培训全部由具有课程内容原厂商认证资格的培

训教师担任,培训课程都为正规的认证课程,我们会保证培训内容的深度,侧重

于核心理论技术和实践技术。

6、培训内容及方案

设备管理人员的知识水平和操作技术直接影响设备的运行质量和工作效率。

设备维护管理人员负责设备运行的维护工作,对他们进行完整的设备的培训,对

于设备的正常运行,起着非常关键的作用,因此,我们安排了有关的培训,根据本

项目技术的特点,设备维护管理人员的培训内容包括安装调试、管理、运行使用、

维护等。具体培训计划及方案详见下表：

培训时间 培训内容 培训方式 受训人员 培训场所

第 1天

根据先理论后实践的原则，开展各种

设备、器具等安装技术培训、安装条

件、注意事项等培训内容。

现场口授及

资料
5-10 人 安装现场

第 2天

各种设备、器具等设备结构、工作原

理、控制工艺等理论培训及设备操作

规程、现场操作、设备的维护保养工

作、系统运行参数调整、设备故障排

除、事故应急措施等培训内容；各种

设备、器具等中央控制柜运行操作培

训和故障消除等培训内容。

培训资料 5-10 人

具体地点视

现场情况而

定

第 3天
各类机械、电气等调试培训（包括使

用前后调试培训）及联机调试培训等。

现场口授及

资料
5-10 人 安装现场

5、成立培训服务小组长期跟踪服务

为进一步提高服务质量，保障设备的良好、正常运行，改善装置维护人员

的维护能力和专业知识结构，根据各类设备运行特点、设备使用情况，结合实

际，制定设备维护培训方案。
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以项目经理为组长，以各职能部门负责人为副组长，以各设备维护负责人

为组员的服务管理小组。小组成员分工明确，责任清晣；

每月定期回访，随时接受线上联系培训技术指导服务，每年两次现场实地

培训，严格执行讨论、分析、制定对策、执行、反馈的工作制度。
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8、投标人业绩

序号 01

项目名称
南召县城关镇人民政府民主社区党群服务中心（日间照料中心）建

设项目

项目所在地 南召县城关镇人民政府民主社区

发包人名称 南召县城关镇人民政府

发包人地址 南召县城关镇

发包人联系人及电话 张岚波

合同价格 1252500.00元

开工日期 2022年12月16日

竣工日期 2023年1月15日

承担的工作 施工总承包

工程质量 合格

项目经理 赵红霞

技术负责人 高明扬

总监理工程师及电话 河南天悦工程技术有限公司、王荣增

项目描述 框架结构，地上三层，总面积约773㎡。

备注

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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序号 02

项目名称
南召县公安局城郊乡派出所、崔庄派出所、白土岗派出所、南河店

派出所附属工程第二标段崔庄派出所

项目所在地 南召县崔庄乡

发包人名称 南召县公安局

发包人地址 南召县城区

发包人联系人及电话 宋淼

合同价格 1336486.29 元

开工日期 2022 年 3 月 21 日

竣工日期 2022 年 5 月 20 日

承担的工作 施工总承包

工程质量 合格

项目经理 曹高朝

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述
混凝土地坪、透水地坪、石材铺装、挡土墙、围墙、室外水电管网

工程等

备注
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9、节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号 设备名

称

品牌

型号

制造商

名称

节字标

志认证

证书号

国家节能产品认

证证书有效截止

日期

数量 单价 总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）： 南阳市诚达建设有限公司

日期： 2025 年 11 月 07 日

308



环境标志产品明细表

序号 设备

名称

品牌

型号

制造商

名称

中国环境标志

认证证书编号

认证证书有效

截止日期

数量 单价 总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）： 南阳市诚达建设有限公司

日期： 2025 年 11 月 07 日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》

中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中

的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明

资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。
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10、中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向

中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的

（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制

造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的

具体情况如下：

1.河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家

级自然保护区补助资金项目（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所

属行业）行业；制造商为南阳市诚达建设有限公司（企业名称），从业人员 18

人，营业收入为 5515.27 万元，资产总额为 4499.21 万元 ，属于小型企业

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企

业名 称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳市诚达建设有限公司

日期：2025 年 11 月 07 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进

行选择）：

☑

□ 且本单位参加 单位的

项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），

或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性

单位注册商标的货物）。

单位名称（盖章）：南阳市诚达建设有限公司

日期：2025 年 11 月 07 日
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监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发

展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68 号），本企业 不是 （是、不是）

监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：南阳市诚达建设有限公司

日期：2025 年 11 月 07 日
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11、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

1）投标人资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 南阳市诚达建设有限公司

注册地址 南召县城关黄洋路 邮政编码 474650

联系方式

联系人 毛钦凯 电 话 13733100999

传 真 网 址

组织结构 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 姓名 马协霞 技术职称 工程师 电话 0377-66696878

技术负责人 姓名 马文丽 技术职称 工程师 电话 0377-66696878

成立时间 2015 年 10 月 22 日 员工总人数：18

企业资质等级 建筑工程施工总承包贰级

其中

项目负责人 5

营业执照号 91411321MA3X4E2B5N 高级职称人员 1

注册资金 1026 万元 中级职称人员 8

开户银行 中国银行南召支行 初级职称人员 3

账号 250744057144 技 工 10

经营范围

市政工程、水利工程、建筑工程、环保工程、城市道路及照明工程、钢结

构工程、园林绿化工程施工、铁路工程、通信工程、凿井工程、公路工程、

机电工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑

装修装饰工程、建筑机电安装工程、电力工程施工；施工劳务。

备注

备注：附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件。
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2）项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明
备

注证书名称 级别 证号 专业
养老

保险

项目经

理
邢元帅

工程

师
建造师证 二级 豫 2412023202405190 建筑

已缴

纳

技术负

责人
马协霞

工程

师
职称证 中级

C202309B51321000000

61
建筑

已缴

纳

专职安

全员
柯盈

工程

师
安考证 初级

豫建安 C3（2023）

5203197
建筑

已缴

纳

质量员 曹高朝 助工 质量员证 初级 2401030100541764 建筑
已缴

纳

施工员 李国田 助工 施工员证 初级 0411810194118000925 建筑
已缴

纳

材料员 李倩倩
工程

师
材料员证 初级 2401040000541639 建筑

已缴

纳

资料员 郭万沛 助工 资料员证 初级 2401050000183203 建筑
已缴

纳

造价员 毛钦凯
工程

师
造价员证 初级 冶金 165147157 土建

已缴

纳

造价师 李倩倩
工程

师

造价工程

师证
一级

建

[造]11224100010650
土建

已缴

纳
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（二）主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目

经理的承诺书。

姓 名 邢元帅 年 龄 44 岁 学历 大专

职 称 工程师 职 务 项目经理 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 二级 建造师专业 建筑工程

安全生产考核合格证书 豫建安 B（2024）5023950

毕业学校 2025 年毕业于国家开放大学建筑工程技术专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话
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项目经理注册证
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项目经理安考证
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项目经理毕业证

项目经理身份证
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项目经理劳动合同
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项目经理养老保险证明
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附 1-1：承诺书

无在建承诺书

国有南召林场 （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务

中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目、第一标段（项目名称）

（以下简称“本工程”） 的项目经理 邢元帅 （项目经理姓名）在本项目投

标之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目经理。我方保证上述信息的真

实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：南阳市诚达建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人： （法定代表人电子签名）

2025 年 11 月 07日
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附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。技术负责人应附职称证、身份证。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证扫描件。其他管理人员应附身份证、执业证或上

岗证书扫描件。

岗位名称 技术负责人

姓名 马协霞 年龄 47 岁

性别 女 毕业学校 许昌学院

学历和专业 大专、建筑工程技术 毕业时间 2012 年

拥有的执业资格 职称证 专业职称 工程师

执业资格证书编号 C202309B5132100000061 工作年限 20 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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技术负责人职称证

技术负责人身份证
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技术负责人毕业证
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技术负责人劳动合同
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技术负责人养老保险证明
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岗位名称 专职安全员

姓名 柯盈 年龄 52 岁

性别 女 毕业学校 河南工业职业技术学院

学历和专业 大专、建筑工程技术 毕业时间 2007 年

拥有的执业资格 安全生产考核合格证 专业职称 工程师

执业资格证书编号 豫建安 C3（2023）5203197 工作年限 25 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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专职安全员岗位证
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专职安全员身份证
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专职安全员劳动合同
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专职安全员养老保险证明
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岗位名称 质量员

姓名 曹高朝 年龄 50 岁

性别 男 毕业学校 南阳理工学院

学历和专业 大专、建筑工程 毕业时间 1999 年

拥有的执业资格 质量员证 专业职称 助理工程师

执业资格证书编号 2401030100541764 工作年限 22 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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质量员岗位证

质量员身份证
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质量员劳动合同
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质量员养老保险证明
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岗位名称 施工员

姓名 李国田 年龄 41 岁

性别 男 毕业学校 河南科技大学

学历和专业 大专、建筑工程技术 毕业时间 2011 年

拥有的执业资格 施工员证 专业职称 助理工程师

执业资格证书编号 0411810194118000925 工作年限 15 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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施工员岗位证
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施工员身份证
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施工员劳动合同
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施工员养老保险证明
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岗位名称 材料员

姓名 李倩倩 年龄 34 岁

性别 女 毕业学校 河南农业大学华豫学院

学历和专业 大专、艺术设计 毕业时间 2013 年

拥有的执业资格 材料员证 专业职称 工程师

执业资格证书编号 2401040000541639 工作年限 10 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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材料员岗位证

材料员身份证
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材料员劳动合同

347



材料员养老保险证明
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岗位名称 资料员

姓名 郭万沛 年龄 42 岁

性别 女 毕业学校 郑州城市管理中等专业学校

学历和专业 中专、护理 毕业时间 2018 年

拥有的执业资格 资料员证 专业职称 助理工程师

执业资格证书编号 2401050000183203 工作年限 10 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话

349



资料员岗位证

资料员身份证
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资料员劳动合同

351



资料员养老保险证明
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岗位名称 造价员

姓名 毛钦凯 年龄 34 岁

性别 男 毕业学校 河南建筑职业技术学院

学历和专业 大专 毕业时间 2013 年

拥有的执业资格 造价员证 专业职称 工程师

执业资格证书编号 冶金 165147157 工作年限 10 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话

353



造价员岗位证

造价员身份证
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造价员劳动合同

355



造价员养老保险证明
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岗位名称 造价师

姓名 李倩倩 年龄 34 岁

性别 女 毕业学校 河南农业大学华豫学院

学历和专业 大专、艺术设计 毕业时间 2013 年

拥有的执业资格 材料员证 专业职称 工程师

执业资格证书编号 建[造]11224100010650 工作年限 10 年

主要工作业绩及担任的主要工作

时间
参加过的类似项目名

称
工程概况说明 发包人及联系电话
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造价工程师注册证

造价工程师身份证
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造价工程师劳动合同

359



造价工程师养老保险证明
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（3）其他

关于农民工工资的承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工。

2、严格遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠

农民工工资黑名单。

3、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，不将工资

发放给“包工头”。

4、我公司分包单位使用农民工的，要求分包单位按照第 1 条规定执行，并

负责督促其按规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位

结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司

对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

5、按规定足额缴纳农民工工资支付保证金。

6、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单

位愿意接受人力资源社会保障、城乡建设、公安、房地产等部门依照有关规定

作出的处理和处罚决定。

投标人：南阳市诚达建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人： （法定代表人电子签名）

2025 年 11 月 07日
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不参与联合体投标和不转包、分包承诺书

国有南召林场 （采购人名称）：

我公司承诺，在此次招投标活动中，不参与联合体投标；若我公司有幸中

标，在施工过程中不转包和分包此工程。

特此承诺。

投标人：南阳市诚达建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人： （法定代表人电子签名）

2025 年 11 月 07日
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