

附件：已标价工程量清单

唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重
点项目（柴湾村）工程

投 标 总 价

投 标 人：河南汇禹实业发展有限公司
(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人：唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目（柴湾村）

投标总价 (小写)：3456066.02

(大写)：叁佰肆拾伍万陆仟零陆拾陆元零贰分

投 标 人：河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

牛 鼎 斌

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村	3456066.02	260893.72	58811.50	53604.54
1	道路工程	2943145.59		52541.14	47075.46
2	亮化工程	328445.18	253500.00	1785.82	1589.62
3	挡墙工程	18893.04		755.00	673.66
4	舞台	39464.23	5300.00	864.12	947.43
5	环境整治	20572.38		595.24	594.63
6	公共卫生间-土建	63451.15		1489.28	1833.65
7	公共卫生间-安装	33003.85		582.92	693.69
8	污水工程	4460.00	2093.72	72.38	65.78
9	标识牌	4630.60		125.60	130.62
合 计		3456066.02	260893.72	58811.50	53604.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 2,943,145.59

(大写)： 贰佰玖拾肆万叁仟壹佰肆拾伍元伍角玖分

投 标 人： 河南汇鼎实业发展有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2578548.53	
1.1	宅间路 2.5m新建混凝土道路637m	127759.97	
1.2	宅间路 3m新建混凝土道路4186m	1003477.06	
1.3	宅间路 3.5m新建混凝土道路177m	49265.95	
1.4	主路 3m新修混凝土道路548m	212610.71	
1.5	主路 4m新修混凝土道路409m	208217.84	
1.6	主路 3m混凝土道路提升118m	32127.63	
1.7	白加黑 3m沥青提升道路2158m	601107.45	
1.8	白加黑 3.5m沥青提升道路958m	310174.92	
1.9	道路病害处治理300m2	33807	
2	措施项目	74509.58	
2.1	其中：安全文明施工费	52541.14	
2.2	其他措施费（费率类）	17468.44	
2.3	单价措施费	4500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	47075.46	—
4.1	定额规费	47075.46	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2700133.57	
6	增值税	243012.02	—
7	含税工程造价合计	2943145.59	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程	标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6	2,943,145.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宅间路 2.5m新建混凝土道路637m					127759.97	
1	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1592.5	73.39	116873.58	
2	060104011006	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	95.55	2.55	243.65	
3	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2866.5	2.2	6306.3	
4	04B001	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	398.13	4.39	1747.79	
5	04B015	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 缩缝间隔4m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	13.66	0.44	6.01	
6	04B016	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.28	170.54	47.75	
7	04B017	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深11.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.92	188.82	173.71	
8	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	318.5	6.35	2022.48	
9	04B023	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B002	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.036	9408.34	338.7	
		分部小计					127759.97	
		宅间路 3m新建混凝土道路4186m					1003477.06	
本页小计							127759.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	12558	73.39	921631.62	
2	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	627.9	2.55	1601.15	
3	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	20930	2.2	46046	
4	04B024	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	3139.5	4.39	13782.41	
5	04B025	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 缩缝间隔4m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	107.68	0.44	47.38	
6	04B026	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.2	170.52	375.14	
7	04B027	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深11.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	7.22	188.82	1363.28	
8	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2511.6	6.35	15948.66	
9	04B028	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B029	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.285	9408.49	2681.42	
		分部小计					1003477.06	
		宅间路 3.5m新建混凝土道路177m					49265.95	
本页小计							1003477.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	619.5	73.39	45465.11	
2	060104011008	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	26.55	2.55	67.7	
3	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	973.5	2.2	2141.7	
4	04B030	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	154.88	4.39	679.92	
5	04B031	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 缩缝间隔4m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.42	0.45	2.44	
6	04B032	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
7	04B033	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深11.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
8	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	123.9	6.35	786.77	
9	04B034	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B035	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.013	9408.47	122.31	
		分部小计					49265.95	
		主路 3m新修混凝土道路548m					212610.71	
本页小计							49265.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1918	31.45	60321.1	
2	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1644	84.77	139361.88	
3	060104011013	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	147.96	2.55	377.3	
4	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3014	2.2	6630.8	
5	04B050	横向缩缝(玛蹄脂 间隔5m)	1. 缩缝间隔5m, 缝深4cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	13.15	0.67	8.81	
6	04B051	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深4cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.33	170.52	56.27	
7	04B052	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深14cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.15	188.82	217.14	
8	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	832.96	6.35	5289.3	
9	04B053	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B054	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.037	9408.37	348.11	
		分部小计					212610.71	
		主路 4m新修混凝土道路409m					208217.84	
本页小计							212610.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1840.5	31.45	57883.73	
2	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1636	84.77	138683.72	
3	060104011009	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	110.43	2.55	281.6	
4	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2658.5	2.2	5848.7	
5	04B037	横向缩缝(玛蹄脂 间隔5m)	1. 缩缝间隔5m, 缝深4cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	13.09	0.67	8.77	
6	04B038	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深4cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.33	170.52	56.27	
7	04B039	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深14cm, 填缝为沥青马蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.15	188.82	217.14	
8	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	773.01	6.35	4908.61	
9	04B040	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B041	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.035	9408.57	329.3	
		分部小计					208217.84	
		主路 3m混凝土道路提升118m					32127.63	
本页小计							208217.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	265.5	31.45	8349.98	
2	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	236	84.77	20005.72	
3	060104011010	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	15.34	2.55	39.12	
4	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	354	2.2	778.8	
5	04B042	横向缩缝(玛蹄脂 间隔5m)	1. 缩缝间隔5m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.89	0.67	1.27	
6	04B043	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.05	170.6	8.53	
7	04B044	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深14cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.17	188.88	32.11	
8	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	118	6.35	749.3	
9	04B045	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B046	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.005	9410	47.05	
11	04B004	拉杆	1. 14mm, 三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.1	20348	2034.8	
12	04B049	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	82.6	0.98	80.95	
本页小计							32127.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计					32127.63	
		白加黑 3m沥青提升道路2158m					601107.45	
1	04B047	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6474	2.16	13983.84	
2	040203003001	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6387.68	2.13	13605.76	
3	040203004001	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6387.68	8.19	52315.1	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6387.68	77.97	498047.41	
5	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	863.2	2.55	2201.16	
6	040205006001	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	431.6	48.55	20954.18	
		分部小计					601107.45	
		白加黑 3.5m沥青提升道路958m					310174.92	
1	04B048	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3353	2.16	7242.48	
2	040203003002	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3314.68	2.13	7060.27	
3	040203004002	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3314.68	8.19	27147.23	
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3314.68	77.97	258445.6	
5	060104011012	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	383.2	2.55	977.16	
6	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	191.6	48.55	9302.18	
		分部小计					310174.92	
本页小计							911282.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		040203007006		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1592.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5008.01		747.93	15.83	50.08		7.48
人工单价		小计						15.83	50.08		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15		
	水					m3	0.0218	2.8	0.06		
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	混凝土 C25					m3	0.153	320	48.96		
	其他材料费							-	0.62	-	
	材料费小计							-	50.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		060104011006		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	95.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		040202001007		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2866.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		04B001		项目名称		伸缩缝切割		计量单位	m	工程量	398.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3.5	100m	0.01	145.67	211.64	11.92	69.17	1.46	2.12	0.12	0.69
人工单价		小计						1.46	2.12	0.12	0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.055	2.8	0.15		
	金刚石锯片					片	0.0026	742.04	1.93		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	2.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 5 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 6 页 共 76 页

项目编码		04B016		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 7 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 8 页 共 76 页

项目编码		040101001009		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	318.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		04B023		项目名称		路面拉防滑条		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17								
人工单价		小计													
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 10 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 11 页 共 76 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	12558
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5008.01		747.93	15.83	50.08		7.48
人工单价		小计						15.83	50.08		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15		
	水					m3	0.0218	2.8	0.06		
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	混凝土 C25					m3	0.153	320	48.96		
	其他材料费							-	0.62	-	
	材料费小计							-	50.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 12 页 共 76 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	627.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 13 页 共 76 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	20930
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 14 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 15 页 共 76 页

项目编码		04B025		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔4m）		计量单位		m2		工程量		107.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-63 + 2-3-64 * -2	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm): 3.5	100m	0.0004	396.33	671.12		187.75	0.14	0.23				0.07		
人工单价		小计						0.14	0.23				0.07		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.24	-					
	材料费小计							-	0.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 16 页 共 76 页

项目编码		04B026		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	2.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 17 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 18 页 共 76 页

项目编码		040101001010		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	2511.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 19 页 共 76 页

项目编码		04B028		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 20 页 共 76 页

项目编码		04B029		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位	t	工程量	0.285
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 Φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6531.49	33	832.54	2011.45	6531.49	33	832.54
人工单价		小计						2011.45	6531.49	33	832.54
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9408.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HPB300 Φ22					kg	1025	3.4	3485		
	塑料管					m	70.35	38	2673.3		
	其他材料费							-	373.19	-	
	材料费小计							-	6531.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 21 页 共 76 页

项目编码		040203007008		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		619.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5008.01		747.93	15.83	50.08				7.48		
人工单价		小计						15.83	50.08				7.48		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								73.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	水					m3	0.0218	2.8	0.06						
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	混凝土 C25					m3	0.153	320	48.96						
	其他材料费							-	0.62	-					
	材料费小计							-	50.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 22 页 共 76 页

项目编码		060104011008		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	26.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 23 页 共 76 页

项目编码		040202001009		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	973.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 24 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 25 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 26 页 共 76 页

项目编码		04B032		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2		531.25	921.97	0.97	250.84				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg		0.39			
	石油沥青 60~100#					t		3685.5			
	石棉					kg		3.1			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 27 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 28 页 共 76 页

项目编码		040101001011		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		123.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		04B034		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 30 页 共 76 页

项目编码		04B035		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位	t	工程量	0.013
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 Φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6531.49	33	832.54	2011.45	6531.49	33	832.54
人工单价		小计						2011.45	6531.49	33	832.54
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9408.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HPB300 Φ22					kg	1025	3.4	3485		
	塑料管					m	70.35	38	2673.3		
	其他材料费							-	373.19	-	
	材料费小计							-	6531.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 31 页 共 76 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	1918
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2298.18	482.39	168.75	1.96	22.98	4.82	1.69
人工单价		小计						1.96	22.98	4.82	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	2.8	0.07		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	85	22.54		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	22.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 32 页 共 76 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1644
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6011.77		791.26	16.74	60.12		7.91
人工单价		小计						16.74	60.12		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	水					m3	0.0261	2.8	0.07		
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	混凝土 C25					m3	0.1836	320	58.75		
	其他材料费							-	0.74	-	
	材料费小计							-	60.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 33 页 共 76 页

项目编码		060104011013		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	147.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 34 页 共 76 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	3014	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42	
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 35 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 36 页 共 76 页

项目编码		04B051		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 37 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 38 页 共 76 页

项目编码		040101001014		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		832.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46					0.3		
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35		0.23		
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22		0.33		
人工单价		小计						1.91			3.57		0.86		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 39 页 共 76 页

项目编码		04B053		项目名称		路面拉防滑条		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17								
人工单价		小计													
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 40 页 共 76 页

项目编码		04B054		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位		t		工程量		0.037	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6531.49	33	832.54	2011.45	6531.49	33	832.54				
人工单价		小计						2011.45	6531.49	33	832.54				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9408.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HPB300 φ22					kg	1025	3.4	3485						
	塑料管					m	70.35	38	2673.3						
	其他材料费							-	373.19	-					
	材料费小计							-	6531.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称: 道路工程

第 41 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 42 页 共 76 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1636
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6011.77		791.26	16.74	60.12		7.91
人工单价		小计						16.74	60.12		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	水					m3	0.0261	2.8	0.07		
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	混凝土 C25					m3	0.1836	320	58.75		
	其他材料费							-	0.74	-	
	材料费小计							-	60.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 43 页 共 76 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	110.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2658.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 45 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 46 页 共 76 页

项目编码		04B038		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 47 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 48 页 共 76 页

项目编码		040101001012		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	773.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		04B040		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 50 页 共 76 页

项目编码		04B041		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位		t		工程量		0.035	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6531.49	33	832.54	2011.45	6531.49	33	832.54				
人工单价		小计						2011.45	6531.49	33	832.54				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9408.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HPB300 φ22					kg	1025	3.4	3485						
	塑料管					m	70.35	38	2673.3						
	其他材料费							-	373.19	-					
	材料费小计							-	6531.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 51 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 52 页 共 76 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	236
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6011.77		791.26	16.74	60.12		7.91
人工单价		小计						16.74	60.12		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							84.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	水					m3	0.0261	2.8	0.07		
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	混凝土 C25					m3	0.1836	320	58.75		
	其他材料费							-	0.74	-	
	材料费小计							-	60.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

项目编码		060104011010		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	15.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 54 页 共 76 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	354
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 55 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 56 页 共 76 页

项目编码		04B043		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 57 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 58 页 共 76 页

项目编码		040101001013		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		118	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 59 页 共 76 页

项目编码		04B045		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 60 页 共 76 页

项目编码		04B046		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位		t		工程量		0.005	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6531.49	33	832.54	2011.45	6531.49	33	832.54				
人工单价		小计						2011.45	6531.49	33	832.54				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9410							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HPB300 φ22					kg	1025	3.4	3485						
	塑料管					m	70.35	38	2673.3						
	其他材料费							-	373.19	-					
	材料费小计							-	6531.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 61 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 62 页 共 76 页

项目编码		04B049		项目名称		乳化沥青灌缝		计量单位	m2	工程量	82.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0004	799.63	1763.31	33.96	220.31	0.28	0.62	0.01	0.07
人工单价		小计						0.28	0.62	0.01	0.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.75	-	
	材料费小计							-	0.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 63 页 共 76 页

项目编码		04B047		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	6474
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 64 页 共 76 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	6387.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	2053.75	27.5	19	0.03	2.05	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	2.05	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乳化沥青					kg	0.306	6.58	2.01		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 65 页 共 76 页

项目编码		040203004001		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	6387.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	7341.88	18.48	269.07	0.56	7.34	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	7.34	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	1.004	6.58	6.61		
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 66 页 共 76 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6387.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	154.8	119.01	292.38	103.38	1.55	1.19	2.92	1.03
人工单价		小计						1.55	1.19	2.92	1.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						71.28			
清单项目综合单价								77.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油					t	0.0001	6938	0.69		
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	1176.2	71.28		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	72.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 67 页 共 76 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	863.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 68 页 共 76 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		431.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	776.41	237.15	4.2	1.83	7.76	2.38				
人工单价		小计						4.2	1.83	7.76	2.38				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.38							
清单项目综合单价								48.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8						
	底漆					kg	0.2386	12	2.86						
	热熔标线涂料					kg	4.5	6.56	29.52						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	34.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 69 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 70 页 共 76 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	3314.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	2053.75	27.5	19	0.03	2.05	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	2.05	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乳化沥青					kg	0.306	6.58	2.01		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 71 页 共 76 页

项目编码		040203004002		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	3314.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	7341.88	18.48	269.07	0.56	7.34	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	7.34	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	1.004	6.58	6.61		
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 72 页 共 76 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	3314.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	154.8	119.01	292.38	103.38	1.55	1.19	2.92	1.03
人工单价		小计						1.55	1.19	2.92	1.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						71.28			
清单项目综合单价								77.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油					t	0.0001	6938	0.69		
	沥青砼 中（粗）粒式					m2	0.0606	1176.2	71.28		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	72.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 73 页 共 76 页

项目编码		060104011012		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	383.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 74 页 共 76 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		191.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	776.41	237.15	4.2	1.83	7.76	2.38				
人工单价		小计						4.2	1.83	7.76	2.38				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.38							
清单项目综合单价								48.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8						
	底漆					kg	0.2386	12	2.86						
	热熔标线涂料					kg	4.5	6.56	29.52						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	34.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：道路工程

第 75 页 共 76 页

项目编码		04B056		项目名称		道路病害处治理		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	1778.63	6.35	269.45	456.69	17.79	0.06	2.69	4.57
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6011.77		791.26	16.74	60.12		7.91
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.018	5.96		24.38	1.8	0.11		0.44	0.03
借1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.018	2.28		116.57	4.52	0.04		2.1	0.09
人工单价		小计						34.68	60.18	5.23	12.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	水					m3	0.0261	2.8	0.07		
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	混凝土 C25					m3	0.1836	320	58.75		
	其他材料费						-	0.81	-		
	材料费小计						-	60.19	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 76 页 共 76 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			17468.44			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4367.11			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8734.22			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4367.11			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		52541.14			
合 计					70009.58			

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
张慧斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村
综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 328,445.18

(大写)： 叁拾贰万捌仟肆佰肆拾伍元壹角捌分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

Handwritten signature of the authorized representative.

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		030412007003		项目名称		一般路灯		计量单位		套		工程量		169	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0007	478.64		2577.26	297.04	0.33		1.78	0.21				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	1604.98		189.26	404.39	5.59		0.66	1.41				
9-1-35	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢 HPB300	t	0.0021	986.99	3470.26	184.36	499.51	2.07	7.29	0.39	1.04				
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0288	492.81	3251.05		192.18	14.19	93.63		5.53				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.192	304.59	160.73		118.97	58.48	30.86		22.85				
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0054	984.73	1080.86		384.36	5.32	5.84		2.07				
人工单价		小计						85.98	137.62	2.83	33.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								259.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0058	2253.46	13.07						
	圆钉					kg	0.0461	7	0.32						
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0202	5.95	0.12						
	组合钢模板					kg	1.1328	4.3	4.87						
	钢模板连接件					kg	2.3136	4.3	9.95						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：亮化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常慧斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村
综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

挡墙工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 挡墙工程

投 标 总 价 (小写)： 18,893.04


(大写)： 壹万捌仟捌佰玖拾叁元零肆分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		路边浆砌石挡墙23m					15654.44	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	25.76	6.35	163.58	
2	040103001001	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	4.6	21.99	101.15	
3	080205002001	浆砌块料	1. 部位:护坡 2. 材料规格:块石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	15.69	493.48	7742.7	
4	080205002002	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料规格:块石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	21.16	361.39	7647.01	
		分部小计					15654.44	
		措施项目						
本页小计							15654.44	
合 计							15654.44	

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：挡墙工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	25.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：挡墙工程

第 2 页 共 4 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：挡墙工程

第 3 页 共 4 页

项目编码		080205002001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	15.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-11 H80050611 80010745	浆砌块石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	2111.45	1940.41	27.88	854.99	211.15	194.04	2.79	85.5
人工单价		小计						211.15	194.04	2.79	85.5
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								493.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石					m3	1.05	120	126		
	水					m3	1.7504	2.8	4.9		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.287	220	63.14		
	材料费小计							-	194.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：挡墙工程

项目编码		080205002002		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		21.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-10 H800 50611 80010 745	浆砌块石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM10】	10m3	0.1	1225.17	1863.8	26.23	498.75	122.52	186.38	2.62	49.87				
人工单价		小计						122.52	186.38	2.62	49.87				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								361.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	186.38	-					
	材料费小计							-	186.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 挡墙工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			249.96			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	62.49			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	124.98			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	62.49			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		755			
合 计					1004.96			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 挡墙工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡墙工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 挡墙工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

舞台

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 舞台

投 标 总 价 (小写)： 39,464.23


(大写)： 叁万玖仟肆佰陆拾肆元贰角叁分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 牛 彬
(签字或盖章)

编 制 人： 常建斌
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	27944.68	
1.1	舞台1处	27944.68	
2	措施项目	2013.61	
2.1	其中：安全文明施工费	864.12	
2.2	其他措施费（费率类）	351.6	
2.3	单价措施费	797.89	
3	其他项目	5300	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	5300	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	947.43	—
4.1	定额规费	947.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	36205.72	
6	增值税	3258.51	—
7	含税工程造价合计	39464.23	
投标报价合计=1+2+3+4+6		39,464.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		舞台1处					27944.68	
		基础					9071.82	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	8.91	6.35	56.58	
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.55	21.98	143.97	
3	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.14	1.68	8.64	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.71	395.2	675.79	
5	080205003001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.27	398.67	506.31	
6	080205003002	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	4.72	445.34	2102	
7	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	15.12	25.59	386.92	
8	040103001005	填土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0			
本页小计							3880.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	70.74	73.39	5191.61	
		踏步2处					318.26	
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.58	6.36	3.69	
2	040103001006	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.34	22	7.48	
3	040103001007	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
4	040103001010	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.2	1.69	2.03	
5	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.26	395.2	102.75	
6	080205003003	砖砌体	1. 部位:踏步 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.18	577.84	104.01	
7	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.84	25.6	98.3	
		背景墙					18554.6	
本页小计							5509.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	14.84	6.35	94.23	
2	040103001011	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	9.26	21.98	203.53	
3	040103001012	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.28	1.67	0.47	
4	040103001013	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
5	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.04	395.2	411.01	
6	080205003004	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.79	398.67	1112.29	
7	040406001001	混凝土地梁	1. 类别、部位:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.75	382.18	668.82	
8	041102013001	梁模板	1. 构件类型:地梁模板 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	14.22	49.5	703.89	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.153	6202.62	949	
本页小计							4143.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	080205003005	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	11.4	445.34	5076.88	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.66	543.15	901.63	
12	041102012001	柱模板	1. 构件类型:构造柱, 立柱 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	17.96	52.11	935.9	
13	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	64.24	25.59	1643.9	
14	040308004001	涂料	1. 刷白色涂料 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	64.24	47.62	3059.11	
15	Y010518017001	预制混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.71	853.33	605.86	
16	041102018001	压顶模板	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.7	110.79	1074.66	
17	04B001	角钢	1. 30*30*2mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	套	0			
18	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:木龙骨、木檩条 2. 构件规格尺寸:50*50 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.12	5745	689.4	
19	04B002	成品树脂瓦	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
20	04B003	墙体彩绘	1. 具体形式根据甲方意见 2. 详见相关图纸设计及规范要求	项	0			
本页小计							13987.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 1 页 共 38 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	8.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	6.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 3 页 共 38 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	5.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06	1.23		0.14	0.31
人工单价		小计						1.23		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 4 页 共 38 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	1.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3136.88		228.78	58.63	313.69		22.88
人工单价		小计						58.63	313.69		22.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	310	313.1		
	水					m3	0.21	2.8	0.59		
	材料费小计							-	313.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 5 页 共 38 页

项目编码		080205003001		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	1.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-20 H80050611 80010743	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1060.84	2470.64	23.17	432.08	106.08	247.06	2.32	43.21
人工单价		小计						106.08	247.06	2.32	43.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.24	220	52.8		
	标准砖 240*115*53					千块	0.531	364	193.28		
	其他材料费							-	0.98	-	
	材料费小计							-	247.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 6 页 共 38 页

项目编码		080205003002		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	4.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2458.02	53.89	471.08	147.04	245.8	5.39	47.11
人工单价		小计						147.04	245.8	5.39	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	青砖 240*115*53					千块	0.5337	364	194.27		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2313	220	50.89		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	245.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		040308001001		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位		m2		工程量		15.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借12-21 H80 010543 8001 0318	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1636.61	372.08	65.48	485.66	16.37	3.72	0.65	4.85				
人工单价		小计						16.37	3.72	0.65	4.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.72	-					
	材料费小计							-	3.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		040103001005		项目名称		填土夯实		计量单位	m3	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3		1604.98		189.26	404.39				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 9 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 10 页 共 38 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		0.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 11 页 共 38 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 12 页 共 38 页

项目编码		040103001007		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2		122.65		14.48	31.06				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 13 页 共 38 页

项目编码		040103001010		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	1.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06	1.23		0.14	0.31
人工单价		小计						1.23		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 14 页 共 38 页

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	0.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3136.88		228.78	58.63	313.69		22.88
人工单价		小计						58.63	313.69		22.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	313.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 15 页 共 38 页

项目编码		080205003003		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	0.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-32 H80010731 80010743	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	2457.07	2481.42	50.59	788.69	245.71	248.14	5.06	78.87
人工单价		小计						245.71	248.14	5.06	78.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								577.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2142	220	47.12		
	标准砖 240*115*53					千块	0.5514	364	200.71		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	248.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 16 页 共 38 页

项目编码		040308001002		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	3.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-21 H80 010543 8001 0122	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1636.61	372.08	65.48	485.66	16.37	3.72	0.65	4.85
人工单价		小计						16.37	3.72	0.65	4.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0168	220	3.7		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 17 页 共 38 页

项目编码		040101001003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	14.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 18 页 共 38 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 19 页 共 38 页

项目编码		040103001012		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	0.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06	1.23		0.14	0.31
人工单价		小计						1.23		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		040103001013		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2		122.65		14.48	31.06				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 21 页 共 38 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 22 页 共 38 页

项目编码		080205003004		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	2.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-20 H80050611 80010743	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1060.84	2470.64	23.17	432.08	106.08	247.06	2.32	43.21
人工单价		小计						106.08	247.06	2.32	43.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53					千块	0.531	364	193.28		
	其他材料费							-	53.78	-	
	材料费小计							-	247.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 23 页 共 38 页

项目编码		040406001001		项目名称		混凝土地梁		计量单位	m3	工程量	1.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-16 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 基础梁 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	371.27	3288.72		161.76	37.13	328.87		16.18
人工单价		小计						37.13	328.87		16.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								382.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土 C25					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	5.67	-	
	材料费小计							-	328.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 24 页 共 38 页

项目编码		041102013001		项目名称		梁模板		计量单位	m2	工程量	14.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-227	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2459.25	1419.19	0.99	1071.73	24.59	14.19	0.01	10.71
人工单价		小计						24.59	14.19	0.01	10.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0004	2253.46	0.9		
	木支撑					m3	0.0028	1800	5.04		
	其他材料费							-	8.16	-	
	材料费小计							-	14.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.153
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	1	1670.42	3650.57	44.97	836.68	1670.42	3650.57	44.97	836.68
人工单价		小计						1670.42	3650.57	44.97	836.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6202.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400 φ 12					kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费							-	63.07	-	
	材料费小计							-	3650.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 26 页 共 38 页

项目编码		080205003005		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	11.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1470.37	2458.02	53.89	471.08	147.04	245.8	5.39	47.11
人工单价		小计						147.04	245.8	5.39	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53					千块	0.5337	364	194.27		
	其他材料费							-	51.53	-	
	材料费小计							-	245.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 27 页 共 38 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		1.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-12 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3220.82		670.94	153.98	322.08			67.1			
人工单价		小计						153.98	322.08			67.1			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								543.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土 C25					m3	0.9797	320	313.5						
	其他材料费							-	8.58	-					
	材料费小计							-	322.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 28 页 共 38 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		17.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2382.26	1.47	858.28	19.69	23.82	0.01	8.59				
人工单价		小计						19.69	23.82	0.01	8.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0039	2253.46	8.79						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	5.93	-					
	材料费小计							-	23.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 29 页 共 38 页

项目编码		040308001003		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	64.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-21 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1636.61	372.08	65.48	485.66	16.37	3.72	0.65	4.85
人工单价		小计						16.37	3.72	0.65	4.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0168	220	3.7		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称: 舞台

第 30 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 31 页 共 38 页

项目编码		Y010518017001		项目名称		预制混凝土压顶		计量单位	m3	工程量	0.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-63 H80210557 80210559	预制混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1349.97	6595.06		588.11	135	659.51		58.82
人工单价		小计						135	659.51		58.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								853.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土 C25					m3	1.01	320	323.2		
	板方材					m3	0.1468	2253.46	330.81		
	其他材料费							-	5.5	-	
	材料费小计							-	659.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 32 页 共 38 页

项目编码		041102018001		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	9.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-302	预制混凝土模板 小型构件木模板	100m2	0.01	5932.11	2531.35	30.39	2585.4	59.32	25.31	0.3	25.86
人工单价		小计						59.32	25.31	0.3	25.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.01	2253.46	22.53		
	其他材料费							-	2.77	-	
	材料费小计							-	25.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		04B001		项目名称		角钢		计量单位	套	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	角钢	套			50						
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	0.00	-		
	材料费小计						-		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 34 页 共 38 页

项目编码		010702005001		项目名称		其他木构件		计量单位	m3	工程量	0.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借7-3	方木木屋架 跨度 ≤10m	10m3	0.1	10363.45	45646.8		1439.87	1036.35	4564.68		143.98
人工单价		小计						1036.35	4564.68		143.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5745			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	1.1794	2253.46	2657.73		
	钢垫板 δ 2.5~5					kg	178.6326	7.5	1339.74		
	其他材料费							-	567.2	-	
	材料费小计							-	4564.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

项目编码		04B002		项目名称		成品树脂瓦		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 36 页 共 38 页

项目编码		04B003		项目名称		墙体彩绘		计量单位		项	工程量		0	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
		未计价材料费												
清单项目综合单价														
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：舞台

第 37 页 共 38 页

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	221.95	5518.92	207.08	109.51	221.95	5518.92	207.08	109.51
人工单价		小计						221.95	5518.92	207.08	109.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6057.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	方钢管50*50					t	1	5000	5000		
	其他材料费							-	518.92	-	
	材料费小计							-	5518.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 38 页 共 38 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			351.6			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	87.9			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	175.8			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	87.9			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		864.12			
合 计					1215.72			

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常建斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常建斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	墙体彩绘	文化题材彩绘，具体样式村民自拟	5000.00			面积10.27m2
2	成品树脂瓦		300.00			面积10m2
合 计			5300.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 舞台

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 舞台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

环境整治

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 环境整治

投 标 总 价 (小写)： 20,572.38

(大写)： 贰万零伍佰柒拾贰元叁角捌分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 牛 彬
(签字或盖章)

编 制 人： 常建斌
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点
项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17463.23	
1.1	青砖矮墙194m	17463.23	
2	措施项目	815.88	
2.1	其中：安全文明施工费	595.24	
2.2	其他措施费（费率类）	220.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	594.63	—
4.1	定额规费	594.63	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	18873.74	
6	增值税	1698.64	—
7	含税工程造价合计	20572.38	
投标报价合计=1+2+3+4+6		20,572.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		青砖矮墙194m					17463.23	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	48.5	6.35	307.98	
2	040103001001	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	34.92	21.98	767.54	
3	040103001002	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0			
4	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	194	1.68	325.92	
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	11.64	395.2	4600.13	
6	080205003001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	13.58	398.67	5413.94	
7	080205003002	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	13.58	445.34	6047.72	
		分部小计					17463.23	
		措施项目						
本页小计							17463.23	
合 计							17463.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

第 1 页 共 7 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	48.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

第 2 页 共 7 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	34.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

项目编码		040103001002		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2		122.65		14.48	31.06				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

第 4 页 共 7 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	194
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06	1.23		0.14	0.31
人工单价		小计						1.23		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	11.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3136.88		228.78	58.63	313.69		22.88
人工单价		小计						58.63	313.69		22.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	313.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

项目编码		080205003001		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		13.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-5-20 H80050611 80010743	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1060.84	2470.64	23.17	432.08	106.08	247.06	2.32	43.21				
人工单价		小计						106.08	247.06	2.32	43.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								398.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.531	364	193.28						
	水					m3	0.35	2.8	0.98						
	其他材料费							-	52.8	-					
	材料费小计							-	247.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：环境整治

第 7 页 共 7 页

项目编码		080205003002		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		13.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-10 H800 10731 80010 743	混水砖墙 1砖 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2458.02	53.89	471.08	147.04	245.8	5.39	47.11				
人工单价		小计						147.04	245.8	5.39	47.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								445.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	220	50.89						
	其他材料费							-	194.92	-					
	材料费小计							-	245.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

公共卫生间-土建工程

投 标 总 价

投 标 人：河南汇禹实业发展有限公司



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 公共卫生间-土建


投 标 总 价 (小写)： 63,451.15

(大写)： 陆万叁仟肆佰伍拾壹元壹角伍分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 牛 彬
(签字或盖章)

编 制 人： 常 慧 斌
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	50408.67	
1.1	土方工程	433.18	
1.2	砌筑工程	6855.33	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	8297.52	
1.4	门窗工程	3280.17	
1.5	屋面及防水工程	3262.51	
1.6	室内装修工程	15405.04	
1.7	外墙装饰	7031.79	
1.8	室外工程	1405.29	
1.9	卫生间成品	4437.84	
2	措施项目	5969.74	
2.1	其中：安全文明施工费	1489.28	
2.2	其他措施费（费率类）	680.43	
2.3	单价措施费	3800.03	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1833.65	—
4.1	定额规费	1833.65	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	58212.06	
6	增值税	5239.09	—
7	含税工程造价合计	63451.15	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建	标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6	63,451.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方工程					433.18	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	21.87	1.54	33.68	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:2m以内 3. 取土运距:自行考虑	m3	21.06	6.35	133.73	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填【槽坑】 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	8.87	21.98	194.96	
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	10.86	6.52	70.81	
		分部小计					433.18	
		砌筑工程					6855.33	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:大放脚及240墙体 3. 砂浆强度等级:DMM10.0预拌砂浆	m3	6.13	420.68	2578.77	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2. 墙体类型:240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	12.35	346.28	4276.56	
		分部小计					6855.33	
		混凝土及钢筋混凝土工程					8297.52	
		混凝土					4656.83	
本页小计							7288.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 81	396. 68	1114. 67	
2	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 65	409. 58	1085. 39	
3	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 32	531. 87	170. 2	
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 19	501. 99	1099. 36	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 07	543. 16	1124. 34	
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 06	533. 84	32. 03	
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 05	616. 8	30. 84	
		钢筋					3640. 69	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0. 202	4916. 98	993. 23	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0. 34	4951. 91	1683. 65	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0. 106	6353. 22	673. 44	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0. 038	7641. 32	290. 37	
		分部小计					8297. 52	
		门窗工程					3280. 17	
本页小计							8297. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 65系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+9A+5） 2. 纱扇	m2	1.8	738.13	1328.63	
2	010801001001	木质门	1. 成品木门	m2	3.78	516.28	1951.54	
		分部小计					3280.17	
		屋面及防水工程					3262.51	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 不上人平屋面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 0.4厚聚乙烯薄膜 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%	m2	27.86	95.45	2659.24	
2	010902003002	屋面刚性层	1. 雨棚屋面 2. 20厚最薄处1:2.5水泥防水砂浆保护层	m2	1.5	402.18	603.27	
		分部小计					3262.51	
		室内装修工程					15405.04	
1	011102003001	块料楼地面	12YJ1 P33 地201F 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 50厚最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 6. 1.5厚合成高分子防水涂料 7. 30厚1:3水泥砂浆抹平 8. 陶瓷地砖地面	m2	16.08	268.71	4320.86	
本页小计							10863.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	12YJ1 P81 内墙6 AF 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚高分子防水涂料 3. 素水泥浆一道 4. 4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 5厚釉面砖	m2	73.98	140.45	10390.49	
3	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 P92 顶5 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 2厚耐水性腻子 4. 乳胶漆面层	m2	16.08	43.14	693.69	
		分部小计					15405.04	
		外墙装饰					7031.79	
1	011201001001	丙烯酸外墙	丙烯酸外墙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆 4. 丙烯酸涂料外墙面	m2	65.23	107.8	7031.79	
2	011201001002	丙烯酸外墙	真石漆外墙—屋面四周挑檐及雨棚 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆 4. 丙烯酸涂料外墙面	m2	0			
		分部小计					7031.79	
		室外工程					1405.29	
1	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	11.44	82.95	948.95	
本页小计							19064.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	室外地砖台阶	室外台阶 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20砼垫层 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 防滑地砖贰接	m2	1.86	205.93	383.03	
3	011102003003	室外地砖地面	室外台阶地面 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 防滑地砖地面	m2	0.45	162.91	73.31	
		分部小计					1405.29	
		卫生间成品					4437.84	
1	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗面台 2 360*600 2. 详见12YJ11 B/53	个	1	929.3	929.3	
2	011210004001	塑料隔断	1. 蹲便器隔断 落地式隔断，PVC塑料隔断 2. 详见12YJ11 2/103	m2	11.93	281.81	3361.99	
3	011210004002	塑料隔断	1. 小便器隔断，PVC塑料隔断 2. 详见12YJ11 3/107	m2	0.52	281.83	146.55	
		分部小计					4437.84	
		措施项目					3800.03	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度:3.8米	m2	21.87	14.63	319.96	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度:3.8米	m2	0			
3	011702001001	基础	1. 素砼条形基础	m2	8.88	50.49	448.35	
4	011702016001	平板	1. 坡屋面板	m2	24.61	38.55	948.72	
5	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	13.44	48.85	656.54	
6	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	20.99	44.42	932.38	
7	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	0.96	82.98	79.66	
本页小计							8279.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		139.65	7.04	0.07		1.4	0.07
人工单价		小计						0.07		1.4	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	21.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
借1-1-291换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		60.37	2.52	0.23		6.04	0.25
人工单价		小计						0.23		6.04	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 5 页 共 41 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		6.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1 H80010731 80010745	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1290.84	2446.09	56.74	413.22	129.08	244.61	5.67	41.33				
人工单价		小计						129.08	244.61	5.67	41.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								420.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	364	191.54						
	其他材料费							-	53.07	-					
	材料费小计							-	244.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 6 页 共 41 页

项目编码		010401004001		项目名称		多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	12.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14 H80010731 80010743	多孔砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1252.73	1763.73	44.68	401.73	125.27	176.37	4.47	40.17
人工单价		小计						125.27	176.37	4.47	40.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								346.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	395	134.18		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.1892	220	41.62		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	176.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 7 页 共 41 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		2.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	435.79	3340.88		190.11	43.58	334.09			19.01			
人工单价		小计						43.58	334.09			19.01			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								396.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费							-	0.79	-					
	材料费小计							-	334.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 8 页 共 41 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	2.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3449.06	3.42	195.11	44.81	344.91	0.34	19.52
人工单价		小计						44.81	344.91	0.34	19.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								409.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3		
	其他材料费							-	11.61	-	
	材料费小计							-	344.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		0.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.13	3376.05		589.79	135.31	337.61				58.98		
人工单价		小计						135.31	337.61				58.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								531.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费							-	4.3	-					
	材料费小计							-	337.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 10 页 共 41 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		2.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	3401.03		491.4	112.74	340.1					49.14	
人工单价		小计						112.74	340.1					49.14	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								501.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费							-	6.8	-					
	材料费小计							-	340.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 11 页 共 41 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		2.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3220.82		670.94	153.98	322.08			67.1			
人工单价		小计						153.98	322.08			67.1			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								543.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	320	313.5						
	其他材料费							-	8.58	-					
	材料费小计							-	322.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 12 页 共 41 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1296.74	3476.19		565.33	129.67	347.62				56.54		
人工单价		小计						129.67	347.62				56.54		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								533.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费							-	14.32	-					
	材料费小计							-	347.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 13 页 共 41 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1941.82	3379.59		846.05	194.18	337.96			84.6			
人工单价		小计						194.18	337.96			84.6			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								616.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费							-	4.66	-					
	材料费小计							-	337.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 14 页 共 41 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 15 页 共 41 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.3	66.05	364.11	835.48	3686.3	66.05	364.11
人工单价		小计						835.48	3686.3	66.05	364.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4951.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费							-	98.8	-	
	材料费小计							-	3686.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 16 页 共 41 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.106	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3527.72	54.39	841.04	1929.89	3527.72	54.39	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3527.72	54.39	841.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6353.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468						
	其他材料费							-	59.72	-					
	材料费小计							-	3527.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 17 页 共 41 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.038
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3451.68	54.25	1255.17	2880.18	3451.68	54.25	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3451.68	54.25	1255.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7641.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3451.68	-	
	材料费小计							-	3451.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 18 页 共 41 页

项目编码		010807006002		项目名称		金属（塑钢、断桥）橱窗		计量单位		m2		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	62104.35		597.75	23.01	621.04		5.98				
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.01	1278.31	7200		332	12.78	72		3.32				
人工单价		小计						35.79	693.04		9.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								738.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 65系列					m2	0.9543	565.07	539.25						
	其他材料费							-	153.8	-					
	材料费小计							-	693.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 19 页 共 41 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	m2	工程量	3.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.0529	469.75	9166.13		121.93	24.85	484.98		6.45
人工单价		小计						24.85	484.98		6.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								516.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单扇套装平开实木门					樘	0.5291	890	470.9		
	其他材料费							-	14.18	-	
	材料费小计							-	485.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 20 页 共 41 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		27.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	347.54	593.5		86.58	3.48	5.94					0.87	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	368.32	80.37	265.61	11.13	3.68		0.8			2.65	
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3814.6		86.08	3.12	38.15					0.86	
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	460.12	100.47	318.16	13.3	4.6		1			3.19	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	41.86		72.97	1.54	0.42					0.73	
人工单价		小计						32.57	52.79		1.8			8.3	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								95.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0459	180	8.26						
	SBS改性沥青防水卷材 4厚					m2	1.1564	28.84	33.35						
	其他材料费							-	11.17	-					
	材料费小计							-	52.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 21 页 共 41 页

项目编码		010902003002		项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2		工程量		1.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-71 + 9-73 * 36	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	3885.54	35265.12		1068.29	38.86	352.65					10.69	
人工单价		小计						38.86	352.65					10.69	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								402.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	聚氨酯甲乙涂料					kg	28.2956	12	339.55						
	其他材料费							-	13.1	-					
	材料费小计							-	352.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 22 页 共 41 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1214.41	11.73	216.66	10.1	18.22	0.18	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	472.17	3055.26		205.68	7.08	45.83		3.08
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2025.64	1123.12	200.92	489.21	20.26	11.23	2.01	4.89
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	440.64	2710.57		121.23	4.41	27.11		1.21
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	7031.7	80.37	728.65	31.45	70.32	0.8	7.28
人工单价		小计						73.3	172.71	2.99	19.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								268.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	180	3.67		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.2136	12	26.56		
	其他材料费							-	142.46	-	
	材料费小计							-	172.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 23 页 共 41 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		73.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	95.99		48.66	1.68	0.96		0.49				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	482.15	1918.01		132.81	4.82	19.18		1.33				
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4969.32	4720.72	60.98	1447.53	49.69	47.21	0.61	14.48				
人工单价		小计						56.19	67.35	0.61	16.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								140.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0155	180	2.79						
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22						
	白色釉面砖 600mm*300mm					m2	1.04	21.9	22.78						
	其他材料费							-	20.59	-					
	材料费小计							-	67.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 24 页 共 41 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	164.35	36.41	422.63	12.67	1.64	0.36	4.23
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	610.17		375.58	14.37	6.1		3.76
人工单价		小计						27.04	7.74	0.36	7.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							43.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.009	180	1.62		
	其他材料费							-	6.12	-	
	材料费小计							-	7.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 25 页 共 41 页

项目编码		011201001001		项目名称		丙烯酸外墙		计量单位	m2	工程量	65.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	315.88	68.78	768.14	26.14	3.16	0.69	7.68
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	228.59	11.48	110.67	3.94	2.29	0.11	1.1
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1176.18	1213.55		296.92	11.76	12.14		2.97
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1976.24		332.8	12.73	19.76		3.33
人工单价		小计						54.57	37.35	0.8	15.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	180	3.13		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg	0.936	19.35	18.11		
	聚合物抗裂砂浆					kg	5.5	1.75	9.63		
	其他材料费							-	6.47	-	
	材料费小计							-	37.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 26 页 共 41 页

项目编码		011201001002		项目名称		丙烯酸外墙		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2		2613.99	315.88	68.78	768.14								
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2		393.78	228.59	11.48	110.67								
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2		1273.11	1976.24		332.8								
人工单价		小计													
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3		180							
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg		19.35							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 27 页 共 41 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	11.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1214.41	11.73	216.66	10.1	18.22	0.18	3.25
5-49 H80210557 80210519	现浇混凝土 散水 换为【细石混凝土 C20】	10m2水平投影面积	0.1	167.54	260.61	2.44	72.82	16.75	26.06	0.24	7.28
人工单价		小计						27.41	44.28	0.61	10.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.28	-	
	材料费小计							-	44.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 28 页 共 41 页

项目编码		011102003002		项目名称		室外地砖台阶		计量单位	m2	工程量	1.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1214.41	11.73	216.66	10.1	18.22	0.18	3.25
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	400.37		80.05	18.33	40.04		8.01
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	6553.58	80.37	754.22	32.58	65.54	0.8	7.54
人工单价		小计						62.13	123.8	0.98	19.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	180	3.67		
	其他材料费							-	120.12	-	
	材料费小计							-	123.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 29 页 共 41 页

项目编码		011102003003		项目名称		室外地砖地面		计量单位	m2	工程量	0.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1214.41	11.73	216.66	10.1	18.22	0.18	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3055.26		205.68	2.83	18.33		1.23
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	4796.03	80.37	743.92	32.13	47.96	0.8	7.44
11-1 H80010751 80010127	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1113.13	449.92	80.37	265.61	11.13	4.5	0.8	2.65
人工单价		小计						57.31	89.01	1.78	14.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	180	3.67		
	其他材料费							-	85.32	-	
	材料费小计							-	88.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 30 页 共 41 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 31 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 32 页 共 41 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 33 页 共 41 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-2	单层建筑综合脚手架 建筑面积(1600m2以内) 檐高4.5m以内	100m2	0.01	749.32	318.47	100.09	295.41	7.49	3.18	1	2.96
人工单价		小计						7.49	3.18	1	2.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.24	-	
	材料费小计							-	3.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 34 页 共 41 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2				1738.21	438.01				
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 35 页 共 41 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		8.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-176	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2408.58	1588.53	0.75	1049.49	24.09	15.89	0.01	10.5				
人工单价		小计						24.09	15.89	0.01	10.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0014	2253.46	3.15						
	其他材料费							-	12.65	-					
	材料费小计							-	15.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 36 页 共 41 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	24.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-259	现浇混凝土模板 平板 组合 钢模板 钢支撑	100m2	0.01	1844.3	1204.81	2.22	803.81	18.44	12.05	0.02	8.04
人工单价		小计						18.44	12.05	0.02	8.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0005	2253.46	1.13		
	其他材料费							-	10.87	-	
	材料费小计							-	12.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 37 页 共 41 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		13.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-234	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2878.54	750.99	0.25	1254.62	28.79	7.51					12.55	
人工单价		小计						28.79	7.51					12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0001	2253.46	0.23						
	其他材料费							-	7.2	-					
	材料费小计							-	7.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 38 页 共 41 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	20.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-221	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2136.89	1372.51	1.47	931.09	21.37	13.73	0.01	9.31
人工单价		小计						21.37	13.73	0.01	9.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0007	2253.46	1.58		
	其他材料费							-	12.2	-	
	材料费小计							-	13.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 39 页 共 41 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		0.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-237	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	4899.36	1258.97	4.67	2135.13	48.99	12.59	0.05	21.35				
人工单价		小计						48.99	12.59	0.05	21.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0019	2253.46	4.28						
	其他材料费							-	8.25	-					
	材料费小计							-	12.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 40 页 共 41 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	3.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3826.42	2.22	2018.95	46.32	38.26	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	38.26	0.02	20.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0076	2253.46	17.13		
	复合模板					m2	0.45	37.12	16.7		
	其他材料费							-	4.55	-	
	材料费小计							-	38.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-土建

第 41 页 共 41 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1471.55	0.25	1365.25	31.33	14.72		13.65
人工单价		小计						31.33	14.72		13.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19		
	其他材料费							-	8.08	-	
	材料费小计							-	14.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1489.28			
2	01	其他措施费（费率类）			680.43			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	170.11			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	340.21			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	170.11			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2169.71			

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常宇斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

公共卫生间-安装工程

投 标 总 价

投 标 人：河南汇禹实业发展有限公司



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 公共卫生间-安装

投 标 总 价 (小写)： 33,003.85


(大写)： 叁万叁仟零叁元捌角伍分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 牛明 (签字或盖章)

编 制 人： 常慧斌 (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	28540.01	
1.1	水系统	18326.93	
1.2	电系统	10213.08	
2	措施项目	1045.06	
2.1	其中：安全文明施工费	582.92	
2.2	其他措施费（费率类）	257.12	
2.3	单价措施费	205.02	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	693.69	—
4.1	定额规费	693.69	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	30278.76	
6	增值税	2725.09	—
7	含税工程造价合计	33003.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		33,003.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		水系统					18326.93	
		给水工程					8065.31	
		管道					3159.09	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	11	19.78	217.58	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	14	17.72	248.08	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	12	16.69	200.28	
本页小计							665.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接形式:热熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5 m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求。	m	50	36.48	1824	
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	609.03	609.03	
6	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. . 填充(恢复)方式:满足要求 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	4.5	13.36	60.12	
		阀门					4906.22	
1	031003001001	闸 阀	1. 名称:闸阀 (铜质) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	244.17	244.17	
本页小计							2737.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031003013001	水表	1. 名称:水表LXS-50 2. 安装部位(室内/室外):室外 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	229.64	229.64	
3	031003001002	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	295	295	
4	031003001003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	2	128.17	256.34	
5	031003001004	截止阀	1. 名称:排气阀(自带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	169.57	169.57	
6	040504001001	水表井	1. 名称:水表井 2. 规格型号:做法详12YS2-111920	座	1	3711.5	3711.5	
		污水工程					10261.62	
		管道					3612.12	
本页小计							4662.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	20	122.75	2455	
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	8.73	79.05	690.11	
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	9	51.89	467.01	
		套管、预留洞					1218.06	
1	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	2	609.03	1218.06	
		卫生洁具					5431.44	
1	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:塑料有水封防干涸地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	3	39.71	119.13	
本页小计							4949.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	4	872. 15	3488. 6	
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	465. 98	931. 96	
4	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	368. 79	737. 58	
5	031004004001	洗涤盆	1. 名称:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	1	154. 17	154. 17	
		分部小计					18326. 93	
		电系统					10213. 08	
		配管配线					9285. 88	
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	16. 6	12. 86	213. 48	
2	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC32	m	200	28. 98	5796	
本页小计							11321. 79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-2.5mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	50	4.05	202.5	
4	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-4mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	606	4.96	3005.76	
5	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 填充(恢复)方式:满足要求 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	5.1	13.36	68.14	
		灯具、开关、插座等小电器					927.2	
1	030412001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED光源规格甲方自定 3. 安装:吸顶安装	套	3	144.43	433.29	
2	030404031001	壁式换气扇	1. 名称:壁式换气扇	套	2	179.34	358.68	
3	030404034001	开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3米暗装	个	2	20.65	41.3	
4	030404034002	开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3米暗装	个	1	17.87	17.87	
5	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	3	12.42	37.26	
本页小计							4164.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 1 页 共 33 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	73.91	1.3	0.13	22.84	7.39	0.13	0.01	2.28
人工单价		小计						7.39	0.13	0.01	2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.96			
清单项目综合单价							19.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	0.283	12.36	3.5		
	塑料给水管 De32					m	1.02	6.34	6.47		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	10.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 2 页 共 33 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	73.91	1.3	0.13	22.84	7.39	0.13	0.01	2.28				
人工单价		小计						7.39	0.13	0.01	2.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.91							
清单项目综合单价								17.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	0.283	12.36	3.5						
	塑料给水管 De25					m	1.02	4.33	4.42						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	8.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 3 页 共 33 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	73.91	1.3	0.13	22.84	7.39	0.13	0.01	2.28				
人工单价		小计						7.39	0.13	0.01	2.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.88							
清单项目综合单价								16.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	0.283	12.36	3.5						
	塑料给水管 De15					m	1.02	3.32	3.39						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	7.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 4 页 共 33 页

项目编码		031001007001		项目名称		钢丝网骨架塑料复合管		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-398	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	106.21	1.25	3.73	32.81	10.62	0.13	0.37	3.28
人工单价		小计						10.62	0.13	0.37	3.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.08			
清单项目综合单价								36.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合管 DN50					m	1.02	16.92	17.26		
	钢丝网骨架塑料复合管DN50 公称外径50mm以内					个	0.286	16.87	4.82		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	22.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 5 页 共 33 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	62. 63	328. 93		19. 52	62. 63	328. 93		19. 52
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	77. 83	31. 19	14. 47	24. 51	77. 83	31. 19	14. 47	24. 51
人工单价		小计						140. 46	360. 12	14. 47	44. 03
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						49. 95			
清单项目综合单价								609. 03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性防水套管 公称直径50mm以内					个	1	28. 75	28. 75		
	无缝钢管 D89*4					m	0. 424	50	21. 2		
	其他材料费							-	360. 12	-	
	材料费小计							-	410. 08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 6 页 共 33 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		4.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	80.54	19.84		33.24	8.05	1.98				3.33		
人工单价		小计						8.05	1.98				3.33		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 7 页 共 33 页

项目编码		031003001001		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.7	2.6	11.22	36.37	19.7	2.6	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.7	2.6	11.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						174.28							
清单项目综合单价								244.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	闸阀DN50 公称直径50mm以内					个	1.01	172.55	174.28						
	其他材料费							-	19.7	-					
	材料费小计							-	193.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 8 页 共 33 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-292	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	1	53.84	6.2	0.69	16.61	53.84	6.2	0.69	16.61				
人工单价		小计						53.84	6.2	0.69	16.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						152.3							
清单项目综合单价								229.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹水表DN50 公称直径50mm以内					个	1	152.3	152.3						
	其他材料费							-	6.2	-					
	材料费小计							-	158.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

项目编码		031003001002		项目名称		止回阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.7	2.6	11.22	36.37	19.7	2.6	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.7	2.6	11.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						225.11							
清单项目综合单价								295							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	止回阀DN50 公称直径50mm以内					个	1.01	222.88	225.11						
	其他材料费							-	19.7	-					
	材料费小计							-	244.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 10 页 共 33 页

项目编码		031003001003		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.48	1.63	5.82	18.85	7.48	1.63	5.82				
人工单价		小计						18.85	7.48	1.63	5.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.39							
清单项目综合单价								128.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR铜芯截止阀DN32 公称直径32mm以内					个	1.01	93.46	94.39						
	其他材料费							-	7.48	-					
	材料费小计							-	101.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

项目编码		031003001004		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.61	12.74	1.9	9.14	29.61	12.74	1.9	9.14				
人工单价		小计						29.61	12.74	1.9	9.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						116.18							
清单项目综合单价								169.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	排气阀（自带截止阀） 公称直径40mm以内					个	1.01	115.03	116.18						
	其他材料费							-	12.74	-					
	材料费小计							-	128.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 12 页 共 33 页

项目编码		040504001001		项目名称		水表井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-5	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深2.00m 井深2.25m	座	1	1207.48	2134.89	44.56	324.57	1207.48	2134.89	44.56	324.57
人工单价		小计						1207.48	2134.89	44.56	324.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3711.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	816	816		
	预拌混凝土 C10					m3	0.647	290	187.63		
	预拌混凝土 C25					m3	0.992	320	317.44		
	标准砖 240*115*53					千块	1.281	364	466.28		
	其他材料费							-	347.53	-	
	材料费小计							-	2134.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 13 页 共 33 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	8.83	0.07	77.68	25.17	0.88	0.01	7.76				
人工单价		小计						25.17	0.88	0.01	7.76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						88.93							
清单项目综合单价								122.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	62.3	72.02						
	UPVC-De110 De110					m	0.95	17.8	16.91						
	其他材料费							-	0.88	-					
	材料费小计							-	89.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 14 页 共 33 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	8.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	225.89	5.68	0.03	69.78	22.59	0.57		6.98
人工单价		小计						22.59	0.57		6.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						48.91			
清单项目综合单价							79.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	9	8.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	45.3	40.09		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	49.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 15 页 共 33 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.07	0.03	51.92	16.86	0.31					5.2	
人工单价		小计						16.86	0.31					5.2	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.52							
清单项目综合单价								51.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料排水管 公称外径50mm以内					m	1.012	5.1	5.16						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内					个	0.69	35.3	24.36						
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	29.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 16 页 共 33 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	62. 63	328. 93		19. 52	62. 63	328. 93		19. 52
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	77. 83	31. 19	14. 47	24. 51	77. 83	31. 19	14. 47	24. 51
人工单价		小计						140. 46	360. 12	14. 47	44. 03
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						49. 95			
清单项目综合单价								609. 03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性防水套管 公称直径50mm以内					个	1	28. 75	28. 75		
	无缝钢管 D89*4					m	0. 424	50	21. 2		
	其他材料费							-	360. 12	-	
	材料费小计							-	410. 08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 17 页 共 33 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	1.81		62.73	20.33	0.18				6.27		
人工单价		小计						20.33	0.18				6.27		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						12.93							
清单项目综合单价								39.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料有水封防干涸地漏 公称直径50mm以内					个	1.01	12.8	12.93						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	13.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 18 页 共 33 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	655.48	244.61		202.29	65.55	24.46		20.23
人工单价		小计						65.55	24.46		20.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						761.89			
清单项目综合单价								872.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防污器 DN32					个	1.01	320	323.2		
	冲洗管 DN32					根	1.01	62	62.62		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	72.77	73.5		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	73	73.73		
	大便器脚踏阀					个	1.01	226.58	228.85		
	其他材料费							-	24.46	-	
	材料费小计							-	786.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 19 页 共 33 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	773.92	56.88		238.85	77.39	5.69		23.89
人工单价		小计						77.39	5.69		23.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						359			
清单项目综合单价								465.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆					个	1.01	109	110.09		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	50	50.5		
	混合冷热水龙头					个	1.01	26.45	26.71		
	角型阀(带铜活) DN15					个	2.02	35	70.7		
	螺纹管件 DN15					个	2.02	20	40.4		
	金属软管 D15					根	2.02	30	60.6		
	其他材料费							-	5.69	-	
	材料费小计							-	364.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 20 页 共 33 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	437.44	55.01		135	43.74	5.5		13.5
人工单价		小计						43.74	5.5		13.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						306.03			
清单项目综合单价								368.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小便器排水附件					套	1.01	20	20.2		
	小便器冲水连接管 DN15					根	1.01	10	10.1		
	埋入式感应控制器					个	1.01	160	161.6		
	挂式小便器					个	1.01	113	114.13		
	其他材料费							-	5.5	-	
	材料费小计							-	311.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 21 页 共 33 页

项目编码		031004004001		项目名称		洗涤盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	69.03		132.92	43.07	6.9		13.3
人工单价		小计						43.07	6.9		13.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90.9			
清单项目综合单价								154.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	20	20.2		
	成品拖布池					套	1.01	50	50.5		
	存水弯 DN50					个	1.01	5	5.05		
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	10	10.1		
	排水栓带链堵					套	1.01	5	5.05		
	其他材料费							-	6.9	-	
	材料费小计							-	97.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 22 页 共 33 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		16.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.61		22.43	6.84	0.26					2.24	
人工单价		小计						6.84	0.26					2.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.52							
清单项目综合单价								12.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	3.32	3.52						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	3.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 23 页 共 33 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32	10m	0.1	70.44	26.92		23.26	7.04	2.69		2.33				
人工单价		小计						7.04	2.69		2.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16.92							
清单项目综合单价								28.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2503	3.49	0.87						
	镀锌地线夹 32					套	0.6406	1.6	1.02						
	SC32 公称直径DN≤32					m	1.03	16.43	16.92						
	其他材料费							-	0.79	-					
	材料费小计							-	19.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 24 页 共 33 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18					0.34	
人工单价		小计						1.06	0.18					0.34	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.47							
清单项目综合单价								4.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	ZB-BV-2.5mm2 BV-2.5mm2				m	1.16	2.13	2.47							
	其他材料费						-	0.18	-						
	材料费小计						-	2.65	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 25 页 共 33 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		606	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.8		2.08	0.73	0.18				0.21		
人工单价		小计						0.73	0.18				0.21		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.84							
清单项目综合单价								4.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZB-BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2					m	1.1	3.49	3.84						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	4.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 26 页 共 33 页

项目编码		030413002002		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		5.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	80.54	19.84		33.24	8.05	1.98				3.33		
人工单价		小计						8.05	1.98				3.33		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 27 页 共 33 页

项目编码		030412001001		项目名称		防水防尘灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	25.71	24.43		7.89	25.71	24.43		7.89
人工单价		小计						25.71	24.43		7.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.4			
清单项目综合单价								144.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水防尘灯 AC220V 1*40W. (配节能灯管)					套	1.01	85.54	86.4		
	其他材料费							-	24.42	-	
	材料费小计							-	110.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 28 页 共 33 页

项目编码		030404031001		项目名称		壁式换气扇		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	74.47	2.44		22.43	74.47	2.44		22.43
人工单价		小计						74.47	2.44		22.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								179.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	壁式换气扇					台	1	80	80		
	其他材料费							-	2.44	-	
	材料费小计							-	82.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 29 页 共 33 页

项目编码		030404034001		项目名称		开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.62		2.5	7.35	1.62				2.5		
人工单价		小计						7.35	1.62				2.5		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.18							
清单项目综合单价								20.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双联开关 ^250V, 10A					只	1.02	9	9.18						
	其他材料费							-	1.62	-					
	材料费小计							-	10.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

第 30 页 共 33 页

项目编码		030404034002		项目名称		开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.62		2.5	7.35	1.62				2.5		
人工单价		小计						7.35	1.62				2.5		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.4							
清单项目综合单价								17.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	单联开关 ~250V, 10A					只	1.02	6.27	6.4						
	其他材料费							-	1.62	-					
	材料费小计							-	8.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称: 公共卫生间-安装

第 31 页 共 33 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 32 页 共 33 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：公共卫生间-安装

项目编码		031301017001		项目 名称		脚 手 架 搭 拆		计 量 单 位		项	工 程 量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2223	159.07	283.07		72.69	35.35	62.92				16.16	
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.176	159.07	283.07		72.69	27.99	49.81				12.79	
人工单价		小 计						63.34	112.73				28.95	
普工87.1元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								205.02						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位		数 量	单 价（元）	合 价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费							-	112.73	-				
	材料费小计							-	112.73	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村


第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	693.69		693.69
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	693.69		693.69
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	30278.76	9	2725.09
合 计					3418.78

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



主要材料价格表

工程名称: 公共卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

污水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 污水工程

投 标 总 价 (小写)： 4,460.00


(大写)： 肆仟肆佰陆拾元整

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 牛 彬 (签字或盖章)

编 制 人： 常 斌 (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：污水工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		040504008001		项目名称		一体式三格化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-507	一体式三格化粪池 有效容积4m3	套	1	155.74		218.24	57.74	155.74		218.24	57.74
人工单价		小计						155.74		218.24	57.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2093.72			
清单项目综合单价								2525.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一体式三格化粪池 有效容积4m3					套	1			2093.72	2093.72
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	2093.72

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：污水工程

第 2 页 共 4 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	20.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
借1-1-291换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：污水工程

第 3 页 共 4 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	12.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

第 4 页 共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		72.38			
2	01	其他措施费（费率类）			24.4			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6.1			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	12.2			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6.1			
3	02	其他（费率类）						
合 计					96.78			

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常慧斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常书斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 污水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 污水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改
革重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标识牌

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 标识牌

投 标 总 价 (小写)： 4,630.60


(大写)： 肆仟陆佰叁拾元陆角

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

第 1 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		1.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

第 2 页 共 6 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

第 3 页 共 6 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【混凝土 C25】 换为【无纺土工布】	10m3	0.1	492.81	3251.05		192.18	49.28	325.11		19.22
人工单价		小计						49.28	325.11		19.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								393.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土 C25					m3	1.01	320	323.2		
	无纺土工布					m2	0.1279	8.58	1.1		
	水					m3	0.1659	2.8	0.46		
	电					kW·h	0.4457	0.77	0.34		
	材料费小计							-	325.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

第 4 页 共 6 页

项目编码		020102002001		项目名称		贴墙面		计量单位		m2		工程量		11.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	5633.05	85.33	1534.48	52.53	56.33	0.85	15.35				
人工单价		小计						52.53	56.33	0.85	15.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								125.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	白水泥					kg	0.206	0.57	0.12						
	石料切割锯片					片	0.0031	31.52	0.1						
	棉纱					kg	0.0105	12	0.13						
	面砖 400m*400mm					m2	1.04	50	52						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	180	3.89						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	56.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

第 5 页 共 6 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 换为【钢筋HRB400以内 φ10以内】	t	1	970.11	3501.56	22.3	423.02	970.11	3501.56	22.3	423.02				
人工单价		小计						970.11	3501.56	22.3	423.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4916.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56						
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468						
	材料费小计							-	3501.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目柴湾村

工程名称：标识牌

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板 换为【板方材】	10m2	0.1	304.59	160.73		118.97	30.46	16.07		11.9
人工单价		小计						30.46	16.07		11.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢模板连接件					kg	1.205	4.3	5.18		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	圆钉					kg	0.024	7	0.17		
	板方材					m3	0.003	2253.46	6.76		
	钢支撑					kg	0.232	5.02	1.16		
	材料费小计							-	16.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			48.48			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	12.12			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	24.24			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	12.12			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		125.6			
合 计					174.08			

编制人（造价人员）：

住房和城乡建设造价员专用章
常慧斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
常 慧 斌
证书编号: Y0412301000900518
河南省建设教育协会制

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革
重点项目柴湾村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]