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资格预审报告 

一、招标项目情况 

1、项目名称：河南省平顶山市宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程 PPP 项

目社会资本方采购项目（二次）  

2、采购编号： 2021-12-327  

3、招 标 人： 宝丰县交通运输局 

4、项目建设概况：宝丰县 11 个乡镇和 1 个林站的通村公路路网升级改造，新

改建村道 370.79 公里，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、交通

安全设施工程等。 

5、运作方式：本项目拟采用建设-运营-移交（BOT）的方式进行运作。项目全

生命周期：16.75 年，其中：建设期 1.75 年，运营期 15 年。 

6、招标公告媒体：在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平

顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易

平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公

共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上同时发布。  

7、资格预审日期： 2022 年 10 月 13 日 9 时 30 分 00 秒  

8、资格预审地点：平顶山市宝丰县公共资源交易中心 

二、递交资格预审申请文件的投标人(供应商) 

序号 投标人（供应商名称） 备注 

1 
联合体牵头人：中能建路桥工程有限公司 

联合体成员 1：中国能源建设集团天津电力建设有限公司 

联合体成员 2：天津市建工集团（控股）有限公司 

 

2 中国二冶集团有限公司  
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3 安徽新建控股集团有限公司  

4 黑龙江农垦建工路桥有限公司  

5 邢台路桥建设集团有限公司  

三、资格预审专家名单 

序号 评委姓名 是否评标委员会主任 

1 张澜涛 是 

2 刘国栋 否 

3 李霞 否 

4 张洁 否 

5 郭素恋 否 

6 典志强 否 

7 李二顺 否 

四、开标记录 

序号 投标人 
对本次开标

过程是否有

异议 

1 
联合体牵头人：中能建路桥工程有限公司 

联合体成员 1：中国能源建设集团天津电力建设有限公司 

联合体成员 2：天津市建工集团（控股）有限公司 

 

2 中国二冶集团有限公司  

3 安徽新建控股集团有限公司  

4 黑龙江农垦建工路桥有限公司  

5 邢台路桥建设集团有限公司  

 



宝
丰
县
公
共
资
源
交
易
中
心

五、资格审查情况 

硬件特征码：各投标单位网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号等硬件特征码均

无雷同，可以进行下步评审； 

序号 通过资格审查的投标人 

1 
联合体牵头人：中能建路桥工程有限公司 

联合体成员 1：中国能源建设集团天津电力建设有限公司 
联合体成员 2：天津市建工集团（控股）有限公司 

2 安徽新建控股集团有限公司 

3 黑龙江农垦建工路桥有限公司 

4 邢台路桥建设集团有限公司 

5 中国二冶集团有限公司 

未通过资格审查的投标人 

序号 未通过资格审查的投标人 未通过原因 

1 中国二冶集团有限公司 
2019 年审计报告中载明的资产负债率

为76.89%，不符合招标文件不高于75%

的资格要求。 

六、符合性审查情况 

除中国二冶集团有限公司外，其他申请人通过初步审查、详细审查的投标

人均通过符合性审查。 

七、评标结论 

经评标委员会综合评定：联合体牵头人：中能建路桥工程有限公司（联合体

成员 1：中国能源建设集团天津电力建设有限公司，联合体成员 2：天津市建工

集团（控股）有限公司），安徽新建控股集团有限公司，黑龙江农垦建工路桥有

限公司，邢台路桥建设集团有限公司均通过资格预审。 
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八、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正。  无 

 九、是否存在评标委员会成员更换   否 

十、评标委员会成员名单： 

 

 

 

2022 年 10 月 13 日 

 

 

 

    

   


