
评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00091001001  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 赵红召 组长

2 刘庆宾 组员

3 孙玮 组员

4 孙习瑞 组员

5 陈磊 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 

第1页　共1页



资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 河南骁赫建筑工程有限公司
河南省承果建设工程有限公

司
河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 通过 通过 通过

2 营业执照 具备有效的营业执照； 通过 通过 通过

3 资质要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

4 项目经理要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

5 财务要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

6 社保要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

7 信用记录 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购
活动前三年内，在经
营活动中没有重大的
违法记录和质量安全
事故

符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 河南骁赫建筑工程有限公司
河南省承果建设工程有限公

司
河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定 通过 通过 通过

2 投标范围 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； 通过 通过 通过

3 计划工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； 通过 通过 通过

4 质量要求 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； 通过 通过 通过

5 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)       

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 2.8 3.16

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 4.5 4.8

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 3.7 3.7 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4.1 4.3

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3.2 3.1 3.3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3.1 3.1 3.4

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3.3 3.1 3.4

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3.5

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3.3 3.2 3.5

合计 30.6 30.6 33.36

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.1 2 2.2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 5.6 6.6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3.8 3.7 4.1

合计 15.9 11.3 16.9

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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商务标评审

项目编号：E4104820001A00091001001  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)

序号 投标人名称
控制价
（元）

基准价
（元）

投标报价
（元）

评标价
（元）

偏差率
投标报价得

分

1 河南札泰建筑工程有限公司 3397571.57 3295644.42 -0.23 35.23

2 河南骁赫建筑工程有限公司 3407751.7 3305519.15 0.06 34.94

3 河南省承果建设工程有限公司 3411399.44 3309057.46 0.17 34.83

3303407.013412482.36

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00091001001   
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)   

投标人名称 投标报价（元） 评标价(元) 技术部分得分 综合部分得分
商务标评审得

分
得分合计 排名

河南札泰建筑工程有限公司 3397571.57 3295644.42 33.36 16.9 35.23 85.49 1

河南骁赫建筑工程有限公司 3407751.7 3305519.15 30.6 15.9 34.94 81.44 2

河南省承果建设工程有限公司 3411399.44 3309057.46 30.6 11.3 34.83 76.73 3

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001001

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第一标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001001

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第一标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 5 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 3 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 4

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 4 3 4

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 4

9 9. 施工总体布置安排合理 4 4 4 4

合计 32 31 34

第1页　共2页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6 7

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4

合计 16 12 17

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第1页　共1页



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3.5 3.8

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 4 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 3.5 3.5 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4.5 4.5

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3.5

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 2 2 3.5

9 9. 施工总体布置安排合理 4 2.5 2.5 3.5

合计 28 29 33.8

第1页　共2页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2.5

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6 7

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3 4 4.5

合计 15 12 18

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 2.5 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5 4.5 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 2.5 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 2.5 3

合计 31 29 31
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.5 2 2.5

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 4 6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 2.5 4

合计 16.5 8.5 16.5

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 2 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 3 5 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 5 5 5

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 4 4 4

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 4 4 4

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 4 4 4

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 4 4 4

9 9. 施工总体布置安排合理 4 4 4 4

合计 35 36 37
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

7 6 7

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

5 5 5

合计 18 13 18

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第1页　共1页



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 河南骁赫建筑工程有限公司 河南省承果建设工程有限公司 河南札泰建筑工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南骁赫建筑
工程有限公司

河南省承果建
设工程有限公

司

河南札泰建筑
工程有限公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 4 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 3 3 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 3 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 2.5 2.5 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 2.5 2.5 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3

合计 27 28 31

第1页　共2页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001001    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第一标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南骁赫建筑工程有限公

司
河南省承果建设工程有限

公司
河南札泰建筑工程有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

4 0 4

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

5 6 6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3 3 3

合计 14 11 15

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00091001002  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 赵红召 组长

2 刘庆宾 组员

3 孙玮 组员

4 孙习瑞 组员

5 陈磊 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)       

序号 评审项目 评审标准
河南龙宸建设工程有

限公司
河南星际建设工程有

限公司
中原豫达建设工程有

限公司
河南创开建设工程有

限公司

1 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 具备有效的营业执照； 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购
活动前三年内，在经
营活动中没有重大的
违法记录和质量安全
事故

符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)       

序号 评审项目 评审标准
河南龙宸建设工程有

限公司
河南星际建设工程有

限公司
中原豫达建设工程有

限公司
河南创开建设工程有

限公司

1 投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)       

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3.26 3.2 3.4 3.2

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5.1 4.8 4.7 4.5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4.1 3.8 3.8 3.7

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4.3 4.1 4.2 4.4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3.4 3.3 3.3 3.3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3.4 3.34 3.34 3.3

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 3.4 3.2 3.1 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3.2 2.9 2.8 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3.3 3.24 3.2 3.2

合计 33.46 31.88 31.84 31.6

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.2 2.1 2.04 2.1

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6.4 6 5.6 5.6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 3.6 3.6 3.6

合计 16.6 15.7 15.24 11.3

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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商务部分评审

项目编号：E4104820001A00091001002  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)

序号 投标人名称
控制价
（元）

基准价
（元）

投标报价
（元）

评标价
（元）

投标报价得分

1 河南龙宸建设工程有限公司 3222054.01 3125392.39 36.02

2 中原豫达建设工程有限公司 3227132.65 3130318.67 35.86

3 河南星际建设工程有限公司 3235904.08 3235904.08 32.52

4 河南创开建设工程有限公司 3235233.38 3138176.38 35.61

3157447.883239764.24

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00091001002   
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)   

投标人名称 投标报价（元） 评标价(元) 技术部分得分 综合部分得分
商务部分评审

得分
得分合计 排名

河南龙宸建设工程有限公司 3222054.01 3125392.39 33.46 16.6 36.02 86.08 1

中原豫达建设工程有限公司 3227132.65 3130318.67 31.84 15.24 35.86 82.94 2

河南星际建设工程有限公司 3235904.08 3235904.08 31.88 15.7 32.52 80.1 3

河南创开建设工程有限公司 3235233.38 3138176.38 31.6 11.3 35.61 78.51 4

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001002

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第二标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001002

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第二标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 4 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5 5 4 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 5 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3 3

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 4 4 4 4

合计 33 32 33 31

第1页　共2页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 5 5 5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4 4

合计 16 15 15 11

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3.8 3.5 3.5 3.5

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5.5 5 4.5 4.5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4.5 4 4 3.5

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4.5 3.5 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3.5 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3.5 3.2 3.2 3

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 3.5 3.5 3.5 3.5

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3.5 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3.5 3.2 3 3

合计 35.8 31.9 31.7 31
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.5 2 2.2 2.5

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

7 7 6 6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 3 3 3

合计 17.5 16 15.2 11.5

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3.5 3.5 3.5 3.5

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5 5 5 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4 5

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4 5

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3.5 3.5 3.5 3.5

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3.5 3.5 3.5 3.5

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 3.5 3.5 3 3.5

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3.5 3.5 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3 3

合计 33.5 33.5 32.5 35
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.5 2.5 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6 5 5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4 4

合计 16.5 16.5 15 11

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5 5 5 5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 3 3

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 5 5 5 5

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 4 4 4 4

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 4 4 4 4

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 3 3 3 2

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3 3

合计 34 34 33 32

第1页　共2页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

7 7 7 7

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4 4

合计 17 17 17 13

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 河南龙宸建设工程有限公司 河南星际建设工程有限公司 中原豫达建设工程有限公司 河南创开建设工程有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目 标准分
河南龙宸建
设工程有限

公司

河南星际建
设工程有限

公司

中原豫达建
设工程有限

公司

河南创开建
设工程有限

公司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 5 4 5 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 3 4 3

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 3 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3 3

7
7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工
期

4 3 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 2 2 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3 3

合计 31 28 29 29
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001002    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第二标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南龙宸建设工程

有限公司
河南星际建设工程

有限公司
中原豫达建设工程

有限公司
河南创开建设工程

有限公司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视
为未提供。

4 4 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 5 5 5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 3 3 3

合计 16 14 14 10

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00091001003  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 赵红召 组长

2 刘庆宾 组员

3 孙玮 组员

4 孙习瑞 组员

5 陈磊 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限公

司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 通过 通过 通过

2 营业执照 具备有效的营业执照； 通过 通过 通过

3 资质要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

4 项目经理要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

5 财务要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

6 社保要求 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

7 信用记录 符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购
活动前三年内，在经
营活动中没有重大的
违法记录和质量安全
事故

符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限公

司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定 通过 通过 通过

2 投标范围 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； 通过 通过 通过

3 计划工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； 通过 通过 通过

4 质量要求 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； 通过 通过 通过

5 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)       

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 4.6 3.9

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 3.8 3.9 3.8

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 3.76 4.04 3.8

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3.3 2.8

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3.2 3.2 3.2

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 2.9 3.1 3.1

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 2.8 3 2.8

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3.1 3.1

合计 29.46 31.24 29.5

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.1 2.16 2.06

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

5.9 6.3 5.7

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3.6 3.9 3.7

合计 11.6 16.36 11.46

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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商务部分评审

项目编号：E4104820001A00091001003  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)

序号 投标人名称
控制价
（元）

基准价
（元）

投标报价
（元）

评标价
（元）

偏差率
投标报价得

分

1 汝州市恒辉建筑工程有限公司 3256114.18 3158430.76 -0.08 35.08

2 中岐建工集团有限公司 3259191.31 3161415.57 0.02 34.98

3 河南省叶鲁建筑发展有限公司 3260552.01 3162735.45 0.06 34.94

3160860.593262842.47

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00091001003   
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)   

投标人名称 投标报价（元） 评标价(元) 技术部分得分 综合部分得分
商务部分评审

得分
得分合计 排名

汝州市恒辉建筑工程有限公司 3256114.18 3158430.76 31.24 16.36 35.08 82.68 1

中岐建工集团有限公司 3259191.31 3161415.57 29.46 11.6 34.98 76.04 2

河南省叶鲁建筑发展有限公司 3260552.01 3162735.45 29.5 11.46 34.94 75.9 3

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001003

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第三标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001003

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第三标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 5 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 3 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 3

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 4 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3

合计 30 31 29
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6 6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4

合计 12 16 12

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第1页　共1页



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4.5 5 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4.5 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 3.8 4.2 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3.5 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3.5 3.5 3.5

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 2 3 2

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3.5 3.5

合计 29.8 33.2 30
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2.5 2.8 2.3

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6.5 6

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

4 4 4

合计 12.5 17.3 12.3

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第1页　共1页



资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 4 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 3 3 3

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3

合计 30 30 30
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6 6 5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3.5 3.5 3

合计 11.5 15.5 10

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 3.5 4 3.5

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 4 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 3

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 4 4 4

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 3 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 4 4 4

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3

合计 31.5 32 31.5
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

6.5 7 6.5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3.5 4 3.5

合计 12 17 12

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过

3 资质要求 通过 通过 通过

4 项目经理要求 通过 通过 通过

5 财务要求 通过 通过 通过

6 社保要求 通过 通过 通过

7 信用记录 通过 通过 通过

8

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大的违法记录和质量安全
事故

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 中岐建工集团有限公司 汝州市恒辉建筑工程有限公司 河南省叶鲁建筑发展有限公司

1 投标文件签字盖章 通过 通过 通过

2 投标范围 通过 通过 通过

3 计划工期 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 投标有效期 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目 标准分
中岐建工集团
有限公司

汝州市恒辉建
筑工程有限公

司

河南省叶鲁建
筑发展有限公

司

1 1.内容完整性和编制水平 4 3 3 3

2 2.确保施工方案与技术措施先进、合理 6 4 5 4

3 3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行 5 3 4 3

4 4.确保安全施工的技术组织措施合理、可行 5 3 4 4

5 5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理 4 3 3 2

6 6.确保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行 4 3 3 3

7 7. 工程所需的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质量、工期 4 2 3 3

8 8. 确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理 4 2 2 2

9 9. 施工总体布置安排合理 4 3 3 3

合计 26 30 27
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技术部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

第2页　共2页



综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001003    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 中岐建工集团有限公司
汝州市恒辉建筑工程有限

公司
河南省叶鲁建筑发展有限公

司

1 企业业绩要求 4

投标人自 2019 年 1 月 1 日以来承担过类似工程
施工业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标
公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 
分，最多得 4 分；不提供或提供的不符合招标文件
要求的不得分。
注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否
则视为未提供。

0 4 0

2 综合评价 3

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在 
1～3 分之间独立打分。

2 2 2

3 服务承诺 8

工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2 
分
投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺；
0-2分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的
条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工
资等方面的承诺。 0-4 分

5 6 5

4 履职尽责承诺 5

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得 1-3 分，且全面、详实的得3-5 分。

3 4 4

合计 10 16 11

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00091001004  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 赵红召 组长

2 刘庆宾 组员

3 孙玮 组员

4 孙习瑞 组员

5 陈磊 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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形式评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 与营业执照、资质证书一致 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 符合第六章“投标文件格式”的要求 通过 通过 通过

3 投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的要求 通过 通过 通过

4 报价唯一 只能有一个有效报价 通过 通过 通过

5 最高投标限价 未超出最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准
符合第二章“投标人须知”前附表 1.4.1 投标人资
格要求

通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

序号 评审项目 评审标准 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 符合第二章“投标人须知”前附表 通过 通过 通过

2 招标范围 施工工期及缺陷责任期内的所有监理服务 通过 通过 通过

3 服务期限 符合第二章“投标人须知”前附表 通过 通过 通过

4 质量要求 符合第二章“投标人须知”前附表 通过 通过 通过

5 安全目标 安全生产零事故 通过 通过 通过

6 投标有效期 符合第二章“投标人须知”前附表 通过 通过 通过

7 实质性响应 响应招标文件实质性要求 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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投标报价评分标准

项目编号：E4104820001A00091001004  
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)

序号 投标人名称
控制价
（元）

基准价
（元）

投标报价
（元）

评标价
（元）

偏差率
投标报价得

分

1 河南奥派工程管理有限公司 174000 168780 -1.06 26.06

2 河南华盛工程管理有限公司 173700 168489 -1.23 26.23

3 晟华建设咨询有限公司 174500 174500 2.29 22.71

170589.67175000

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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监理大纲评分标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

6.1 6.2 6.5

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

4.74 4.6 4.84

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

5 4.76 5.2

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

4.5 4.8 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

3.7 3.96 3.94

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 3.9 3.7 3.8

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 3.8 3.8 4.04

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

4.96 4.6 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 3.8 3.8 4.1

合计 43.5 43.22 45.42
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监理大纲评分标准汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

4.4 4.44 4.8

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

3.2 3.2 3.2

合计 10.6 11.64 13

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00091001004   
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)   

投标人名称 投标报价（元） 评标价(元)
投标报价评分
标准得分

监理大纲评分
标准得分

综合部分得分 得分合计 排名

河南奥派工程管理有限公司 174000 168780 26.06 45.42 13 84.48 1

河南华盛工程管理有限公司 173700 168489 26.23 43.22 11.64 81.09 2

晟华建设咨询有限公司 174500 174500 22.71 43.5 10.6 76.81 3

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年03月26日 
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评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001004

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第四标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00091001004

    项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准

农田建设项目第四标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年03月26日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 通过 通过 通过

3 投标文件格式 通过 通过 通过

4 报价唯一 通过 通过 通过

5 最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2 招标范围 通过 通过 通过

3 服务期限 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过

6 投标有效期 通过 通过 通过

7 实质性响应 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

6 5 6

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

5 4 4

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

4 4 5

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

4 5 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

4 5 4

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 4 4 3

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 4 4 4

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

5 4 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 4 4 4

合计 43 42 43

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

5 5 5

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

3 3 3

合计 11 12 13

评委姓名：陈磊  评委签字：      ⊥评委姓名：陈磊  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 通过 通过 通过

3 投标文件格式 通过 通过 通过

4 报价唯一 通过 通过 通过

5 最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2 招标范围 通过 通过 通过

3 服务期限 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过

6 投标有效期 通过 通过 通过

7 实质性响应 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

5.5 6 7

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

4.5 4.8 5.2

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

5 5 5.5

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

4.5 5 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

3.5 3.8 4.2

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 3.5 3.5 4

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 4 4 4.2

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

4.8 5 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 4 4 4.5

合计 42.3 44.1 47.6

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

4 4 5

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

3 3 3

合计 10 11 13

评委姓名：刘庆宾  评委签字：      ⊥评委姓名：刘庆宾  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 通过 通过 通过

3 投标文件格式 通过 通过 通过

4 报价唯一 通过 通过 通过

5 最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2 招标范围 通过 通过 通过

3 服务期限 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过

6 投标有效期 通过 通过 通过

7 实质性响应 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

7 7 7

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

5.2 5.2 5

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

5.5 5.8 5.5

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

5 5 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

4 4 3.5

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 4 4 4

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 4 4 4

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

5 5 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 4 4 4

合计 46.7 47 46

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

4 4.2 4

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

4 4 4

合计 11 12.2 13

评委姓名：孙玮  评委签字：      ⊥评委姓名：孙玮  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 通过 通过 通过

3 投标文件格式 通过 通过 通过

4 报价唯一 通过 通过 通过

5 最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2 招标范围 通过 通过 通过

3 服务期限 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过

6 投标有效期 通过 通过 通过

7 实质性响应 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

第1页　共1页



监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

7 7 6.5

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

5 5 5

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

5.5 5 5

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

5 5 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

4 4 4

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 4 4 4

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 4 4 4

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

5 5 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 4 4 4

合计 46.5 46 45.5

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

5 5 5

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

3 3 3

合计 11 12 13

评委姓名：孙习瑞  评委签字：      ⊥评委姓名：孙习瑞  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标人名称 通过 通过 通过

2 投标文件的签字盖章 通过 通过 通过

3 投标文件格式 通过 通过 通过

4 报价唯一 通过 通过 通过

5 最高投标限价 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 资格评审标准 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目 晟华建设咨询有限公司 河南华盛工程管理有限公司 河南奥派工程管理有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2 招标范围 通过 通过 通过

3 服务期限 通过 通过 通过

4 质量要求 通过 通过 通过

5 安全目标 通过 通过 通过

6 投标有效期 通过 通过 通过

7 实质性响应 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过

评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 

                                      ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷

                ∴                 ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1
1、质量控制的措施和
方法

8

原材料控制措施得当、方法有效；事前控制措施具
体；
事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有
效。

5 6 6

2
2、投资控制的措施和
方法

6

投资控制的监理工作内容；
投资控制的监理工作原则、方法和程序；
投资控制的监理工作措施；
工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法。

4 4 5

3
3、进度控制的措施和
方法

6
进度控制的监理工作内容；
进度控制的监理工作原则、方法和程序；
进度控制的监理工作措施。

5 4 5

4
4、文明、安全控制的
措施和方法

6

有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详
细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐
全；
根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定
编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措
施，合理、齐全

4 4 5

5
5、工作协调的措施和
方法

5
项目工作协调的工作内容、原则和程序；
项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措
施。

3 3 4

6
6、合同管理的措施及
内容

5 合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法。 4 3 4

7
7、信息管理的重点和
措施

5 信息管理的重点及信息管理的措施。 3 3 4

8 8、现场旁站 6
旁站主要工作内容和范围；保证措施；
针对本工程旁站的要点及关键点；

5 4 5

9
9、现场项目部技术装
备

3
现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打
印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为
止。

3 3 3

第1页　共2页



监理大纲评分标准表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

10
10、监理大纲总体评
价

5 监理大纲内容对本工程有具体论述。 3 3 4

合计 39 37 45

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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综合部分表
项目编号：E4104820001A00091001004    
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第四标段(包)         

序号 评审项目
标准
分

评分标准 晟华建设咨询有限公司
河南华盛工程管理有限公

司
河南奥派工程管理有限公司

1 服务承诺 6

1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人
工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的
承诺和措施。
2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手
续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承
诺。
3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、
总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员
及施工期间常驻工地的承诺。

4 4 5

2 人员配置 5

1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专
业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4
分，缺一项扣1分， 扣完为止。
造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分。

3 4 5

3 标书完整性 4
专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主
打分。

3 3 3

合计 10 11 13

评委姓名：赵红召  评委签字：      ⊥评委姓名：赵红召  评委签字： 日期：2025年03月26日 
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