

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4104820001A00094001001

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- 二、项目主管部门或监督管理部门的人员；
- 三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- 四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- 五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4104820001A00094001001

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	黄强		组长		
2	刘庆宾		组员		
3	刘彦军		组员		
4	谭振华		组员		
5	王海潮		组员		

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	评审标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	具备有效的营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	评审标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.2	2.84	2.64	3.06
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4.96	4.54	4.68	4.58
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.12	3.2	3.62	3.66
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4.06	3.54	3.48	3.76
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.06	2.78	2.84	2.9
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	2.9	2.68	2.68	2.8
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.04	3.16	3.04	2.92
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.24	2.74	3.2	3.2
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.2	2.82	2.76	2.86
合计				31.78	28.3	28.94	29.74

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的 条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。0-4分	8.3	7.14	7.16	7.66
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承 诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人 员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在 岗、更 换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得1-5 分，且全面、详实的得5-10分	7.32	6.66	6.78	7
合计				15.62	13.8	13.94	14.66

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

经济标评审

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	投标人名称	控制价 (元)	基准价 (元)	投标报价 (元)	评标价 (元)	投标报价得分
1	昊航建工集团有限公司	2338777.31	2195066.45	2333846.7	2193815.9	35.06
2	河南金财建筑工程有限公司			2334946.97	2194850.15	35.01
3	河南鼎鹏建设工程有限公司			2335720.99	2195577.73	34.98
4	中千致远建设工程有限公司			2336193.63	2196022.01	34.96

全体评委签字:

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

投标人名称	投标报价（元）	评标价(元)	技术部分得分	综合部分得分	经济标评审得分	得分合计	排名
昊航建工集团有限公司	2333846.7	2193815.9	31.78	15.62	35.06	82.46	1
河南金财建筑工程有限公司	2334946.97	2194850.15	29.74	14.66	35.01	79.41	2
河南鼎鹏建设工程有限公司	2335720.99	2195577.73	28.94	13.94	34.98	77.86	3
中千致远建设工程有限公司	2336193.63	2196022.01	28.3	13.8	34.96	77.06	4

全体评委签字：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 黄强 评委签字:

黄强

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3	3	3	3
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4.5	4	4.2	4.3
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4	3	3.5	3.5
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	3.8	3.5	3.8	4
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	2.8	2.6	2.9	2.8
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3	3	3	3
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3	3	3	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.1	2.9	3	3
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3	2.7	2.7	2.9
合计				30.2	27.7	29.1	29.5

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

评委姓名: 黄强 评委签字: 黄强

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	6	6	7
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	7	6	6	6
合计				15	12	12	13

评委姓名：黄强 评委签字：
黄强

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：刘庆宾 评委签字：

刘庆宾

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.5	3	2.5	3.2
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5.5	5	4.5	4.5
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.5	4	3.8	4.2
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4.5	4	3.5	4
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.5	2.8	3	3
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3.5	3	3	3.2
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.5	3	3	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	3	3	3
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.5	3	3	3
合计				35	30.8	29.3	31.1

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	7	6	7
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8	7	6.8	7.5
合计				16	14	12.8	14.5

评委姓名：刘庆宾 评委签字：刘庆宾

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：刘彦军 评委签字：

刘彦军

日期：2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：刘彦军 评委签字：

刘彦军

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.5	3.2	3.2	3.6
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5.8	5.3	5.2	5.5
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.6	4.5	4.3	4.6
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4.5	4.2	4.1	4.3
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.6	3.5	3.3	3.5
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3.5	3.2	2.8	3.3
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.7	3.3	3.2	3.6
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.6	3.3	3.4	3.5
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.5	3.4	3.1	3.4
合计				36.3	33.9	32.6	35.3

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

评委姓名: 刘彦军 评委签字: 刘彦军

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	9	8.2	8.3	8.8
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8.6	8.3	8.1	8.5
合计				17.6	16.5	16.4	17.3

评委姓名：刘彦军 评委签字：刘彦军

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 谭振华 评委签字:

谭振华

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：谭振华 评委签字：

谭振华

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3	3	2.5	2.5
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5	5.4	5.5	5.6
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	3.5	2.5	2.5	3
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	3.5	3	3	3.5
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.4	3	3	3.2
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	2.5	2.2	2.6	2.5
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3	3.5	3	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.5	2.5	3.6	3.5
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3	3	3	3
合计				30.4	28.1	28.7	29.8

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

评委姓名: 谭振华 评委签字: 谭振华

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8.5	8.5	8.5	8.5
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	5	5	5	5
合计				13.5	13.5	13.5	13.5

评委姓名：谭振华 评委签字：谭振华

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 王海潮 评委签字:

日期: 2025年03月27日

王海潮

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	昊航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：王海潮 评委签字：

日期：2025年03月27日

王海潮

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3	2	2	3
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4	3	4	3
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4	2	4	3
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4	3	3	3
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	2	2	2	2
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	2	2	2	2
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	2	3	3	2
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	2	3	3
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3	2	2	2
合计				27	21	25	23

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001001
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

评委姓名: 王海潮 评委签字:

王海潮

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001001
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第一标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	吴航建工集团有限公司	中千致远建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	6	7	7
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8	7	8	8
合计				16	13	15	15

评委姓名：王海潮 评委签字：

王海潮

日期：2025年03月27日

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4104820001A00094001002

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- 二、项目主管部门或监督管理部门的人员；
- 三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- 四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- 五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强

王海潮

谭振华

刘彦军

刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4104820001A00094001002

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强

王海潮

谭振华

刘彦军

刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	黄强		组长		
2	刘庆宾		组员		
3	刘彦军		组员		
4	谭振华		组员		
5	王海潮		组员		

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

资格评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	评审标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	具备有效的营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	评审标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.52	3.3	3.4	3.36
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4.86	4.34	4.74	4.52
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.08	3.78	4.02	3.86
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	3.98	3.56	3.96	3.7
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.08	3.06	3.08	2.9
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3.06	3.06	2.98	3.1
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.18	2.94	2.96	3.04
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.02	2.86	2.7	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.16	2.76	2.92	0
合计				31.94	29.66	30.76	24.48

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

综合部分汇总表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。0-4分	7.9	7	7.34	5.3
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得1-5分，且全面、详实的得5-10分	7.6	7	6.7	4
合计				15.5	14	14.04	9.3

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

经济标评审

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	投标人名称	控制价 (元)	基准价 (元)	投标报价 (元)	评标价 (元)	投标报价得分
1	河南冠鸿途建设工程有限公司	2828123.15	2655811.16	2824060.17	2654616.56	35.04
2	中原永泰建设工程有限公司			2825590.86	2656055.41	34.99
3	佳投建设有限公司			2826995.25	2657375.54	34.94
4	河南树岩建设工程有限公司			2824677.81	2655197.14	35.02

全体评委签字:

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

投标人名称	投标报价（元）	评标价(元)	技术部分得分	综合部分得分	经济标评审得分	得分合计	排名
河南冠鸿途建设工程有限公司	2824060.17	2654616.56	31.94	15.5	35.04	82.48	1
中原永泰建设工程有限公司	2825590.86	2656055.41	30.76	14.04	34.99	79.79	2
佳投建设有限公司	2826995.25	2657375.54	29.66	14	34.94	78.6	3
河南树岩建设工程有限公司	2824677.81	2655197.14	24.48	9.3	35.02	68.8	4

全体评委签字：

黄强 王海潮 谭振华 刘彦军 刘庆冥

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 黄强 评委签字:

黄强

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3	3	3	3
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4	3.7	3.8	3.5
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	3.7	3.5	3.7	3.6
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	3.8	3.6	3.7	3.5
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	2.7	2.7	2.9	2.8
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	2.8	2.5	2.6	2.6
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	2.7	2.7	2.7	2.7
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	2.6	2.7	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3	2.6	2.7	0
合计				28.7	26.9	27.8	21.7

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

评委姓名: 黄强 评委签字:

黄强

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	7	6	6.5	4
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	7	6	6.5	3
合计				14	12	13	7

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

日期: 2025年03月27日

刘庆宾

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.5	3	3.3	3
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5.5	5	5.2	5
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.5	4	4.2	4.2
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4	3.5	3.6	3.5
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3	2.5	2.7	2.5
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3.5	2.8	3	3
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.5	3	3.5	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	2.5	2.8	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.5	3	3.2	0
合计				34	29.3	31.5	24.2

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

评委姓名: 刘庆宾 评委签字: 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	7	7	3
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8.5	8	7.5	3
合计				16.5	15	14.5	6

评委姓名：刘庆宾 评委签字：刘庆宾

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 刘彦军 评委签字:

刘彦军

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：刘彦军 评委签字：

刘彦军

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.6	3	3.2	3.3
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5.3	5	5.2	5.1
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4.2	4.1	4	4
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4.1	4.2	4.5	4
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.2	3.1	3	3.2
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3	3.5	3.3	2.9
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.2	3	3.3	3.5
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3.1	3.2	3	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.5	3.2	3.5	0
合计				33.2	32.3	33	26

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

评委姓名: 刘彦军 评委签字: 刘彦军

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8.5	8	8.2	7.5
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8	6.5	7	5
合计				16.5	14.5	15.2	12.5

评委姓名：刘彦军 评委签字：

刘彦军

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：谭振华 评委签字：

谭振华

日期：2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：谭振华 评委签字：

日期：2025年03月27日

谭振华

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	3.5	3.5	3.5	3.5
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	4.5	5	4.5	5
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4	4.3	4.2	4.5
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4	3.5	4	3.5
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3.5	3	3.8	3
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3	3.5	3	3
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3.5	3	3.3	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	3	3	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	3.8	3	3.2	0
合计				32.8	31.8	32.5	25.5

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

评委姓名: 谭振华 评委签字:

谭振华

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	8	8	6
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	6.5	6.5	6.5	3
合计				14.5	14.5	14.5	9

评委姓名：谭振华 评委签字：

谭振华

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过
3	资质要求	通过	通过	通过	通过
4	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过
6	财务要求	通过	通过	通过	通过
7	纳税和社保要求	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过
9	其他要求	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名: 王海潮 评委签字:

王海潮

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
2	投标范围	通过	通过	通过	通过
3	计划工期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过

评委姓名：王海潮 评委签字：

王海潮

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	施工组织设计	4	内容完整性和编制水平	4	4	4	4
2	施工组织设计	6	确保施工方案与技术措施先进、合理	5	3	5	4
3	施工组织设计	5	确保工程质量的技术组织措施合理、可行	4	3	4	3
4	施工组织设计	5	确保安全施工的技术组织措施合理、可行	4	3	4	4
5	施工组织设计	4	确保文明及环保管理体系与措施先进、合理	3	4	3	3
6	施工组织设计	4	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰是否具体、可靠、得当	3	3	3	4
7	施工组织设计	4	资源配备计划：是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备计划是否具体、可靠、得当	3	3	2	3
8	施工组织设计	4	成本控制措施：成本控制措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行	3	3	2	0
9	施工组织设计	4	关键点、难点的处理措施：施工过程中关键点、难点的分析是否合理得当，是否有相应的处理方案和措施	2	2	2	0
合计				31	28	29	25

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001002
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

评委姓名: 王海潮 评委签字: 王海潮

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001002
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第二标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南冠鸿途建设工程有限公司	佳投建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南树岩建设工程有限公司
1	服务承诺	10	工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-3分 投标人对本工程做出质保期内及质保期外的承诺； 0-3分投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺。 0-4 分	8	6	7	6
2	履职尽责承诺	10	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1-5分，且全面、详实的得5-10 分	8	8	6	6
合计				16	14	13	12

评委姓名：王海潮 评委签字：王海潮

日期：2025年03月27日

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4104820001A00094001003

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- 二、项目主管部门或监督管理部门的人员；
- 三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- 四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- 五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4104820001A00094001003

项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

黄强

谭振华

王海潮

刘彦军

刘庆宾

承诺日期：2025年03月27日

评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	黄强		组长		
2	刘庆宾		组员		
3	刘彦军		组员		
4	谭振华		组员		
5	王海潮		组员		

全体评委签字：

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

形式评审标准汇总表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	评审标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过
3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过
4	报价唯一	只能有一个有效报价	通过	通过	通过
5	最高投标限价	未超出最高投标限价	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过

全体评委签字:

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

资格评审标准汇总表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	评审标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	符合第二章“投标人须知”前附表 1.4.1 投标人资格要求	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过

全体评委签字:

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	评审标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	符合第二章“投标人须知”前附表	通过	通过	通过
2	招标范围	施工工期及缺陷责任期内的所有监理服务	通过	通过	通过
3	服务期限	符合第二章“投标人须知”前附表	通过	通过	通过
4	质量要求	符合第二章“投标人须知”前附表	通过	通过	通过
5	安全目标	安全生产零事故	通过	通过	通过
6	投标有效期	符合第二章“投标人须知”前附表	通过	通过	通过
7	实质性响应	响应招标文件实质性要求	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过

全体评委签字：

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

技术部分汇总表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	6.2	5.3	6.1
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	4.7	3.9	4.44
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	4.5	4.1	4.06
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	4.56	4	4.16
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	3.9	3.2	3.38
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	3.44	3.2	3.44
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	3.9	3.46	3.6
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	3.6	3.3	3.54
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				37.8	33.46	35.72

技术部分汇总表

项目编号: E4104820001A00094001003

项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

全体评委签字:

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

综合部分汇总表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	4.3	3.86	4.46
2	人员配置	5	1.根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	4	3.46	3.8
合计				15.3	13.32	13.26

全体评委签字:

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期: 2025年03月27日

经济标评审

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	投标人名称	控制价 (元)	基准价 (元)	投标报价 (元)	评标价 (元)	投标报价得分
1	中岐能工程项目管理有限公司	90000	84978.8	87900	82626	27.77
2	河南万融工程管理有限公司			89160	83810.4	26.37
3	河南省光大建设管理有限公司			88500	88500	20.86

全体评委签字：

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

投标人名称	投标报价（元）	评标价(元)	技术部分得分	综合部分得分	经济标评审得分	得分合计	排名
中岐能工程项目管理有限公司	87900	82626	37.8	15.3	27.77	80.87	1
河南万融工程管理有限公司	89160	83810.4	33.46	13.32	26.37	73.15	2
河南省光大建设管理有限公司	88500	88500	35.72	13.26	20.86	69.84	3

全体评委签字：

黄强 谭振华 王海潮 刘彦军 刘庆宾

日期：2025年03月27日

形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
5	最高投标限价	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 黄强 评委签字:

黄强

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过
2	招标范围	通过	通过	通过
3	服务期限	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过
7	实质性响应	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	6	5	6
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	4	3	3.5
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	4.5	4	4.2
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	4.2	3.5	4
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	3.5	3	3.2
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	3.2	3	3.4
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	4	3.7	4
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	4	4	4.2
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				36.4	32.2	35.5

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

评委姓名: 黄强 评委签字:

黄强

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	5	3	5
2	人员配置	5	1. 根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	4	4	4
合计				16	13	14

评委姓名：黄强 评委签字：

黄强

日期：2025年03月27日

形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
5	最高投标限价	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：刘庆宾 评委签字：

日期：2025年03月27日

刘庆宾

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过
2	招标范围	通过	通过	通过
3	服务期限	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过
7	实质性响应	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

日期: 2025年03月27日

刘庆宾

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	7	6	6.5
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	5	4.5	4.5
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	5	4.5	4.6
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	5	4.5	4.8
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	4	3.5	3.5
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	4	3.5	3.8
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	4	3.6	3.8
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	5	4	4.5
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				42	37.1	39

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

评委姓名: 刘庆宾 评委签字:

刘庆宾

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	5	4.5	4.8
2	人员配置	5	1. 根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	4.5	4.3	4.5
合计				16.5	14.8	14.3

评委姓名：刘庆宾 评委签字：刘庆宾

日期：2025年03月27日

形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
5	最高投标限价	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：刘彦军 评委签字：

刘彦军

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 刘彦军 评委签字:

刘彦军

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过
2	招标范围	通过	通过	通过
3	服务期限	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过
7	实质性响应	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 刘彦军 评委签字:

刘彦军

日期: 2025年03月27日

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	7	6.5	7
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	5.5	5	5.2
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	5	4	4.5
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	5.6	5	5
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	4	3.5	4.2
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	3	2.5	2
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	3.5	3	3.2
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	3	2.5	2
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				39.6	35	36.1

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

评委姓名: 刘彦军 评委签字:

刘彦军

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	4.5	3.8	4.5
2	人员配置	5	1. 根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	4.5	3	3.5
合计				16	12.8	13

评委姓名：刘彦军 评委签字：刘彦军

日期：2025年03月27日

形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
5	最高投标限价	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：谭振华 评委签字：

日期：2025年03月27日

谭振华

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 谭振华 评委签字:

谭振华

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过
2	招标范围	通过	通过	通过
3	服务期限	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过
7	实质性响应	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 谭振华 评委签字:

日期: 2025年03月27日

谭振华

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	5	5	5
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	4	3	4
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	3	4	3
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	3	3	2
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	4	2	3
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	3	3	4
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	4	3	3
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	1	3	2
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				30	29	29

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

评委姓名: 谭振华 评委签字:

谭振华

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	2	4	3
2	人员配置	5	1. 根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	3	3	2
合计				12	13	10

评委姓名：谭振华 评委签字：

谭振华

日期：2025年03月27日

形式评审标准表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过
2	投标文件的签字盖章	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过
5	最高投标限价	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：王海潮 评委签字：

王海潮

日期：2025年03月27日

资格评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 王海潮 评委签字:

王海潮

日期: 2025年03月27日

响应性评审标准表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	投标报价	通过	通过	通过
2	招标范围	通过	通过	通过
3	服务期限	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过
7	实质性响应	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 王海潮 评委签字:

日期: 2025年03月27日

王海潮

技术部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	质量控制的措施和方法	8	原材料控制措施得当、方法有效； 事前控制措施具体； 事中控制措施周到全面； 事后控制措施可行、有效	6	4	6
2	投资控制的措施和方法	6	投资控制的监理工作内容； 投资控制的监理工作原则、方法和程序； 投资控制的监理工作措施； 工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法	5	4	5
3	进度控制的措施和方法	6	进度控制的监理工作内容； 进度控制的监理工作原则、方法和程序； 进度控制的监理工作措施	5	4	4
4	文明、安全控制的措施和方法	6	有文明、安全的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施等合理、齐全； 根据《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定编写大气污染及扬尘治理 相关监理工作方案与措施，合理、齐全	5	4	5
5	工作协调的措施和方法	5	项目工作协调的工作内容、原则和程序； 项目工作协调的工作方法和技术、组织及经济措施	4	4	3
6	合同管理的措施及内容	5	合同管理的原则和内容；合同管理的措施和方法	4	4	4
7	信息管理的重点和措施	5	信息管理的重点及信息管理的措施	4	4	4
8	现场旁站	6	旁站主要工作内容和范围；保证措施； 针对本工程旁站的要点及关键点	5	3	5
9	现场项目部技术装备	3	现场配备有全站仪、水准仪、摄像机、计算机、打印机、预算软件等得3分，少1项扣0.5 分，扣完为止	3	3	3
合计				41	34	39

技术部分表

项目编号: E4104820001A00094001003
项目名称: 汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

评委姓名: 王海潮 评委签字:

王海潮

日期: 2025年03月27日

汝州公共资源交易中心

综合部分表

项目编号：E4104820001A00094001003
项目名称：汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目第三标段

序号	评审项目	标准分	评分标准	中岐能工程项目管理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南省光大建设管理有限公司
1	服务承诺	6	1、投标人在接到监理工作任务时，积极配合委托人工作，投入充足人员、设备，保证监理服务质量的承诺和措施。（0-2分） 2、帮助委托人做好各项协调工作，协助办理各种手续，减轻委托人工作负担，保证项目管理规范的承诺。（0-2分） 3、在工程管理过程中，不更换项目总监理工程师、总监代表、各主要专业注册监理工程师等主要人员及施工期间常驻工地的承诺。（0-2分）	5	4	5
2	人员配置	5	1. 根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备（总监、专监、监理员、资料员）齐全的得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 造价控制人员具有国家级注册造价工程师的得1分	5	4	5
3	企业业绩	4	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似工程监理业绩（以合同签订时间为准，需提供网上中标公示截图、合同和中标通知书）。每提供一份加 2 分，最多得4 分；不提供或提供的不符合招标文件要求的不得分。 注：合同和中标通知书须提供原件扫描件，否则视为未提供	2	2	0
4	标书完整性	5	专家根据投标文件制作及服务内容等完整程度自主打分	4	3	5
合计				16	13	15

评委姓名：王海潮 评委签字：王海潮

日期：2025年03月27日