

卢氏县 2025 年高标准农田建设项目（沙河乡）延期情况说明

一、项目基本情况

- 1、项目名称：卢氏县 2025 年高标准农田建设项目（沙河乡）
- 2、项目编号：三卢公开采购-2026-5、LSGZ[2026]021-GC004
- 3、首次公告日期及媒体：2026 年 02 月 15 日在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》媒体公开发布。

二、变更内容

1、更正事项：

因评审控制价，清单变动故本项目开标会议延期。

- 2、原答疑文件及变更公告中文件下载时间“2026 年 03 月 11 日至 2026 年 03 月 26 日 08 时 40 分”，现变更为“2026 年 03 月 17 日至 2026 年 04 月 02 日 08 时 40 分”；

- 3、原答疑文件及变更公告中投标保证金截止时间及开标时间“2026 年 03 月 26 日 08 时 40 分”，现变更为“2026 年 04 月 02 日 08 时 40 分”；

三、最终开标时间

本项目最终开标时间为 2026 年 04 月 02 日 08 时 40 分

- 四、其他内容不变，请各潜在投标人凭 CA 数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网重新下载答疑文件及招标控制价、工程量清单，由此给各投标人带来的不便，敬请谅解；

- 五、本次变更公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》上同时发布。

招标人：卢氏县沙河乡人民政府



监督单位：卢氏县农业农村局



招标代理机构：河南耀程工程咨询有限公司



2026年3月10日