

2024年伏山乡红色美丽村庄试点资金项目
评 标 报 告

标段编号:商财竞争性磋商-2024-1301

招标人	商城县伏山乡人民政府	工程名称	2024年伏山乡红色美丽村庄试点资金项目			
建设地点	商城县境内	招标范围	详见招标文件			
评标时间	2024年07月16日 09时	评标地点	商城县			
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下：					
	序号	投标人名称		未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下：					
	投标人		投标报价	项目经理	得分	排序
	河南鼎楚建设工程有限公司		1064835.08	聂競峰	87.21	1
	河南泰联建筑工程有限公司		1066200.0	邢红凯	75.43	2
	河南慕时建筑工程有限公司		1066500.0	王林	73.15	3
	林孚建设有限公司		1065700.0	尹金合	68.34	
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为：					
	第一中标候选人：河南鼎楚建设工程有限公司					
第二中标候选人：河南泰联建筑工程有限公司						
第三中标候选人：河南慕时建筑工程有限公司						
评委签字	评标委员会负责人  (组长)：					
	评标委员会成员：   					



() ()

2024

邱金忠

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

洪念信

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

温顺红

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

2024

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

郭金忠

洪念启

温顺红

() ()

2024

邱金忠

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

洪念信

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

温顺红

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

2024

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

郭金忠

洪念启

温顺红

() ()

2024

邱金忠

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

2024

洪念信

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

2024

温顺红

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

()

2024

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

郭金忠

洪念启

温顺红

() ()

2024

邱金忠

		30	
1		23.98	23.98
2		30.00	30.00
3		29.95	29.95
4		23.97	23.97

() ()

2024

洪念信

		30	
1		23.98	23.98
2		30.00	30.00
3		29.95	29.95
4		23.97	23.97

() ()

2024

温顺红

		30	
1		23.98	23.98
2		30.00	30.00
3		29.95	29.95
4		23.97	23.97

()

2024

1		23.98	23.98	23.98	23.98
2		30.00	30.00	30.00	30.00
3		29.95	29.95	29.95	29.95
4		23.97	23.97	23.97	23.97

郭金忠

洪念启

温顺红

() ()

2024

邱金忠

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	27.00
2		4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	34.00
3		3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	28.00
4		4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	30.00

() ()

2024

洪念信

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.50	2.00	19.50
2		4.50	3.00	4.00	4.00	4.50	4.20	3.00	5.00	32.20
3		3.00	2.00	3.00	3.00	2.50	2.00	2.20	2.00	19.70
4		4.20	4.00	3.50	4.00	3.00	4.00	2.60	3.00	28.30

() ()

2024

温顺红

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		3.10	3.20	3.30	3.50	3.40	3.30	3.40	3.40	26.60
2		4.50	4.60	4.50	4.60	4.50	4.60	4.50	4.60	36.40
3		3.30	3.30	3.40	3.30	3.40	3.30	3.40	3.50	26.90
4		3.40	4.10	3.30	3.60	3.80	3.80	4.00	4.10	30.10

()

2024

1		27.00	19.50	26.60	24.36
2		34.00	32.20	36.40	34.21
3		28.00	19.70	26.90	24.87
4		30.00	28.30	30.10	29.46

郭金忠

洪念启

温顺红

() ()

2024

邱金忠

		01	20	
1		10.00	7.00	17.00
2		10.00	9.00	19.00
3		10.00	6.00	16.00
4		10.00	9.00	19.00

() ()

2024

洪念信

		01	20	
1		10.00	11.00	21.00
2		10.00	14.00	24.00
3		10.00	9.00	19.00
4		10.00	13.00	23.00

() ()

2024

温顺红

		01	20	
1		10.00	12.00	22.00
2		10.00	16.00	26.00
3		10.00	10.00	20.00
4		10.00	14.00	24.00

()

2024

1		17.00	21.00	22.00	20.00
2		19.00	24.00	26.00	23.00
3		16.00	19.00	20.00	18.33
4		19.00	23.00	24.00	22.00

郭金忠

洪念启

温顺红

2024

		1
	1065745.090000	1065700
	1066545.760000	1066500
	1066206.460000	1066200
	1065092.560000	1064835.08

邱金忠

洪念君

溫順紅

2024

1		23.98	24.36	20.00	1065700.00	68.34		
2		30.00	34.21	23.00	1064835.08	87.21	1	1
3		29.95	24.87	18.33	1066500.00	73.15	3	3
4		23.97	29.46	22.00	1066200.00	75.43	2	2

郭金忠

洪念君

温顺红