

商城县伏山乡人民政府商城县伏山乡道路提升改造项目
评 标 报 告

标段编号:商财竞争性磋商-2024-1401

招标人	商城县伏山乡人民政府	工程名称	商城县伏山乡人民政府商城县伏山乡道路提升改造项目			
建设地点	商城县内	招标范围	详见招标文件			
评标时间	2024年08月20日 09时	评标地点	商城县、罗山县、淮滨县			
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下：					
	序号	投标人名称		未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下：					
	投标人		投标报价	项目经理	得分	排序
	河南佳美建设有限公司		2093867.92	鲁记	84.52	1
	河南省丰渠源建设工程有限公司		2096000.0	张辰旗	82.25	2
	商城县荣玺建设有限公司		2095000.0	李俊虎	79.35	3
	信阳双余建筑安装有限公司		2096356.3	孙俊	78.95	
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为：					
	第一中标候选人：河南佳美建设有限公司					
第二中标候选人：河南省丰渠源建设工程有限公司						
第三中标候选人：商城县荣玺建设有限公司						
评委签字	评标委员会负责人 (组长)：					
	评标委员会成员：					



() ()

吳祖成

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

表续

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

杜永兰

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

吴祖成

赵继兰

杜永兰

() ()

吳祖成

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

表续

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

杜永兰

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

吴祖成

赵继兰

杜永兰

() ()

吳祖成

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

表续

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

杜永兰

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

()

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

吴祖成 赵继兰 杜永兰

() ()

吳祖成

		30	
1		29.96	29.96
2		29.98	29.98
3		30.00	30.00
4		29.97	29.97

() ()

表续

		30	
1		29.96	29.96
2		29.98	29.98
3		30.00	30.00
4		29.97	29.97

() ()

杜永兰

		30	
1		29.96	29.96
2		29.98	29.98
3		30.00	30.00
4		29.97	29.97

()

1		29.96	29.96	29.96	29.96
2		29.98	29.98	29.98	29.98
3		30.00	30.00	30.00	30.00
4		29.97	29.97	29.97	29.97

吴祖成

赵继兰

杜永兰

() ()

吳祖成

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	26.40
2		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	27.20
3		4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	33.60
4		3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	28.80

() ()

表续

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		3.40	3.40	3.40	3.30	3.40	3.40	3.40	3.40	27.10
2		3.40	3.30	3.40	3.40	3.30	3.40	3.40	3.30	26.90
3		3.50	3.40	3.50	3.50	3.40	3.40	3.40	3.40	27.50
4		3.40	3.40	3.40	3.50	3.50	3.40	3.40	3.50	27.50

() ()

杜永兰

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		4.00	3.50	3.00	4.00	3.50	3.00	2.50	3.00	26.50
2		4.00	3.50	3.00	3.00	4.00	3.00	3.50	3.00	27.00
3		3.50	3.00	3.50	3.00	3.00	2.50	3.00	3.00	24.50
4		4.00	4.00	4.00	4.50	3.50	4.00	3.50	3.00	30.50

()

1		26.40	27.10	26.50	26.66
2		27.20	26.90	27.00	27.04
3		33.60	27.50	24.50	28.52
4		28.80	27.50	30.50	28.95

吴祖成

赵继兰

杜永兰

() ()

吳祖成

		01	20	
1		10.00	12.00	22.00
2		10.00	12.00	22.00
3		10.00	18.00	28.00
4		10.00	13.00	23.00

() ()

表续

		01	20	
1		10.00	14.00	24.00
2		10.00	15.00	25.00
3		10.00	16.00	26.00
4		10.00	15.00	25.00

() ()

杜永兰

		01	20	
1		10.00	11.00	21.00
2		10.00	10.00	20.00
3		10.00	14.00	24.00
4		10.00	12.00	22.00

()

1		22.00	24.00	21.00	22.33
2		22.00	25.00	20.00	22.33
3		28.00	26.00	24.00	26.00
4		23.00	25.00	22.00	23.33

吴祖成

赵继兰

杜永兰

		1
	2096688.290000	2096356.3
	2095593.620000	2095000
	2093867.920000	2093867.92
	2096231.620000	2096000

吴祖成

赵继全

杜永兰

1		29.96	26.66	22.33	2096356.30	78.95		
2		29.98	27.04	22.33	2095000.00	79.35	3	3
3		30.00	28.52	26.00	2093867.92	84.52	1	1
4		29.97	28.95	23.33	2096000.00	82.25	2	2

吴祖成

赵继全

杜永兰