

商城县2024年度农村户厕改造项目
评 标 报 告

标段编号:商财竞争性磋商-2024-1501

招标人	商城县乡村振兴局		工程名称	商城县2024年度农村户厕改造项目		
建设地点	商城县境内		招标范围	详见招标文件		
评标时间	2024年09月30日 09时		评标地点	商城县公共资源交易中心		
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下：					
	序号	投标人名称		未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下：					
	投标人		投标报价	项目经理	得分	排序
	四川海威建设工程有限公司		1668.0	廖武燕	84.74	1
	中易恒通建设投资开发集团有限公司		1692.4	刘聪	78.35	2
	河南昌润建设工程有限公司		1690.0	张华中	75.69	3
	河南省力基天源建设工程有限公司		1691.0	杨玉萍	57.46	
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为：					
	第一中标候选人：四川海威建设工程有限公司					
第二中标候选人：中易恒通建设投资开发集团有限公司						
第三中标候选人：河南昌润建设工程有限公司						
评委签字	评标委员会负责人 (组长)：					
	评标委员会成员：					



() ()

2024

喻宝华

1		√	√	√	√
2		√	√	√	√
3		√	√	√	√
4		√	√	√	√

() ()

2024

柯艺荣

1		√	√	√	√
2		√	√	√	√
3		√	√	√	√
4		√	√	√	√

() ()

2024

金德宏

1		√	√	√	√
2		√	√	√	√
3		√	√	√	√
4		√	√	√	√

()

2024

1		√	√	√	√
2		√	√	√	√
3		√	√	√	√
4		√	√	√	√

喻宝炎

杨蕊荣

金德宏

() ()

2024

喻宝荣

1		√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√

() ()

2024

柯艺荣

1		√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√

() ()

2024

金德宏

1		√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√

()

2024

1		√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√

喻宝炎

杨志荣

金德宏

() ()

2024

喻宝荣

1		√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

柯艺荣

1		√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√

() ()

2024

金德宏

1		√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√

()

2024

1		√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√

喻宝炎

杨蕊荣

金德宏

() ()

2024

喻宝荣

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

2024

柯艺荣

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

() ()

2024

金德宏

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

()

2024

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

喻宝炎 杨志荣 金德宏

() ()

2024

喻宝欣

		30	
1		27.49	27.49
2		26.13	26.13
3		27.36	27.36
4		8.98	8.98

() ()

2024

柯艺荣

		30	
1		27.49	27.49
2		26.13	26.13
3		27.36	27.36
4		8.98	8.98

() ()

2024

金德宏

		30	
1		27.49	27.49
2		26.13	26.13
3		27.36	27.36
4		8.98	8.98

()

2024

1		27.49	27.49	27.49	27.49
2		26.13	26.13	26.13	26.13
3		27.36	27.36	27.36	27.36
4		8.98	8.98	8.98	8.98

喻宝炎

柯志荣

金德宏

2024 9 30

2024 9 30

() ()

2024

喻宝华

		01	10	10	
1		5.00	7.00	7.00	19.00
2		7.00	9.00	9.00	25.00
3		4.00	7.00	7.50	18.50
4		4.00	7.50	8.00	19.50

() ()

2024

柯艺荣

		01	10	10	
1		5.00	6.00	7.00	18.00
2		7.00	8.00	9.00	24.00
3		4.00	6.00	8.00	18.00
4		4.00	7.00	7.00	18.00

() ()

2024

金德宏

		01	10	10	
1		5.00	7.60	8.20	20.80
2		7.00	8.20	9.20	24.40
3		4.00	7.50	8.40	19.90
4		4.00	7.80	8.60	20.40

()

2024

1		19.00	18.00	20.80	19.27
2		25.00	24.00	24.40	24.47
3		18.50	18.00	19.90	18.80
4		19.50	18.00	20.40	19.30

喻宝炎

柯志荣

金德宏

2024 9 30

2024 9 30

() ()

2024

喻宝华

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		4.00	4.10	4.00	4.00	4.30	4.20	3.50	4.10	32.20
2		4.50	4.60	4.30	4.50	4.60	4.60	4.30	4.50	35.90
3		3.80	3.60	3.70	3.80	4.10	4.10	3.40	4.20	30.70
4		3.70	3.80	3.60	3.50	4.00	4.30	3.30	4.00	30.20

() ()

2024

柯艺荣

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		4.00	3.80	4.20	4.50	4.00	3.90	3.30	4.00	31.70
2		4.50	4.20	4.60	4.50	4.30	4.00	3.60	4.20	33.90
3		3.00	3.00	3.20	4.10	4.00	3.50	3.00	3.80	27.60
4		3.00	2.90	3.20	4.00	3.80	3.60	3.00	3.60	27.10

() ()

2024

金德宏

		5	5	5	5	5	5	BIM 5	5	
1		4.00	3.80	3.90	4.00	3.70	4.00	3.80	3.70	30.90
2		4.50	4.00	4.20	4.10	3.80	4.20	3.90	3.90	32.60
3		3.80	3.80	3.80	3.90	3.70	4.00	3.60	3.70	30.30
4		3.80	3.70	3.90	3.80	3.80	4.00	3.60	3.60	30.20

()

2024

1		32.20	31.70	30.90	31.59
2		35.90	33.90	32.60	34.14
3		30.70	27.60	30.30	29.53
4		30.20	27.10	30.20	29.18

喻宝炎

柯志荣

金德宏

2024

		1
	1693.500000	1692.4
	1681.000000	1668
	1692.000000	1690
	1695.000000	1691

喻宝华

杨范荣

金德宏

2024

1		27.49	31.59	19.27	1692.40	78.35	2	2
2		26.13	34.14	24.47	1668.00	84.74	1	1
3		27.36	29.53	18.80	1690.00	75.69	3	3
4		8.98	29.18	19.30	1691.00	57.46		

喻宝炎

杨艺荣

金德宏