

商城县达权店镇人民政府2024年财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目（第七批）水利建设项目
评 标 报 告

标段编号:商财竞争性磋商-2025-701

招标人	商城县达权店镇人民政府	工程名称	商城县达权店镇人民政府2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第七批）水利建设项目			
建设地点	商城县境内	招标范围	详见招标文件			
评标时间	2025年05月09日 09时	评标地点	商城县、罗山县公共资源交易中心			
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下：					
	序号	投标人名称		未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下：					
	投标人		投标报价	项目经理	得分	排序
	河南雩娄水利工程有限公司		702062.65	司美娟	91.62	1
	河南鑫政德园林建筑工程有限公司		693333.0	程超峰	83.33	2
	河南富世建筑工程有限公司		698700.0	戴晶晶	83.10	3
	河南承拓建筑工程有限公司		702761.48	仝方振	74.94	
	承宇建设集团有限公司		697137.61	汪永保	75.85	
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为：					
	第一中标候选人：河南雩娄水利工程有限公司					
第二中标候选人：河南鑫政德园林建筑工程有限公司						
第三中标候选人：河南富世建筑工程有限公司						
评委签字	评标委员会负责人 （组长）： 					
	评标委员会成员：   					

()

2024

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√
5		√	√

刘新爱

谢春华

彭

2024

1		√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√
5		√	√	√	√	√	√

刘新爱

谢春华

彭

2024

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

刘新爱

谢春华

彭

2024

1		√
2		√
3		√
4		√
5		√

刘新爱

谢春华

彭

()

2024

刘新爱

		30	
1		30.00	30.00
2		29.63	29.63
3		29.77	29.77
4		29.60	29.60
5		29.84	29.84

()

2024

谢春华

		30	
1		30.00	30.00
2		29.63	29.63
3		29.77	29.77
4		29.60	29.60
5		29.84	29.84

()

2024

彭

		30	
1		30.00	30.00
2		29.63	29.63
3		29.77	29.77
4		29.60	29.60
5		29.84	29.84

2024

1		30.00	30.00	30.00	30.00
2		29.63	29.63	29.63	29.63
3		29.77	29.77	29.77	29.77
4		29.60	29.60	29.60	29.60
5		29.84	29.84	29.84	29.84

刘新爱

谢春华

彭伟

2024

		1
	709137.610000	697137.61
	708759.340000	698700
	709761.480000	702761.48
	708333.000000	693333
	705485.060000	702062.65

刘新爱

谢春华

彭伟

()

2024

刘新爱

		9	8	10	
1		9.00	0.00	7.00	16.00
2		9.00	8.00	6.00	23.00
3		9.00	0.00	8.00	17.00
4		3.00	0.00	5.00	8.00
5		3.00	0.00	6.00	9.00

()

2024

谢春华

		9	8	10	
1		9.00	0.00	6.00	15.00
2		9.00	8.00	8.00	25.00
3		9.00	0.00	6.00	15.00
4		3.00	0.00	6.00	9.00
5		3.00	0.00	6.00	9.00

()

2024

彭

		9	8	10	
1		9.00	0.00	6.00	15.00
2		9.00	8.00	5.00	22.00
3		9.00	0.00	5.00	14.00
4		3.00	0.00	4.00	7.00
5		3.00	0.00	5.00	8.00

2024

1		16.00	15.00	15.00	15.33
2		23.00	25.00	22.00	23.33
3		17.00	15.00	14.00	15.33
4		8.00	9.00	7.00	8.00
5		9.00	9.00	8.00	8.67

刘新爱

谢春华

彭伟

()

2024

刘新爱

									BIM	
1		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
2		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
3		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
4		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
5		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00

()

2024

3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00
3.00	3.00	39.00
3.00	3.00	39.00

()

2024

谢春华

									BIM	
1		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	0.00
2		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	7.00	0.00
3		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	0.00
4		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	0.00
5		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	0.00

()

2024

0.00	0.00	32.00
0.00	0.00	34.00
0.00	0.00	32.00
0.00	0.00	32.00
0.00	0.00	32.00

()

2024

彭

									BIM	
1		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
2		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
3		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
4		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
5		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00

()

2024

3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00
3.00	5.00	41.00

2024

1		41.00	32.00	41.00	38.00
2		41.00	34.00	41.00	38.66
3		41.00	32.00	41.00	38.00
4		39.00	32.00	41.00	37.34
5		39.00	32.00	41.00	37.34

刘新爱

谢春华

彭伟

2024

1		30.00	15.33	38.00	693333.00	83.33	2	2
2		29.63	23.33	38.66	702062.65	91.62	1	1
3		29.77	15.33	38.00	698700.00	83.10	3	3
4		29.60	8.00	37.34	702761.48	74.94		
5		29.84	8.67	37.34	697137.61	75.85		

刘新爱 谢春华 彭伟