
开  标  会  议  记  录
项目编号：E4114002441A04083001007 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)

开标时间：2025-09-02 09:00 开标地点：商丘市开标席位十二

控 制 价：1.5%  

序
号

投标单位名称 投标报价(%)
投标保证金(元)

监理服务期限 质量控制目标 安全控制目标 项目总监 投标声明 备注

1
商丘市智能交通建设监理

有限公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期

（约45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

刘涛
完全响应招标
文件的要求

无

2
河南顺捷工程咨询有限公

司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天)

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

贾巧云
我公司完全响
应监理招标文

件要求
无

3
中韵天隆工程集团有限公

司
1.47 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

刘宝

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二章

“投标人须知”
第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形。

我单位完全响
应招标文件要

求

4
新乡市方正公路工程监理

咨询有限责任公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期

（约45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

梁光磊
完全响应招标
文件要求

完全响应招标
文件要求

5
商丘市东方工程监理有限

公司
1.494 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约 
45 日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

金大伟

我单位对招标
文件有关监理
服务期限、投
标有效期、质
量要求、安全
控制目标、技
术标准和要求、
招标范围等实
质性内容完全

响应。  

无

6
河南省光大建设管理有限

公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

贾鹏飞

我单位完全响
应招标文件的
实质性要求和

条件

我单位完全响
应招标文件的
实质性要求和

条件



7
高达建设管理发展有限责

任公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

刘宏杰
我公司完全响
应招标文件的
各项规定

无

8
鹤壁市通方公路技术咨询

有限公司
1.492 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约 
45 日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

李裴
完全响应招标
文件要求

无

9
首盛国际工程咨询集团有

限公司
1.485 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

周涛
我公司完全响
应招标文件的
所有内容

无

10
河南合兴工程技术有限公

司
1.495 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期

（约45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

边文超
我公司安全响
应招标文件的
所有要求

无

11
河南省远华工程管理有限

公司
1.499 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天)

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

赵勋汉 无 无

12
中铁城投工程技术有限公

司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

李志强

所递交的投标
文件提供的全
部资料合法、
真实、有效

我公司完全响
应招标文件实
质性要求

13
河南晟源路桥工程管理有

限公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约 
45 日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

王红阳

我公司声明我
公司投标文件
所提供的全部
资料合法、真
实、有效。我
公司投标文件
对招标文件的
要求作出实质
性响应（包括
投标文件格式
要求）。

我公司完全响
应招标文件的

要求

14
河南朔方公路工程监理咨

询有限责任公司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

金玉

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二章

“投标人须知”
第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形

我公司完全响
应招标文件实
质性和响应性

要求

15
河南宏盛工程监理有限公

司
1.495 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

胡照星 无 无

16
河南海纳建设管理有限公

司
1.49 7000.00

同施工工期及
缺陷责任期(约
45日历天）

符合国家现行
行业标准及规

范

不发生人员伤
亡安全事故

蒋可可
我公司声明完
全响应招标文
件实质性要求

无



和条件

其他情况记录

附表一：业主监督签字表

序
号

姓名 工作单位 联系电话 职务或职称 签到时间

1 胡玉斌 商丘市交通运输局 16650608725 监督 2025-09-02 09:20:59

2 班毓胜 商丘市交通运输局 13503701580 监督 2025-09-02 09:22:37

3 宋爱华 睢阳区交通运输局 13598368606 业主 2025-09-02 09:25:05

附表二：投标签到表

序
号

签到人 投标单位 联系电话 投标文件上传时间 签到时间 解密时间

1 武贝贝 商丘市智能交通建设监理有限公司 18337073388 2025-09-01 11:47 2025-09-02 08:00 2025-09-02 09:00

2 张莉莉 河南顺捷工程咨询有限公司 15839652617 2025-09-01 18:19 2025-09-02 08:01 2025-09-02 09:00

3 董芳 中韵天隆工程集团有限公司 15670611803 2025-09-01 11:23 2025-09-02 08:11 2025-09-02 09:02

4 孙菩玉
新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公

司
15237319395 2025-09-01 13:46 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:07

5 黄梦瑶 商丘市东方工程监理有限公司 15703706323 2025-09-01 17:32 2025-09-02 08:14 2025-09-02 09:00

6 杨小爱 河南省光大建设管理有限公司 18037108869 2025-09-01 12:32 2025-09-02 08:15 2025-09-02 09:04

7 高志刚 高达建设管理发展有限责任公司 15703707007 2025-09-01 20:14 2025-09-02 08:17 2025-09-02 09:08

8 朱洁 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 18103926900 2025-09-01 17:05 2025-09-02 08:21 2025-09-02 09:01

9 李永强 首盛国际工程咨询集团有限公司 13778807067 2025-09-01 17:23 2025-09-02 08:23 2025-09-02 09:01



10 赖威 河南合兴工程技术有限公司 15890047270 2025-09-01 19:35 2025-09-02 08:23 2025-09-02 09:01

11 苏艳丽 河南省远华工程管理有限公司 19139938726 2025-09-01 18:30 2025-09-02 08:30 2025-09-02 09:00

12 王彦萍 中铁城投工程技术有限公司 18337151831 2025-09-01 20:21 2025-09-02 08:31 2025-09-02 09:00

13 张俊雅 河南晟源路桥工程管理有限公司 13273808071 2025-09-01 20:12 2025-09-02 08:32 2025-09-02 09:00

14 王志刚 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 15893883169 2025-09-01 19:04 2025-09-02 08:35 2025-09-02 09:00

15 关琛仪 河南宏盛工程监理有限公司 17788173036 2025-09-01 18:42 2025-09-02 08:43 2025-09-02 09:00

16 钱志伟 河南海纳建设管理有限公司 17761669046 2025-09-01 19:34 2025-09-02 08:48 2025-09-02 09:00

代理公司、监督人、业主签字：

致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配

合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。

    2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人

员并照价赔偿。

3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。

4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不可擅自离开。评标过

程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。

5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评

JR_SEAL_18602288

JR_SEAL_2277772

JR_SEAL_99260119

JR_SEAL_41699558



标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：王智雨

联  系  方  式：19036511394

在线咨询记录


