
开  标  会  议  记  录
项目编号：E4114002441A04083001003 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第三标段(包)

开标时间：2025-09-02 09:00 开标地点：商丘市开标席位十二

控 制 价：3911135元  

序
号

投标单位名称 投标报价(元)
投标报价大写
(元)

总工期(日历天)
工程质量 安全目标 项目经理 投标声明 备注

1 兆晟建筑集团有限公司 3813406.96
叁佰捌拾壹万
叁仟肆佰零陆
元玖角陆分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

袁康康
完全响应招标
文件内容要求

完全响应招标
文件内容要求

2
河南水诚建设工程有限公

司
3879595.00

叁佰捌拾柒万
玖仟伍佰玖拾

伍元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

华素平
完全响应招标
文件要求

无

3
商丘市东方路韵公路工程

有限公司
3883877.00

叁佰捌拾捌万
叁仟捌佰柒拾

柒
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

肖丽莎
我公司完全响
应招标文件要

求
无

4
河南硕禄建设工程有限公

司
3800585.00

叁佰捌拾万零
伍佰捌拾伍元

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

周永路
我公司完全响
应招标文件的

要求
无

5
河南立哲建设工程有限公

司
3900183.00

叁佰玖拾万零
壹佰捌拾叁

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

丁超凡
我公司完全响
应招标文件要

求
无

6
河南邦昊建设工程有限公

司
3841089.80

叁佰捌拾肆万
壹仟零捌拾玖

元捌角
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨紫振
我单位完全响
应招标文件规
定及承诺

我单位完全响
应招标文件规
定及承诺

7
河南鼎兴建设工程有限公

司
3876316.00

叁佰捌拾柒万
陆仟叁佰壹拾

陆元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨程程
我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

8
郑州新兴市政工程有限公

司
3901748.00

叁佰玖拾万零
壹仟柒佰肆拾

捌元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

袁雪理

我公司声明投
标文件所提供
的全部资料合
法、真实、有
效。我公司完
全响应招标文
件的实质性要

求。

我公司完全响
应招标文件要

求

9 铭跃建设集团有限公司 3872318.98
叁佰捌拾柒万
贰仟叁佰壹拾
捌元玖角捌分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

尤洪涛

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二 章“ 
投标人须知 ”

完全响应招标
文件要求及承

诺



第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形

10 创迈建工集团有限公司 3861292.47
叁佰捌拾陆万
壹仟贰佰玖拾
贰元肆角柒分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

胡晓阳

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二 章“

我公司完全响
应招标文件所
有要求及承诺

11
河南领阔建筑工程有限公

司
3871367.00

叁佰捌拾柒万
壹仟叁佰陆拾

柒元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王英
我公司完全响
应招标文件全

部要求
无

12
纵横九州路桥建设有限公

司
3760976.00

叁佰柒拾陆万
零玖佰柒拾陆

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨国栋
我公司完全响
应招标文件要

求

我公司完全响
应招标文件要

求

13
河南省同裕路桥工程有限

公司
3897837.00

叁佰捌拾玖万
柒仟捌佰叁拾

柒元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

于智超
我公司完全响
应招标文件要

求
无

14 河南豫商建工有限公司 3892247.00
叁佰捌拾玖万
贰仟贰佰肆拾

柒元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张瑞锋
我公司完全认
同及响应招标
文件要求

我公司完全认
同及响应招标
文件要求

15
河南永宁建筑工程有限公

司
3894708.00

叁佰捌拾玖万
肆仟柒佰零捌

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

冯旭

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二 章“ 
投标人须知 ”
第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形。

我方完全响应
招标文件的要

求

16
河南卓鼎建设工程有限公

司
3895773.26

 叁佰捌拾玖万
伍仟柒佰柒拾
叁元贰角陆分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

绳喜磊
完全响应招标
文件要求 

 投标有效期：
90 日历天（ 
自投标截止之

日起）

其他情况记录

附表一：业主监督签字表

序
号

姓名 工作单位 联系电话 职务或职称 签到时间



1 胡玉斌 商丘市交通运输局 16650608725 监督 2025-09-02 09:21:29

2 班毓胜 商丘市交通运输局 13503701580 监督 2025-09-02 09:23:32

3 宋爱华 睢阳区交通运输局 13598368606 业主 2025-09-02 09:25:35

附表二：投标签到表

序
号

签到人 投标单位 联系电话 投标文件上传时间 签到时间 解密时间

1 赵坤 兆晟建筑集团有限公司 13137008586 2025-09-01 18:24 2025-09-02 08:07 2025-09-02 09:00

2 丁小广 河南水诚建设工程有限公司 13837066110 2025-09-01 19:51 2025-09-02 08:08 2025-09-02 09:06

3 陈梁 商丘市东方路韵公路工程有限公司 15896971093 2025-09-01 08:45 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:01

4 张柯达 河南硕禄建设工程有限公司 13069597089 2025-09-01 22:06 2025-09-02 08:15 2025-09-02 09:02

5 陈国杰 河南立哲建设工程有限公司 15803848873 2025-09-02 08:17 2025-09-02 08:19 2025-09-02 09:00

6 秦邦臣 河南邦昊建设工程有限公司 15286954093 2025-09-01 17:52 2025-09-02 08:23 2025-09-02 09:00

7 李瑞玲 河南鼎兴建设工程有限公司 18603702349 2025-09-01 20:56 2025-09-02 08:25 2025-09-02 09:01

8 袁雪理 郑州新兴市政工程有限公司 13703860107 2025-09-01 23:50 2025-09-02 08:25 2025-09-02 09:00

9 付成松 铭跃建设集团有限公司 15517060650 2025-09-01 15:51 2025-09-02 08:26 2025-09-02 09:01

10 郝耀君 创迈建工集团有限公司 15539777658 2025-09-01 19:28 2025-09-02 08:28 2025-09-02 09:00

11 孟凡涛 河南领阔建筑工程有限公司 13837038654 2025-09-01 16:09 2025-09-02 08:30 2025-09-02 09:02

12 张情 纵横九州路桥建设有限公司 15082905582 2025-09-01 19:44 2025-09-02 08:30 2025-09-02 09:05

13 黄桥 河南省同裕路桥工程有限公司 18337126824 2025-09-01 19:07 2025-09-02 08:31 2025-09-02 09:05



14 宋品 河南豫商建工有限公司 15137033368 2025-09-01 18:39 2025-09-02 08:34 2025-09-02 09:02

15 冯凯凯 河南永宁建筑工程有限公司 17757222043 2025-09-02 00:30 2025-09-02 08:36 2025-09-02 09:02

16 张宇准 河南卓鼎建设工程有限公司 15238580875 2025-09-02 07:47 2025-09-02 08:39 2025-09-02 09:00

代理公司、监督人、业主签字：

致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配

合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。

    2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人

员并照价赔偿。

3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。

4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不可擅自离开。评标过

程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。

5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评

标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：王智雨

联  系  方  式：19036511394

JR_SEAL_28586726

JR_SEAL_82454984

JR_SEAL_64345125

JR_SEAL_92528173



在线咨询记录


