
开  标  会  议  记  录
项目编号：E4114002441A04083001002 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第二标段(包)

开标时间：2025-09-02 09:00 开标地点：商丘市开标席位十二

控 制 价：4692824元  

序
号

投标单位名称 投标报价(元)
投标报价大写
(元)

总工期(日历天)
工程质量 安全目标 项目经理 投标声明 备注

1 河南国宇建设有限公司 4662700.00
肆佰陆拾陆万
贰仟柒佰元整

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张轲莉
完全响应招标
文件全部要求

内容

完全响应招标
文件全部要求

内容

2
河南水诚建设工程有限公

司
4655421.00

肆佰陆拾伍万
伍仟肆佰贰拾

壹元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

华素平
完全响应招标
文件要求

无

3
河南省中茂源建设工程有

限公司
4542508.00

肆佰伍拾肆万
贰仟伍佰零捌

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王浩芸
我方完全响应
招标文件的各
项规定及要求

我方完全响应
招标文件的各
项规定及要求

4
河南泰联建筑工程有限公

司
4467556.00

肆佰肆拾陆万
柒仟伍佰伍拾

陆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

师帅旗

所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二章“ 
投标人须知”
第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形

完全响应招标
文件的全部内

容

5
河南天筑建设发展集团有

限公司
4641241.00

肆佰陆拾肆万
壹仟贰佰肆拾

壹元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王一伦
我公司完全响
应招标文件要

求
无

6
商丘市东方路韵公路工程

有限公司
4669218.00

肆佰陆拾陆万
玖仟贰佰壹拾

捌
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

龙晓义
我公司完全响
应招标文件要

求
无

7
北京衡达盛世国际企业管

理有限公司
4661351.00

肆佰陆拾陆万
壹仟叁佰伍拾

壹元整
45 合格

不发生人员伤
亡安全事故

刘小刚
我公司拟派项
目经理没有其
他在建项目

无

8
河南硕禄建设工程有限公

司
4682603.00

肆佰陆拾捌万
贰仟陆佰零叁

元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

周永路
我公司完全响
应招标文件的

要求
无

9
中海华祥建设发展有限公

司
4505074.00

肆佰伍拾万零
伍仟零柒拾肆

元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

李沙沙
完全响应招标
文件的要求

无

10
河南鼎兴建设工程有限公

司
4657606.00

肆佰陆拾伍万
柒仟陆佰零陆

元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨程程
我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

我公司完全响
应招标文件中
的全部要求



11
河南宇恒建筑工程有限公

司
4669793.00

肆佰陆拾陆万
玖仟柒佰玖拾

叁元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

陈豪杰
完全响应招标
文件要求

完全响应招标
文件要求

12
河南华隆建设工程有限公

司
4674216.00

肆佰陆拾柒万
肆仟贰佰壹拾

陆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨亚杰
完全响应招标
文件要求

无

13
河南聚通建筑工程有限公

司
4664559.90

肆佰陆拾陆万
肆仟伍佰伍拾
玖元玖角整

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

孟昊杰
我公司完全响
应施工招标文

件要求
无

14
河南领阔建筑工程有限公

司
4681826.00

肆佰陆拾捌万
壹仟捌佰贰拾

陆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王英
我公司完全响
应招标文件全

部要求
无

15 征途建设有限公司 4645894.00
肆佰陆拾肆万
伍仟捌佰玖拾

肆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准。

不发生人员伤
亡安全事故。

张梁峰
我方完全响应
招标文件。

无

16 河南豫商建工有限公司 4663296.00
肆佰陆拾陆万
叁仟贰佰玖拾

陆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张瑞锋
我公司响应招
标文件要求

我公司响应招
标文件要求

17
周口瑞鑫城建路桥工程有

限公司
4669357.00

肆佰陆拾陆万
玖仟叁佰伍拾

柒
45

 合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

兰春
响应招标文件

要求
响应招标文件

要求

18
河南路威路桥工程有限公

司
4672183.00

肆佰陆拾柒万
贰仟壹佰捌拾

叁元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

陈怀龙
完全响应招标
文件要求

无

19
河南宝徽建筑工程有限公

司
4672987.00

肆佰陆拾柒万
贰仟玖佰捌拾

柒元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

路统国

我公司完全响
应施工招标文
件要求的所有

内容

我公司完全响
应施工招标文
件要求的所有

内容

20 诚之达建工集团有限公司 4519293.00
肆佰伍拾壹万
玖仟贰佰玖拾

叁
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

孙红伟
完全响应招标
文件实质性内

容
/

21
河南天禄建筑工程有限公

司
4667803.59

肆佰陆拾陆万
柒仟捌佰零叁
元伍角玖分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王会涛
我公司完全响
应招标文件的

要求
无

22 豫耀建设有限公司 4598871.00
肆佰伍拾玖万
捌仟捌佰柒拾

壹元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王运超
完全响应招标
文件要求

完全响应招标
文件要求

其他情况记录

附表一：业主监督签字表

序
号

姓名 工作单位 联系电话 职务或职称 签到时间

1 胡玉斌 商丘市交通运输局 16650608725 监督 2025-09-02 09:21:37



2 班毓胜 商丘市交通运输局 13503701580 监督 2025-09-02 09:23:43

3 宋爱华 睢阳区交通运输局 13598368606 业主 2025-09-02 09:25:20

附表二：投标签到表

序
号

签到人 投标单位 联系电话 投标文件上传时间 签到时间 解密时间

1 唐永攀 河南国宇建设有限公司 17796609997 2025-09-01 18:33 2025-09-02 07:37 2025-09-02 09:00

2 丁小广 河南水诚建设工程有限公司 13837066110 2025-09-01 19:48 2025-09-02 08:08 2025-09-02 09:06

3 屈向坡 河南省中茂源建设工程有限公司 17639171766 2025-09-01 18:50 2025-09-02 08:07 2025-09-02 09:00

4 韩现超 河南泰联建筑工程有限公司 15537460025 2025-09-01 15:53 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:00

5 董俊兰 河南天筑建设发展集团有限公司 15738139717 2025-09-01 17:25 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:00

6 陈梁 商丘市东方路韵公路工程有限公司 15896971093 2025-09-01 08:43 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:00

7 富贵兴 北京衡达盛世国际企业管理有限公司 13031122929 2025-09-01 21:58 2025-09-02 08:14 2025-09-02 09:05

8 张柯达 河南硕禄建设工程有限公司 13069597089 2025-09-01 22:05 2025-09-02 08:15 2025-09-02 09:02

9 张坤 中海华祥建设发展有限公司 18639492197 2025-09-01 19:11 2025-09-02 08:20 2025-09-02 09:00

10 李瑞玲 河南鼎兴建设工程有限公司 18603702349 2025-09-01 20:54 2025-09-02 08:24 2025-09-02 09:01

11 朱世松 河南宇恒建筑工程有限公司 15237053622 2025-09-01 17:52 2025-09-02 08:26 2025-09-02 09:01

12 曹永志 河南华隆建设工程有限公司 17703709875 2025-09-01 15:54 2025-09-02 08:26 2025-09-02 09:01

13 李振威 河南聚通建筑工程有限公司 13271049777 2025-09-01 19:01 2025-09-02 08:27 2025-09-02 09:02

14 孟凡涛 河南领阔建筑工程有限公司 13837038654 2025-09-01 19:20 2025-09-02 08:29 2025-09-02 09:01



15 肖天增 征途建设有限公司 15039609604 2025-09-01 13:46 2025-09-02 08:32 2025-09-02 09:01

16 宋品 河南豫商建工有限公司 15137033368 2025-09-01 20:36 2025-09-02 08:34 2025-09-02 09:02

17 张向阳 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 16639090555 2025-09-01 19:43 2025-09-02 08:34 2025-09-02 09:04

18 王学士 河南路威路桥工程有限公司 18939402080 2025-09-01 20:15 2025-09-02 08:38 2025-09-02 09:01

19 郝翌名 河南宝徽建筑工程有限公司 13233863618 2025-09-01 18:13 2025-09-02 08:40 2025-09-02 09:00

20 刘胜男 诚之达建工集团有限公司 13523578535 2025-09-02 00:03 2025-09-02 08:41 2025-09-02 09:01

21 王培勇 河南天禄建筑工程有限公司 15903803068 2025-09-01 15:24 2025-09-02 08:45 2025-09-02 09:02

22 张莉刚 豫耀建设有限公司 15038667651 2025-09-01 19:46 2025-09-02 08:57 2025-09-02 09:01

代理公司、监督人、业主签字：

致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配

合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。

    2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人

员并照价赔偿。

3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。

4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不可擅自离开。评标过

程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。

JR_SEAL_16997867

JR_SEAL_3368397

JR_SEAL_14966339

JR_SEAL_21126185



5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评

标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：王智雨

联  系  方  式：19036511394

在线咨询记录


