
开  标  会  议  记  录
项目编号：E4114002441A04083001005 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第五标段(包)

开标时间：2025-09-02 09:00 开标地点：商丘市开标席位十二

控 制 价：3078949元  

序
号

投标单位名称 投标报价(元)
投标报价大写
(元)

总工期(日历天)
工程质量 安全目标 项目经理 投标声明 备注

1 承秀建设工程有限公司 3071302.00
叁佰零柒万壹
仟叁佰零贰元

整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王玉岭
我方完全响应
招标文件全部

内容
无

2
河南固信建筑工程有限公

司
3072939.58

叁佰零柒万贰
仟玖佰叁拾玖
元伍角捌分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张喜鑫
我方完全响应
招标文件的全

部内容
无

3 兆晟建筑集团有限公司 3002172.33
叁佰万零贰仟
壹佰柒拾贰元
叁角叁分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

孙献伟
完全响应招标
文件内容要求

完全响应招标
文件内容要求

4
河南水诚建设工程有限公

司
3054317.00

叁佰零伍万肆
仟叁佰壹拾柒

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

华素平
完全响应招标
文件要求

无

5
河南硕禄建设工程有限公

司
2989824.00

贰佰玖拾捌万
玖仟捌佰贰拾

肆元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

周永路
我公司完全响
应招标文件的

要求
无

6
河南邦昊建设工程有限公

司
3023568.10

叁佰零贰万叁
仟伍佰陆拾捌

元壹角
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨紫振
我单位完全响
应招标文件规
定及承诺

我单位完全响
应招标文件规
定及承诺

7
河南鼎兴建设工程有限公

司
3044083.00

叁佰零肆万肆
仟零捌拾叁元

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨程程
我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

8 铭跃建设集团有限公司 3060881.15
叁佰零陆万零
捌佰捌拾壹元
壹角伍分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

尤洪涛

我方在此声明，
所递交的投标
文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二 章“ 
投标人须知 ”
第1.4.3项和第
1.4.4项规定的
任何一种情形

完全响应招标
文件要求及承

诺

9
河南省勘胜建筑工程有限

公司
3070912.95

叁佰零柒万零
玖佰壹拾贰元
玖角伍分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

付国泉
我方完全响应
招标文件的全

部内容

我方完全响应
招标文件的全

部内容

10 创迈建工集团有限公司 3048897.23
叁佰零肆万捌
仟捌佰玖拾柒

45
合格，达到国
家现行质量验

不发生人员伤
亡安全事故

胡晓阳
我方在此声明，
所递交的投标

完全响应招标
文件规定及承



元贰角叁分 收合格标准 文件及有关资
料内容完整、
真实和准确，
且不存在招标
文件第二 章“ 
投标人须知 

”第1.4.3项和
第1.4.4项规定
的任何一种情

形

诺

11 贵伟建筑集团有限公司 3073603.00
叁佰零柒万叁
仟陆佰零叁元

整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

赵云飞

我公司完全响
应该项目招标
文件要求及有

关规定

无

12
河南领阔建筑工程有限公

司
3047599.00

叁佰零肆万柒
仟伍佰玖拾玖

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王英
我公司完全响
应招标文件全

部要求
无

13
周口瑞鑫城建路桥工程有

限公司
3060812.00

叁佰零陆万零
捌佰壹拾贰

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

兰春
响应招标文件

要求
响应招标文件

要求

14 河南豫商建工有限公司 3063032.00
叁佰零陆万叁
仟零叁拾贰元

整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准 

不发生人员伤
亡安全事故

张瑞锋
我公司完全认
同及响应招标
文件要求

我公司完全认
同及响应招标
文件要求

15
河南路威路桥工程有限公

司
3066399.00

叁佰零陆万陆
仟叁佰玖拾玖

元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

陈怀龙
完全响应招标
文件要求

无

16
河南卓鼎建设工程有限公

司
3069564.23

叁佰零陆万玖
仟伍佰陆拾肆
元贰角叁分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

绳喜磊
完全响应招标
文件要求

标有效期:90日
历天（ 自投标
截止之日起）

17
河南弘达广市政工程有限

公司
3048123.00

叁佰零肆万捌
仟壹佰贰拾叁

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

安志坤
我公司完全响
应招标文件的
全部要求

无

其他情况记录

附表一：业主监督签字表

序
号

姓名 工作单位 联系电话 职务或职称 签到时间

1 胡玉斌 商丘市交通运输局 16650608725 监督 2025-09-02 09:21:12

2 班毓胜 商丘市交通运输局 13503701580 监督 2025-09-02 09:23:18

3 宋爱华 睢阳区交通运输局 13598368606 业主 2025-09-02 09:25:18



附表二：投标签到表

序
号

签到人 投标单位 联系电话 投标文件上传时间 签到时间 解密时间

1 贾永松 承秀建设工程有限公司 13781170966 2025-09-01 16:35 2025-09-02 08:00 2025-09-02 09:00

2 秦丽君 河南固信建筑工程有限公司 18703618087 2025-09-01 17:19 2025-09-02 08:07 2025-09-02 09:00

3 赵坤 兆晟建筑集团有限公司 13137008586 2025-09-01 18:51 2025-09-02 08:08 2025-09-02 09:00

4 丁小广 河南水诚建设工程有限公司 13837066110 2025-09-01 19:55 2025-09-02 08:10 2025-09-02 09:05

5 张柯达 河南硕禄建设工程有限公司 13069597089 2025-09-01 22:07 2025-09-02 08:16 2025-09-02 09:02

6 秦邦臣 河南邦昊建设工程有限公司 15286954093 2025-09-01 17:58 2025-09-02 08:24 2025-09-02 09:00

7 李瑞玲 河南鼎兴建设工程有限公司 18603702349 2025-09-01 21:00 2025-09-02 08:26 2025-09-02 09:02

8 付成松 铭跃建设集团有限公司 15517060650 2025-09-01 15:57 2025-09-02 08:27 2025-09-02 09:01

9 孙伟峰 河南省勘胜建筑工程有限公司 15937657739 2025-09-01 18:24 2025-09-02 08:28 2025-09-02 09:00

10 郝耀君 创迈建工集团有限公司 15539777658 2025-09-01 19:47 2025-09-02 08:28 2025-09-02 09:01

11 冯伟 贵伟建筑集团有限公司 18837027777 2025-09-01 18:11 2025-09-02 08:32 2025-09-02 09:00

12 孟凡涛 河南领阔建筑工程有限公司 13837038654 2025-09-01 16:16 2025-09-02 08:32 2025-09-02 09:02

13 张向阳 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 16639090555 2025-09-01 19:45 2025-09-02 08:35 2025-09-02 09:04

14 宋品 河南豫商建工有限公司 15137033368 2025-09-01 18:26 2025-09-02 08:35 2025-09-02 09:01

15 王学士 河南路威路桥工程有限公司 18939402080 2025-09-01 21:08 2025-09-02 08:39 2025-09-02 09:01

16 张宇准 河南卓鼎建设工程有限公司 15238580875 2025-09-02 07:52 2025-09-02 08:39 2025-09-02 09:00



17 湾雪梅 河南弘达广市政工程有限公司 17633801818 2025-09-01 15:29 2025-09-02 08:42 2025-09-02 09:00

代理公司、监督人、业主签字：

致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配

合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。

    2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人

员并照价赔偿。

3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。

4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不可擅自离开。评标过

程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。

5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评

标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：王智雨

联  系  方  式：19036511394

JR_SEAL_28309538

JR_SEAL_10281840

JR_SEAL_60219660

JR_SEAL_31867253



在线咨询记录


