
开  标  会  议  记  录
项目编号：E4114002441A04083001004 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第四标段(包)

开标时间：2025-09-02 09:00 开标地点：商丘市开标席位十二

控 制 价：3510587元  

序
号

投标单位名称 投标报价(元)
投标报价大写
(元)

总工期(日历天)
工程质量 安全目标 项目经理 投标声明 备注

1
周口龙兴公路工程有限公

司
3475250.00

叁佰肆拾柒万
伍仟贰佰伍拾

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

娄历伟
符合招标文件

要求
无

2 洲航建设集团有限公司 3476748.00
叁佰肆拾柒万
陆仟柒佰肆拾

捌元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王文健
完全响应招标
文件全部内容

/

3
河南今通路桥工程有限公

司
3476637.00

叁佰肆拾柒万
陆仟陆佰叁拾

柒元
90

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

冯慧鹏
我方完全响应
招标文件要求

/

4
河南水诚建设工程有限公

司
3482555.00

叁佰肆拾捌万
贰仟伍佰伍拾

伍元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

华素平
完全响应招标
文件要求

无

5
河南聚业建设工程有限公

司
3480314.00

叁佰肆拾捌万
零叁佰壹拾肆

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

袁安民
我方完全响应
招标文件要求

无

6
河南天筑建设发展集团有

限公司
3471976.00

叁佰肆拾柒万
壹仟玖佰柒拾

陆元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王一伦
我公司完全响
应招标文件要

求
无

7
河南省港文建设工程有限

公司
3467763.00

叁佰肆拾陆万
柒仟柒佰陆拾

叁元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

赵克荣
我公司完全响
应招标文件要

求。
无

8 河南金兆建设有限公司 3472737.00
叁佰肆拾柒万
贰仟柒佰叁拾

柒元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

任文倩
我公司完全响
应招标文件要

求
无

9
河南海马建设工程有限公

司
3479818.00

叁佰肆拾柒万
玖仟捌佰壹拾

捌元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

刘俊杰
完全响应招标
文件要求

无

10
河南鼎兴建设工程有限公

司
3478822.00

叁佰肆拾柒万
捌仟捌佰贰拾

贰元
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

杨程程
我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

我公司完全响
应招标文件中
的全部要求

11
河南永轩建设工程有限公

司
3468361.00

叁佰肆拾陆万
捌仟叁佰陆拾

壹元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

秦冲冲
我方承诺完全
响应招标文件
的所有要求

我方承诺完全
响应招标文件
的所有要求

12 中州梦建设集团有限公司 3469645.00
叁佰肆拾陆万
玖仟陆佰肆拾

伍元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

周浩朋
我单位完全响
应招标文件的

要求

我单位完全响
应招标文件的

要求



13 宏峰建设集团有限公司 3475601.00
叁佰肆拾柒万
伍仟陆佰零壹

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张润伟
按文件规定执

行

我公司完全响
应招标文件的
实质性要求

14
河南领阔建筑工程有限公

司
3474892.00

叁佰肆拾柒万
肆仟捌佰玖拾

贰元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

王英
我公司完全响
应招标文件全

部要求
无

15
河南舒普建设工程有限公

司
3479474.00

叁佰肆拾柒万
玖仟肆佰柒拾

肆元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

鲍正阳
我方承诺完全
响应招标文件

要求
无

16
河南金硕源建设工程有限

公司
3481731.00

叁佰肆拾捌万
壹仟柒佰叁拾

壹
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

黄二威
我方完全响应
招标文件要求

/

17 河南豫商建工有限公司 3490201.00
叁佰肆拾玖万
零贰佰零壹元

整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

张瑞锋
我公司完全认
同及响应招标
文件要求

我公司完全认
同及响应招标
文件要求

18
周口瑞烽路桥工程有限公

司
3501990.35

叁佰伍拾万零
壹仟玖佰玖拾
元叁角伍分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

袁源
我公司完全响
应招标文件要

求
无

19
河南顺正建筑工程有限公

司
3503259.00

叁佰伍拾万零
叁仟贰佰伍拾

玖元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

高顺维
完全响应招标
文件要求

无

20
河南省通德公路工程有限

公司
3488753.83

叁佰肆拾捌万
捌仟柒佰伍拾
叁元捌角叁分

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

刘庆
完全响应招标
文件要求

完全响应招标
文件要求

21 佳投建设有限公司 3473041.00
叁佰肆拾柒万
叁仟零肆拾壹

元整
45

合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

袁胜男
完全响应招标
文件的全部内

容
无

22
河南宝徽建筑工程有限公

司
3480802.00

叁佰肆拾捌万
零捌佰零贰元

45
合格，达到国
家现行质量验
收合格标准

不发生人员伤
亡安全事故

刘其超
我公司完全响
应招标文件要
求的所有内容

我公司完全响
应招标文件要
求的所有内容

其他情况记录

附表一：业主监督签字表

序
号

姓名 工作单位 联系电话 职务或职称 签到时间

1 胡玉斌 商丘市交通运输局 16650608725 监督 2025-09-02 09:20:53

2 班毓胜 商丘市交通运输局 13503701580 监督 2025-09-02 09:23:25

3 宋爱华 睢阳区交通运输局 13598368606 业主 2025-09-02 09:25:26



附表二：投标签到表

序
号

签到人 投标单位 联系电话 投标文件上传时间 签到时间 解密时间

1 张玉霞 周口龙兴公路工程有限公司 13253752911 2025-09-02 00:28 2025-09-02 08:02 2025-09-02 09:03

2 郑阳杰 洲航建设集团有限公司 18567781816 2025-09-01 21:53 2025-09-02 08:03 2025-09-02 09:01

3 张华衡 河南今通路桥工程有限公司 18211616175 2025-09-01 22:03 2025-09-02 08:06 2025-09-02 09:00

4 丁小广 河南水诚建设工程有限公司 13837066110 2025-09-01 19:54 2025-09-02 08:09 2025-09-02 09:05

5 李成聪 河南聚业建设工程有限公司 18637066009 2025-09-01 19:00 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:02

6 董俊兰 河南天筑建设发展集团有限公司 15738139717 2025-09-01 17:56 2025-09-02 08:12 2025-09-02 09:01

7 李晓欢 河南省港文建设工程有限公司 18317382768 2025-09-01 20:00 2025-09-02 08:15 2025-09-02 09:03

8 任欢利 河南金兆建设有限公司 18317388881 2025-09-01 12:42 2025-09-02 08:19 2025-09-02 09:00

9 柴警帅 河南海马建设工程有限公司 15670030208 2025-09-01 22:30 2025-09-02 08:19 2025-09-02 09:01

10 李瑞玲 河南鼎兴建设工程有限公司 18603702349 2025-09-01 20:58 2025-09-02 08:25 2025-09-02 09:02

11 李胜利 河南永轩建设工程有限公司 17698208899 2025-09-02 00:13 2025-09-02 08:28 2025-09-02 09:07

12 李玮 中州梦建设集团有限公司 13623928762 2025-09-01 23:54 2025-09-02 08:29 2025-09-02 09:00

13 张润伟 宏峰建设集团有限公司 15836313310 2025-09-01 20:28 2025-09-02 08:29 2025-09-02 09:02

14 孟凡涛 河南领阔建筑工程有限公司 13837038654 2025-09-01 18:02 2025-09-02 08:31 2025-09-02 09:02

15 李亚鹏 河南舒普建设工程有限公司 18530076889 2025-09-01 17:30 2025-09-02 08:32 2025-09-02 09:00

16 范振波 河南金硕源建设工程有限公司 15617453767 2025-09-01 18:03 2025-09-02 08:33 2025-09-02 09:00

17 宋品 河南豫商建工有限公司 15137033368 2025-09-01 19:13 2025-09-02 08:35 2025-09-02 09:01



18 黄亚楠 周口瑞烽路桥工程有限公司 17633962353 2025-09-02 03:33 2025-09-02 08:36 2025-09-02 09:02

19 王晨晨 河南顺正建筑工程有限公司 18339478666 2025-09-01 18:52 2025-09-02 08:38 2025-09-02 09:01

20 王智松 河南省通德公路工程有限公司 18838204203 2025-09-01 21:51 2025-09-02 08:39 2025-09-02 09:01

21 刘晓飞 佳投建设有限公司 18337108271 2025-09-01 17:08 2025-09-02 08:40 2025-09-02 09:00

22 郝翌名 河南宝徽建筑工程有限公司 13233863618 2025-09-01 20:21 2025-09-02 08:39 2025-09-02 09:00

代理公司、监督人、业主签字：

致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配

合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。

    2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人

员并照价赔偿。

3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。

4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不可擅自离开。评标过

程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。

5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评

标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：王智雨

JR_SEAL_70409141

JR_SEAL_10527308

JR_SEAL_13498722

JR_SEAL_40700545



联  系  方  式：19036511394

在线咨询记录


