

商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目

第一标段(包)中标候选人公示

豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司受商丘市睢阳区农业农村局的委托，就商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目进行公开招标，按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

- 1、项目名称：商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目
- 2、采购编号：商睢财采招-2025-40
- 招标编号：商工程（2025）230 号
- 3、项目代码：2602-411403-04-01-638247
- 4、资金来源：超长期特别国债+财政资金
- 5、招标控制价：第 1 标段：施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 100%；设计费用：224.84 万元；
- 第 2 标段：经财政部门最终评审后施工结算价的 0.8%；

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 12 月 18 日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》及《商丘市公共资源交易服务平台》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2026 年 1 月 12 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人

序号	中标候选人名称	投标报价	项目负责人	质量	工期
	牵头人：河南棕榈水利建设发展有限公司 联合体成员：河南颜柒建筑工程有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 99.86%； 设计费用：2236000 元	项目总负责人：李洋 施工负责人（项目经理）：李洋 设计负责人：岳顺强	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。	365 日历天（含设计周期 60 日历天）

2	牵头人：中铁十局集团有限公司 联合体成员 1：黄河勘测规划设计研究院有限公司 联合体成员 2：河南粮投（南乐）现代农业有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 98.95%； 设计费用：222.0295 万元	项目总负责人：王欣 施工负责人（项目经理）：王欣 设计负责人：闫大鹏	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。	365 日历天（含设计周期 60 日历天）
3	牵头人：世扬建设集团有限公司 联合体成员：中撰工程设计有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 99.64%； 设计费用：2241318 元	项目总负责人：黄劲松 施工负责人（项目经理）：黄劲松 设计负责人：彭旭昌	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。	365 日历天（含设计周期 60 日历天）
4	牵头人：中水禹顺建设集团有限公司 联合体成员：智诚建科设计有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 99.89%； 设计费用：2225764 元	项目总负责人：禹建岭 施工负责人（项目经理）：禹建岭 设计负责人：夏俊城	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。	365 日历天（含设计周期 60 日历天）
5	牵头人：新淼建设集团有限公司 联合体成员：河南省润泰数字科技集团股份有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 99.77%； 设计费用：2239790 元	项目总负责人：王驰 施工负责人（项目经理）：王驰 设计负责人：郭兴坡	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。	365 日历天（含设计周期 60 日历天）
6	牵头人：河南诺筱建筑工程有限公司 联合体成员：河南省中宇农业农村规划设计院有限公司	施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 99.59%；	项目总负责人：张东进 施工负责人（项目经理）：张东进	（1）设计质量要求：各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度； （2）施工质量要	365 日历天（含设计周期 60 日历天）



		设计费用:2245200元	设计负责人:付铁英	求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。	
7	牵头人:温州泰洲建设有限公司 联合体成员:河南大秦城镇规划设计有限公司	施工总承包:经财政部门最终评审后施工结算价的99.98%; 设计费用:2229655元	项目总负责人:王佩蓉 施工负责人(项目经理):王佩蓉 设计负责人:吴永祥	(1)设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度; (2)施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。	365日历天(含设计周期60日历天)
8	牵头人:河南洹河建设工程有限公司 联合体成员:云汉工程技术有限公司	施工总承包:经财政部门最终评审后施工结算价的99.91%; 设计费用:2228400元	项目总负责人:杜雪红 施工负责人(项目经理):杜雪红 设计负责人:姜召辉	(1)设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度; (2)施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。	365日历天(含设计周期60日历天)

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
牵头人:河南棕榈水利建设发展有限公司 联合体成员:河南颜朵建筑工程有限公司	管理人员	李洋	项目总负责人	一级建造师注册证	豫 1412020202103145
	管理人员	李洋	施工负责人(项目经理)	一级建造师注册证	豫 1412020202103145
	管理人员	岳顺强	设计负责人	高级工程师职称证	B202209070100466
牵头人:中铁十局集团有限公司 联合体成员1:黄河勘测规划设计研究院有限公司 联合体成员2:	管理人员	王欣	项目总负责人	一级建造师注册证	鲁 1412017201831314
	管理人员	王欣	施工负责人(项目经理)	一级建造师注册证	鲁 1412017201831314
	管理人员	闫大鹏	设计负责人	正高级工程师	20210110505

河南粮投(南乐)现代农业有限公司				职称证	
牵头人: 世扬建设集团有限公司 联合体成员: 中撰工程设计有限公司	管理人员	黄劲松	项目总负责人	一级建造师注册证	豫 1122017201714 076
	管理人员	黄劲松	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证	豫 1122017201714 076
	管理人员	彭旭昌	设计负责人	高级工程师职称证	GX12020009729
牵头人: 中水禹顺建设集团有限公司 联合体成员: 智诚建科设计有限公司	管理人员	禹建岭	项目总负责人	一级建造师注册证	豫 1422013202000 321
	管理人员	禹建岭	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证	豫 1422013202000 321
	管理人员	夏俊城	设计负责人	高级工程师职称证	黔高 2310053020019
牵头人: 新淼建设集团有限公司 联合体成员: 河南省润泰数字科技集团股份有限公司	管理人员	王驰	项目总负责人	一级建造师注册证	豫 1412024202500 010
	管理人员	王驰	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证	豫 1412024202500 010
	管理人员	郭兴坡	设计负责人	高级工程师职称证	B202109020100 023
牵头人: 河南诺筱建筑工程有限公司 联合体成员: 河南省中宇农业农村规划设计院有限公司	管理人员	张东进	项目总负责人	一级建造师注册证	豫 1412015201623 366
	管理人员	张东进	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证	豫 1412015201623 366
	管理人员	付铁英	设计负责人	高级工程师职称证	B021410276
牵头人: 温州泰洲建设有限公司 联合体成员: 河南大秦城镇规划	管理人员	王佩蓉	项目总负责人	一级建造师注册证	浙 1352019202103 176
	管理人员	王佩蓉	施工负责人	一级建造师注册证	浙

设计有限公司			(项目经理)	册证	1352019202103 176
	管理人员	吴永祥	设计负责人	高级工程师职 称证	3620191210980 9
牵头人：河南洹 河建设工程有限 公司 联合体成员：云 汉工程技术有限 公司	管理人员	杜雪红	项目总负责 人	一级建造师注 册证	豫 1412023202403 715
	管理人员	杜雪红	施工负责人 (项目经 理)	一级建造师注 册证	豫 1412023202403 715
	管理人员	姜召辉	设计负责人	高级工程师职 称证	G226723

3、中标候选人企业业绩

中标候选人名 称	工程名称	建设单位名 称	合同签订时间	合同金额
牵头人：河南棕 榈水利建设发 展有限公司 联合体成员：河 南颜朵建筑工 程有限公司	潢川县高标准农田 建设 EPC 项目一标 段	潢川县农业 农村局	2024 年 3 月 10 日	18686.86 万元
	兰考县惠安街道、红 庙镇、闫楼乡、葡萄 架乡 1.78 万亩高 标准农田先建后补 项目项目性质高标 准农田	兰考县红城 农业发展有 限公司	2022 年 8 月 26 日	5510.98 万元
	2023 年兰考县南彰 镇、谷营镇、三义寨 乡 2.92 万亩高标 准农田示范区建 设项目	兰考县红城 农业发展有 限公司	2023 年 2 月 17 日	10070 万元
	2023 年兰考县红庙 镇、仪封镇、固阳镇、 闫楼乡 4.14 万亩高 标准农田示范区建 设项目	兰考县红城 农业发展有 限公司	2023 年 2 月 17 日	15769 万元
	2023 年漯河市郾城 区 3 万亩高标准农 田示范区建设项	漯河市郾城 区农业农村 局	2023 年 12 月 6 日	7730.65416 万 元
	武陟县农业农村局	武陟县农业	2024 年 6 月 15 日	6422.137648

	武陟县高标准农田建设项目田间工程项目	农村局		万元
	兰考仪封镇、葡萄架乡全域土地综合整治项目 EPC 总承包	兰考县兴兰农村投资发展有限公司	2024 年 6 月	24000 万元
	2024 年兰考县 12.16 万亩高标准农田建设项目 EPC 总承包	兰考县红城农业发展有限公司	2025 年 2 月 24 日	44379.26 万元
	鹿邑县 2023 年 9 万亩高标准农田示范区建设项目	鹿邑县豫资农业发展有限公司	2024 年 4 月 12 日	24844.811685 万元
牵头人：中铁十局集团有限公司 联合体成员 1：黄河勘测规划设计研究院有限公司 联合体成员 2：河南粮投（南乐）现代农业有限公司	2022 年开封市祥符区万隆乡 2.58 万亩高标准农田建设项目	开封市祥符区农业农村局	2022 年 8 月 4 日	3605.48731 万元
	孙吴县 2024 年高标准农田建设项目施工第九标段	孙吴县农业综合开发服务中心	2024 年 12 月 29 日	4738.553094 万元
	嫩江市 2024 年高标准农田建设项目（第七标段）	嫩江市农田建设服务中心	2024 年 12 月 24 日	4060.396713 万元
	集贤县 2024 年高标准农田建设项目施工（第 8 标段）	集贤县农田建设发展中心	2024 年 12 月 31 日	2890.356343 万元
	集贤县增发国债高标准农田建设项目（第七标段）	集贤县农田建设发展中心	2024 年 4 月 8 日	1773.516588 万元
	夏邑县农业农村局夏邑县 2023 年高标准农田建设项目规划设计	夏邑县农业农村局	2023 年 4 月 18 日	工程总造价的 1.74%
	北海市整市推进高标准农田建设项目（合浦片区）勘察计	合浦金大地投资有限公司	2023 年 10 月 15 日	2.60%（勘察费率 1.45%，设计费率 1.15%）
	岳池县高标准农田建设项目（一期）勘	广安高卓建设工程有限公司	2024 年 2 月 26 日	347.171 万元



	察设计	公司		
牵头人：世扬建设集团有限公司 联合体成员：中撰工程设计有限公司	宜阳县 2024 年 1 万亩增发国债高标准农田建设项目二标段	宜阳县农业农村局	2024 年 06 月 14 日	5682087.40 元
	杞县 2024 年 2 万亩高标准农田改造提升建设项目	杞县农业农村局	2025 年 05 月 28 日	38351441.87 元
	刁家乡东陶村打井及配套建设项目	中牟县刁家乡人民政府	2023 年 07 月 20 日	2175000 元
	韩城镇双椒产业配套机井建设项目	宜阳县韩城镇农业服务中心	2024 年 12 月 10 日	946000 元
	安阳市殷都区 2025 年度高标准农田建设项目勘察设计三标段	安阳市殷都区农业农村局	2025 年 07 月 01 日	669300 元
	2024 年武邑县高标准农田建设项目(国债)勘察设计	武邑县农业农村局	2024 年 02 月 23 日	1179850.00 元
牵头人：中水禹顺建设集团有限公司 联合体成员：智诚建科设计有限公司	庐山市 2022 高标准农田建设项目 4 标段	庐山市农业农村局	2022 年 11 月 30 日	1091351.34 元
	中牟县狼城岗镇人民政府中牟县狼城岗镇 2023 年第一批补充耕地储备项目	中牟县狼城岗镇人民政府	2024 年 4 月 26 日	6153191.35 元
	中牟县三刘寨引黄中型灌区续建配套与节水改造工程 2022 年度项目施工及监理	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	2022 年 7 月 29 日	7016113.37 元
	中牟县大孟街道办事处大孟街道彦岗村农田水利配套建设项目	中牟县大孟街道办事处	2025 年 4 月 16 日	1335604.58 元
	2022 年突泉县高标准农田建设项目工程勘察、设计	突泉县农牧和科技局	2022 年 3 月 15 日	1797500 元
	2023 年度茂名市信	信宜市农业	2023 年 5 月 20 日	本合同勘察、



	宜市(东镇街道、怀乡镇、白石镇、朱砂镇、池洞镇、金垌镇)高标准农田建设项目勘察、设计	农村局		规划设计与预算编制费下浮率为 0.55%
牵头人: 新淼建设集团有限公司 联合体成员: 河南省润泰数字科技集团股份有限公司	吉林省长岭县 2024 年高标准农田建设项目(国债高标)六标段	长岭县农业综合开发服务中心	2024 年 3 月 9 日	11669064.71 元
	大安市月亮泡蓄滞洪区 2024 年水毁修复工程(一标段)	大安市水利应急工程建设管理办公室	2024 年 4 月 20 日	12123521.39 元
牵头人: 河南诺筱建筑工程有限公司 联合体成员: 河南省中宇农业农村规划设计院有限公司	/	/	/	/
牵头人: 温州泰洲建设有限公司 联合体成员: 河南大秦城镇规划设计有限公司	广丰区 2024 年高标准农田建设目-3 标段(吴村镇)	广丰区吴村镇人民政府	2024 年 12 月 4 日	8359339.11 元
牵头人: 河南洹河建设工程有限公司 联合体成员: 云汉工程技术有限公司	/	/	/	/

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	报价(元)
1	/	/

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	/	/	/

七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无

八、公示期：2026 年 1 月 15 日 至 2026 年 1 月 19 日

九、异议和投诉渠道

1. 异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2. 投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招标人：商丘市睢阳区农业农村局

地 址：商丘市睢阳区雪苑路 1 号

联系人：张先生

电 话：18537081668

代理机构：豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司

地 址：河南省郑州市金水区政七街 4 号 1 号楼 103 房间

联 系 人：刘先生

电 话：17629350335

监督单位：商丘市农业农村局

地 址：商丘市新城街道开发区南京路 1 号

电 话：0370-3289162

发布人：豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司

日期：2026 年 01 月 14 日

