

商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目

第二标段(包)中标候选人公示

豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司受商丘市睢阳区农业农村局的委托，就商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目进行公开招标，按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：商丘市睢阳区农业农村局商丘市睢阳区 2025 年高标准农田建设项目

2、采购编号：商睢财采招-2025-40

招标编号：商工程（2025）230 号

3、项目代码：2502-411403-04-01-638247

4、资金来源：超长期特别国债+财政资金

5、招标控制价：第1标段：施工总承包：经财政部门最终评审后施工结算价的 100%；
设计费用：224.84 万元；

第2标段：经财政部门最终评审后施工结算价的 0.8%；

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 12 月 18 日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》及《商丘市公共资源交易服务平台》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2026 年 1 月 12 日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人

序号	中标候选人名称	投标报价	项目总监	质量	工期
1	河南正兴工程管理有限公司	经财政部门最终评审后施工结算价的 0.78%	王刚	合格（符合国家现行的验收规范和标准）	施工工期加缺陷责任期
2	河南省光大建设管理有限公司	经财政部门最终评审后施工结算价的 0.792%	李冰	合格（符合国家现行的验收规范和标准）	施工工期加缺陷责任期
3	河南诚信工程	经财政部门最终评	耿建	合格（符合国家现行	施工工期加缺

	管理有限公司	审后施工结算价的 0.76%		的验收规范和标准)	陷责任期
4	新恒丰咨询集团 有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.795%	熊国利	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
5	河南宏业建设 管理股份有限 公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.79%	杨卫波	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
6	江苏雨田工程 咨询集团有限 公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.79%	朱兵	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
7	中鼎景宏工程 管理有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.784%	张景夺	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
8	荣泰工程管理 咨询有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.79%	王明煜	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
9	精源国际工程 咨询有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.792%	吴小营	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
10	郑州众诚建设 咨询有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.78%	冯博	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期
11	中新创达咨询 有限公司	经财政部门最终评 审后施工结算价的 0.776%	米俊波	合格(符合国家现行 的验收规范和标准)	施工工期加缺 陷责任期

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称 证书名称	证书编号
河南正兴工程管 理有限公司	管理人 员	王刚	项目总监 理工程师	监理工程师注册证书	2210003278
河南省光大建设 管理有限公司	管理人 员	李冰	项目总监 理工程师	监理工程师注册证书	2510005908
河南诚信工程管 理有限公司	管理人 员	耿建	项目总监 理工程师	监理工程师注册证书	2210003383
新恒丰咨询集团 有限公司	管理人 员	熊国 利	项目总监 理工程师	监理工程师注册证书	2510007672



河南宏业建设管理股份有限公司	管理人员	杨卫波	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2510006052
江苏雨田工程咨询集团有限公司	管理人员	朱兵	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2510002802
中鼎景宏工程管理有限公司	管理人员	张景夺	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2510007589
荣泰工程管理咨询有限公司	管理人员	王明煜	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2410006052
精源国际工程咨询有限公司	管理人员	吴小营	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2410005531
郑州众诚建设咨询有限公司	管理人员	冯博	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2410008115
中创新达咨询有限公司	管理人员	米俊波	项目总监理工程师	监理工程师注册证书	2410005451

3. 中标候选人企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额
河南正兴工程管理有限公司	2022年召陵区召陵镇2.13万亩高标准农田项目七标段	漯河市召陵区农业农村局	2022年5月10日	262000.00元
	安阳市内黄县中召乡2023年度2万亩高标准农田建设项目(监理)	内黄县农业农村局	2023年10月11日	23.76万元
	2023年罗山县6万亩高标准农田建设项目	罗山县农业农村局	2023年11月3日	956390.62元
	信阳市平桥区16万亩高标准农田建设项目(12.8万亩项目区)PC+0总承包及监理三标段	信阳市平桥区聚兴农业投资发展有限责任公司	2024年9月6日	2111544.83元
	浚县2024年白寺镇、小河镇、卫贤镇、浚州街道3.5万亩高标准农田灾毁恢复项目(四标段)	浚县农业农村局	2024年6月13日	1362270.00元
	印江自治县2024年高标准农田建设项目	印江土家族苗族自治县农业农村局	2024年12月31日	500000元

河南省光大建设管理有限公司	重庆市开州区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目（中和、义和片区）监理	重庆开州建设工程有限公司	2023年1月9日	830024.79元
	2024年汝南县留盆镇4万亩高标准农田改造提升（国债）项目施工和监理	汝南县农业农村局	2024年7月1日	589708元
	2024年开封市祥符区杜良乡1万亩高标准农田提质改造建设项目	开封市祥符区杜良乡人民政府	2025年5月19日	289977元
	宾县2024年高标准农田建设项目监理二标段	宾县农业发展服务中心	2024年12月31日	2208660元
	2022年原阳县高标准农田示范区建设项目15标段	原阳县农业农村局	2022年12月30日	施工竣工结算价款的1.09%
	2022年鄆城区龙城镇1.25万亩高标准农田建设项目监理标段	漯河市鄆城区农业农村局	2022年5月12日	220000.00元
	内蒙古自治区通辽市老哈河流域科尔沁沙地综合治理项目监理（2025年奈曼任务）1标段	奈曼旗林业工作站	2025年5月1日	1169200元
河南诚信工程管理有限公司	蒙城县2022年高标准农田建设项目监理3标段	蒙城县农业综合开发服务中心	2022年6月15日	监理费率为1.207%
	镇平县5万亩高标准农田示范区建设项目	镇平县霖源农业发展有限公司	2023年6月15日	第三方审定建安工程费的0.9%
	2023年社旗县增发国债高标准农田建设项目	社旗县农业农村局	2024年5月29日	124.6万元
	唐河县2025年高标准农田建设项目（“两重”项目）监理三标段	唐河县农业农村发展服务中心	2025年9月29日	66.8万元
	唐山市曹妃甸区2023年第七农场滨海二村土地整治（占补平衡）项目	唐山市曹妃甸区宏实建筑工程有限公司	2024年1月16日	40.1580万元
	桐柏县2025年高标准农田提升项目监理	桐柏县农业农村局	2025年8月26日	12.29万元



	仙居县全域土地综合整治及耕地功能恢复等项目监理技术服务采购(非政府采购)	仙居仙恒生态建设有限公司	2025年5月24日	1.5%
新恒丰咨询集团有限公司	上蔡县1.5万亩高标准农田(高效节水)示范区建设项目施工及监理	上蔡县农业农村局	2022年6月10日	548800元
	行唐县2022年中央预算内高标准农田建设项目监理四标段	行唐县农业农村局	2023年2月10日	56573.00元
	2024年红安县中央投资高标准农田建设(新增)项目施工监理项目二标段	红安县农业农村局	2024年5月6日	139800.00元
	2022年正阳县高标准农田建设项目第四批	正阳县农业农村局	2022年8月5日	216500.00元
	2024年第六师高标准农田建设项目(自筹二期)监理	新疆新农现代投资发展有限公司	2024年10月19日	费率百分之壹点壹贰(小写:1.12%)
	科左中旗2024年高标准农田建设项目(子)二标段	科科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心	2025年2月10日	工程施工总额 X 百分之零点玖玖(¥工程施工总额 X 0.99%)
	2023年孝昌县高标准农田建设项目施工监理(三标段-主体共建项目)	孝昌县农业农村局	2024年1月26日	186065.00元
河南宏业建设管理股份有限公司	前郭县2022年东北黑土地保护建设项目第36标段	前郭尔罗斯蒙古族自治县黑土地保护监理中心	2023年2月3日	155.3911万元
	德惠市高标准农田建设项目(大房身镇--新建7.47万亩)项目施工标段监理	德惠市兴德村镇建设有限公司	2024年3月7日	115.87万元
	德惠市2024年高标准农田建设项目(五台乡--新建3.04万亩、提升2.875万亩)施工监理标段	德惠市高标准农田项目建设指挥部	/	84.68万元
	清丰县2023年高标准农田建设项目(EPC+0模式)第二标段纸房监理	清丰县农业农村局	/	168.050313万元
	2022年高标准农田建设项目	濮阳县农业农村局	2022年11月3日	中标建安费的0.72%

新恒丰咨询集团有限公司



	吉林省前郭县 2023 年高标准农田建设项目第二批（14 标段）	前郭尔罗斯蒙古族自治县农业综合开发服务中心	2023 年 10 月 25 日	118.4263 万元
	神木市糖浆渠、炭窑渠“明盘”项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程监理 1 标段	陕西神木能源集团有限公司生态治理分公司	2024 年 4 月 10 日	368.22 万元
江苏雨田工程咨询集团有限公司	2023 年兰考县东坝头镇、南彰镇、小宋镇 1.5 万亩高标准农田建设项目	兰考县农业农村局	2023 年 11 月 27 日	286000.00 元
	2022 年平舆县高标准农田建设监理项目	平舆县农业农村局	2022 年 8 月 3 日	419900.00 元
	2023 年祥符区范村乡、朱仙镇 0.5、朱仙镇 0.66 万亩高标准农田建设项目	开封市祥符区农业农村局	2024 年 3 月 12 日	71500.00 元
	2023 年宝丰县高标准农田示范区建设项目	宝丰县金地土地投资开发有限公司	2024 年 7 月 28 日	542300.00 元
	2022 年杞县灾后重建高标准农田建设项目土壤改良及第三方服务	杞县农业农村局	2022 年 5 月 12 日	149600.00 元
中鼎景宏工程管理有限公司	2022 年召陵区万金镇 2.8 万亩高标准农田项目	漯河市召陵区农业农村局	2022 年 5 月 20 日	364651.00 元
	扶余市 2022 年 13.33 万亩高标准农田建设项目施工监理 1 标段	扶余市农业综合开发服务中心	2023 年 2 月 17 日	1320000.00 元
	镇赉县 2022 年嘎什根乡高标准农田建设项目监理（一标段）	镇赉县高标准农田建设领导小组办公室	2023 年 9 月 30 日	100.26 万元
	吉林省长岭县 2024 年东北黑土地保护建设项目（国债黑土地）监理三标段	长岭县黑土地保护监测中心	2024 年 3 月 8 日	978900.00 元
	2024 年舞钢市高标准农田建设项目	舞钢市顺合置业有限公司	2024 年 6 月 11 日	最终施工评审结算价的 0.98%
	2024 年上蔡县 11 万亩高标准农田建设项目第一标段	上蔡县农业农村局	2025 年 1 月 24 日	1106900.00 元



荣泰工程管理咨询有限公司	商水县高标准农田（示范区）建设项目提升工程	商水县阳昇农业发展有限公司	2023年1月2日	3506000.00元
	2022年新乡市辉县市11.37万亩高标准农田建设监理项目	辉县市农业农村局	2022年7月1日	3185000元
	获嘉县“中原农谷”四区（冯庄镇，亢村镇）高标准农田示范区建设项目（EPC）	获嘉县农业农村局	2023年3月10日	冯庄镇（EPC）施工评审价的1.095%（1276831.32元）
	2022年墨竹工卡县高标准农田建设项目（第二次）	墨竹工卡县农业农村局	2022年11月25日	1531900.00元
	德州市陵城区农业农村局2022年10万亩高标准农田建设项目监理	德州市陵城区农业农村局	2022年9月9日	275000.00元
精源国际工程咨询有限公司	2022年原阳县高标准农田示范区建设项目12标段	原阳县农业农村局	2022年12月26日	施工竣工结算价款的1.09%
	新乡县高标准农田示范区建设项目	新乡县农业农村局	2022年12月10日	所承担监理项目施工竣工结算价款的1.19%
	2023年夏邑县会亭镇等2个乡镇5.72万亩高标准农田示范区建设项目EPC总承包二标段	夏邑大田农业发展有限公司	2023年9月26日	经评审后工程结算价的1.09%
	2022年临沂市平邑县4.0万亩高标准农田建设（中央预算内资金项目）监理服务项目A包	平邑县农业农村局	2022年8月9日	项目工程决算审核定案金额*1.42%
	2022年商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处和周集乡1.5万亩高标准农田建设项目	商丘市城乡一体化示范区农业农村局	2022年7月8日	259900.00元
郑州众诚建设咨询有限公司	2023年翼城县王庄乡等四乡镇高标准农田建设项目监理	翼城县现代农业发展中心	2023年9月25日	263500元
	2022年沁阳市1.43万亩高标准农田建设项目二标段	沁阳市农业农村局	2022年7月4日	261875元
	汝州市2022年大峪镇、蟒川镇等1.25万亩高标准农田建设项目（第五标段）	汝州市农业农村局	2022年9月7日	308500元



	2023 年柘城县高标准农田示范区建设项目	柘城县农业农村局	2023 年 12 月 29 日	691170 元
	临颍县 2024 年 6.9 万亩高标准农田示范区项目（十一标段）	临颍县农业农村局	2024 年 6 月 20 日	421791.21 元
中新创达 咨询有限 公司	十堰市郟阳区 2022 年高标准农田建设项目	十堰市勋阳区农业农村局	2022 年 9 月 19 日	117.5 万元
	2022 年绥化市明水县高标准农田建设项目监理	明水县农业开发服务中心	2022 年 9 月 5 日	158.01 万元
	2022 年度淮滨县期思镇农田基础建设项目（暨 2022 年淮滨县期思镇 2.48 万亩高标准农田建设项目）	淮滨县高标准农田项目建管局	2022 年 7 月 20 日	43.6837 万元
	吉林省农安县 2024 年高标准农田建设项目（黄乡-新建 5 万亩）监理标段	农安县农业产业化服务中心	2024 年 3 月 5 日	251.4365 万元
	淮滨县 2023 年高标准农田示范区建设项目	淮滨县大有农田建设有限公司	2023 年 10 月 27 日	619.74 万元

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	报价
1	中科华禹工程咨询有限公司	经财政部门最终评审后施工结算价的 0.793%
2	元森建设管理有限公司	经财政部门最终评审后施工结算价的 0.78%
3	中誉恒信工程咨询有限公司	经财政部门最终评审后施工结算价的 0.75%

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
	/	/	/

七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无

八、公示期：2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 19 日



九、异议和投诉渠道

1. 异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2. 投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招标人：商丘市睢阳区农业农村局

地 址：商丘市睢阳区雪苑路1号

联系人：张先生

电 话：18537081668

代理机构：豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司

地 址：河南省郑州市金水区政七街4号1号楼103房间

联 系 人：刘先生

电 话：17629350335

监督单位：商丘市农业农村局

地 址：商丘市新城街道开发区南京路1号

电 话：0370-3289162

发布人：豫道郑对（河南）工程管理咨询有限公司

日期：2026年01月14日

