封丘县优化营商环境服务中心(封丘县项目推进服务中心)封丘县政府投资项目各项报告编制咨询服务项目 **评标报告**

一、项目基本情况

1、采购人:封丘县优化营商环境服务中心(封丘县项目推进服务中心)

2、代理机构:新乡市丰成工程管理有限公司

3、项目名称:封丘县优化营商环境服务中心(封丘县项目推进服务中心)封丘县政府投资项目各项报告编制

咨询服务项目

4、项目编号:(县区)2025ZBDL146号

5、开标时间: 2025年11月11日 08:30 开标地点: 封丘第一开标室

二、投标文件递交情况及开标情况

2025年11月11日08:30,本项目进行了电子开标。按规定上传(递交)电子投标文件的投标人共有15家,

投标人及开标记录情况如下:

序号	供应商	投标报价(元)	交货期
1	中铁城际规划建设有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
2	冠程设计咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年。
3	河南省中豫工程咨询集团有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
4	明科建设咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
5	中元国际投资咨询中心有限公司	0.0	完全满足招标人要求
6	文冠工程咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
7	中恒和咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
8	河南海纳建设管理有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
9	瑞和安惠项目管理集团有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
10	三骐工程项目管理有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
11	师梦勘测设计集团有限公司	0.0	框架协议期限:从框架协议签订 之日起二年
12	北京五州工程咨询服务有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
13	海南万禾工程科技咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年

14	天弈工程咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年
15	中盎工程设计咨询有限公司	0.0	从框架协议签订之日起二年

三、资格审查情况:

				ŧ	殳标单位及评	审意见		
序号	评审因素	河南省中豫 工程咨询集 团有限公司	明科建设咨询有限公司	海南万禾工 程科技咨询 有限公司	中铁城际规 划建设有限 公司	中元国际投 资咨询中心 有限公司	冠程设计咨 询有限公司	北京五州工程咨询 服务有限公司
1	法定代表 人身份证 明或法人 授权委托 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	本项目的 特定资格 条件资料	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业 声明函/残 疾人福利性单位声明函/ 监狱企业 证明材料 (如果有)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	评审因素	投标单位及评审意见							
序号		文冠工程咨询有限公司	三骐工程项 目管理有限 公司	天弈工程咨询有限公司	瑞和安惠项 目管理集团 有限公司	河南海纳建 设管理有限 公司	师梦勘测设 计集团有限 公司	中盎工程设计咨询 有限公司	
1	法定代表 人身份证 明或法人 授权委托 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	

2	本项目的 特定资格 条件资料	通过	通过	通过	通过	不通过	通过	通过
3	满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业 声明函/残 疾人福利 性单位声 明函/ 监狱企业 证明材料 (如果有)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	不通过	通过	通过

	评审因素		ł	殳标单位及评	审意见	
序号		中恒和咨询				
		有限公司				
	法定代表					
	人身份证					
1	明或法人	通过				
	授权委托					
	书					
	本项目的					
2	特定资格	通过				
	条件资料					
	满足《中					
	华人民共					
	和国政府)圣) +				
3	采购法》	通过				
	第二十二					
	条规定					
	中小企业					
	声明函/残					
	疾人福利					
4	性单位声	通过				
	明函/					
	监狱企业					
	证明材料					

(如果有)				
汇总	通过			

资格审查人员:王丙乾

四、评标委员会组成情况

评标委员会成员:李鹏昊;王庆林;宋相鹏;王俊如;李鹏;李传伟;浮希芳

五、评标方法

1、本项目采用综合评分法。

2、评标标准:详见招标文件。

六、评标情况及说明

1、符合性审查情况:

	评审因素		投标单位及评审意见								
序号		河南省中豫 工程咨询集 团有限公司	明科建设咨询有限公司	海南万禾工 程科技咨询 有限公司	中铁城际规 划建设有限 公司	中元国际投 资咨询中心 有限公司	冠程设计咨询有限公司	北京五州工程咨询 服务有限公司			
1	采购项目 承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
2	反商业贿 赂承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
3	使用绿色 包装承诺 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
4	服务承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
5	开标一览 表	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			

序号	评审因素	投标单位及评审意见							
		立写工程次	三骐工程项	工亦工刊次	瑞和安惠项	师梦勘测设	中盎工程设	中恒和咨询有限公	
		文冠工程咨 目管理有限 公司	目管理有限	天弈工程咨 询有限公司	目管理集团	计集团有限	计咨询有限	中但似台间有限公 司	
				有限公司	公司	公司	L 1		
1	采购项目	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
1	承诺书	通足	<u> </u>	田江	通足	通辺	通辺	囲行	

| 2 | 反商业贿
赂承诺书 | 通过 |
|---|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 使用绿色
包装承诺
书 | 通过 |
| 4 | 服务承诺 | 通过 |
| 5 | 开标一览
表 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 |

废标情况:

序号	单位名称	无效文件/废标原因	无效文件节点
1		不符合资质要求,供应商须具有最少包含建筑、市政公用工程、水利水电、农业、林业、电力、生态建设和环境工程、仓储物流等 3 项及以上业务专业资信,并具有相应专业工程咨询单位甲级资信证书并通过全国投资项目在线审批监管平台备案并列入公示名录;该公司业务专业资信少于三项。	资格审查

2、详细评审(商务、技术、报价打分)情况:

供应商	商务标部分	技术标部分	价格标部分	得分合计	供应商最终排名
文冠工程咨询有限 公司	65.0	30.43	0.0	95.43	1
北京五州工程咨询 服务有限公司	65.0	29.86	0.0	94.86	2
河南省中豫工程咨 询集团有限公司	65.0	29.57	0.0	94.57	3
中元国际投资咨询 中心有限公司	64.29	29.57	0.0	93.86	4
中铁城际规划建设 有限公司	64.29	29.43	0.0	93.72	5
师梦勘测设计集团 有限公司	62.14	30.0	0.0	92.14	6
冠程设计咨询有限 公司	59.71	30.29	0.0	90.0	7
明科建设咨询有限 公司	59.43	27.71	0.0	87.14	8
海南万禾工程科技 咨询有限公司	59.43	27.57	0.0	87.0	9
瑞和安惠项目管理 集团有限公司	58.43	28.14	0.0	86.57	10

中盎工程设计咨询 有限公司	57.71	28.29	0.0	86.0	11
天弈工程咨询有限 公司	57.71	27.14	0.0	84.85	12
中恒和咨询有限公 司	55.57	27.57	0.0	83.14	13
三骐工程项目管理 有限公司	56.29	25.71	0.0	82.0	14

冠程设计**咨**询有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
帝友仁如公(65 0 公)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措施	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计	90.0							

中盎工程设计咨询有限公司得分表

评委		评委1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	8.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	5.0	10.0
技术标部分(35.0 分)	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措施	2.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0
合计				86.0				

中铁**城**际规**划建**设**有限公司得分表**

评委		评委1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆冬午並八(65 0 八)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	15.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措施	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计		93.72						

瑞和安惠项目管理集团有限公司得分表

评委		评委1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	后续服务方案	8.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0

	服务承诺	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	10.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	2.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0
合计	86.57							

中元国际投资咨询中心有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆ 々仁☆ワイ\ / CF O /\ \	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	15.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
技术标部分(35.0 分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计			g	93.86				

河南省中豫工程咨询集团有限公司得分表

评委		评委1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
商务标部分(65.0 分)	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

	1 1				ı			
	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计			g	94.57				

明科建设咨询有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆ 々仁☆7八、(C F O 八) \	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	8.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	6.0	6.0
	质量保证措施	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措施	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计		87.14						

文冠工程咨询有限公司得分表

评委		评委1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆ 々仁並八、(C □ 0 八)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措施	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			g	95.43				

中恒和咨询有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆ 夕 仁並八(65 0 八)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	8.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

第 9 页, 共 **13** 页

合计	83.14

三骐工程项目管理有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆冬午郊八(65 0 八)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分 (65.0 分)	后续服务方案	8.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	5.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0
	项目实施方案	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	4.0	7.0	5.0	6.0	5.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计	82.0							

师**梦勘**测设计集团**有限公司得分表**

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
帝冬行郊公(650公)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
技术标部分(35.0分)	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
汉水(小山) (33.0万)	质量保证措施	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

	投资管控保证措 施	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计			g	92.14				

北京五州工程咨询服务有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
帝冬行郊公(650公)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
商务标部分 (65.0 分)	后续服务方案	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
	服务承诺	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
技术标部分(35.0 分)	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
	投资管控保证措 施	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	
合计		94.86							

海南万禾工程科技咨询有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
商务标部分(65.0 分)	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	后续服务方案	8.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
技术标部分(35.0 分)	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	6.0	6.0

	质量保证措施	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	重点、难点分析	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	投资管控保证措 施	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计	87.0							

天弈工程咨询有限公司得分表

评委		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7
	企业业绩	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
☆冬午郊八(65 0 八)	人员配备	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
商务标部分(65.0 分)	后续服务方案	8.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	服务承诺	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0
	项目实施方案	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	进度保证措施	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	6.0	6.0
	质量保证措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
技术标部分(35.0分)	重点、难点分析	7.0	6.0	5.0	7.0	6.0	5.0	6.0
	投资管控保证措 施	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
	组织机构管理方案	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0
合计	84.85							

七、其他需要说明的情况:无

八、评标委员会授标建议,经评标委员会评审,评标结果如下:

第一入围供应商: 文冠工程咨询有限公司

第二入围供应商:北京五州工程咨询服务有限公司 第三入围供应商:河南省中豫工程咨询集团有限公司 第四入围供应商:中元国际投资咨询中心有限公司 第五入围供应商:中铁城际规划建设有限公司 第六入围供应商:师梦勘测设计集团有限公司 第七入围供应商:冠程设计咨询有限公司

评标委员会编制评标报告并签字确认:

2025年11月11日