

评标报告

一、项目概况

标段名称:光山县凉亭乡人民政府2025年度光山县凉亭乡凉砖至凉白路沿线周边茶园补植提升及夏秋茶鲜叶资源利用项目2025年度光山县凉亭乡凉砖至凉白路沿线周边茶园补植提升及夏秋茶鲜叶资源利用项目

标段编号:光财竞争性磋商-2025-83-1

采购人:光山县凉亭乡人民政府

代理机构:中大国信工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年12月29日 09:30在第一个开标室召开

截止到2025年12月29日 09:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价 (元/%)	项目名称	建设内容	质量要求	合同履行期 限(日历天)	项目经理	证书编号	投标有效期 (日历天)	开标备注
----	--------	---------------	------	------	------	-----------------	------	------	----------------	------

1	光山县光大建筑工程有限公司 责任公司	979032.55	2025年度光山凉亭乡白边路沿线茶园提升及夏秋茶叶资源项目	新建及提质改造茶园1000亩。在道服重作河荒开茶对进造园、合仙山区域新大茶园；园改茶理、茶园追肥，对土质板结处进行松土分散入园整合等。	合格	90	刘继霞	豫 2412022202 303486	60日历天 (响应文件截止之日起)
---	-----------------------	-----------	-------------------------------	---	----	----	-----	---------------------------	----------------------

2	河南昶收建筑工程有限公司	980482.25	2025年度光乡白边提茶 山凉亭凉至周边茶 路沿线补植茶 茶园升鲜叶 及秋季资源项目	新建及提质改造茶园1000亩。在道服重作河荒开茶茶对进造园、合仙山域新大：园改素理、挖园，规产提开，展清剪、茶园追肥，对土质进行处散进合园低行，杂茶树修，对土质进行处散进合，结深耕，对茶片整等。 等。	合格	90	李晓伟	豫 2412022202 305395	60日历天 (响应文件 截止之日起)
---	--------------	-----------	--	---	----	----	-----	---------------------------	------------------------------

3	河南辰功建设工程有限公司	980618.50	2025年度光山县凉亭乡白边路沿线茶园提升及鲜叶资源利用项目	新建及提质改造茶园1000亩。在道服重作河荒开茶茶乡、村主中心、合仙山域新大对进造园、务点企临荒区设扩模；园改茶园，规模产提，开展茶理、茶园修剪、茶园追肥，对土质板结，茶园进行处深耕松土分散理，对茶片整合小块连片等进行等。	合格	90	张四兵	豫 241212288090	60日历天 (响应文件截止之日起)
---	--------------	-----------	--------------------------------	---	----	----	-----	-------------------	----------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为连光学，成员为匡效功、陈祖峰。

四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：		
序号	投标单位名称	未通过原因

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：
其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称		最终得分	排序
1	光山县光大建筑工程有限公司		98.33	1
2	河南宸功建设工程有限公司		88.65	2
3	河南昶收建筑工程有限公司		83.98	3

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称		评审价格	二次报价
第一中标候选人	光山县光大建筑工程有限公司		978229.15	978229.15
第二中标候选人	河南宸功建设工程有限公司		979000.22	979000.22
第三中标候选人	河南昶收建筑工程有限公司		978834.93	978834.93

评标委员会负责人（组长）：

连光学

评标委员会成员：

王敏功

陈子峰

2025年12月29日