

评标报告

一、项目概况

标段名称:息县人民医院综合业务楼防火门更换项目
标段编号:息财公开-2025-12-1-1
采购人:息县人民医院
代理机构:中诺天中工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年01月27日 09:30在息县AI机器人开标虚拟二厅召开
截止到2026年01月27日 09:30 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	投报内容	质保期	投标有效期	质量要求	交货时间	交货地点	开标备注
1	上海加汇消防安全设备工程有限公司	6222278.00	防火门	2年	2026年01月27日	《GB 12955-2008》	自合同签订之日起30日内	采购人指定地点	
2	江苏曼特索雅门业有限公司	619475.4	防火门供货及安装	贰年	60日历天(从投标截止之日起算)	符合招标要求	自合同签订之日起30日内	采购人指定地点	
3	上海固曼门业有限公司	614593.80	防火门	2年	60日历天(从投标截止之日起算)	国标	自合同签订之日起30日内	采购人指定地点	
4	科力费尔(北京)门业有限公司	617034.60	息县人民医院综合业务楼防火门更换项目	2年	60日历天(从投标截止之日起算)	达到国家相关行业标准,满足采购人要求	自合同签订之日起25-30日内	采购人指定地点	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王新亚，成员为魏朝晖、方金印、马国亭、陈宏。

四、评标结果

该项目评标工作按照招标文件的规定进行。
该标段流标，流标原因是：通过符合性评审的合格供应商不足三家，该项目流标。
评标委员会首先对每家投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
1	上海茜曼门业有限公司	代理人未签名或盖章，不符合招标文件中第二章投标供应商须知前附表3.5.8款“所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CAD印章或签字”的要求，故作无效标处理。
2	上海加汇消防安全设备工程有限公司	代理人未签名或盖章，不符合招标文件中第二章投标供应商须知前附表3.5.8款“所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CAD印章或签字”的要求，故作无效标处理。

评标委员会首先对每家投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

评标委员会负责人（组长）：

王新亚

评标委员会成员：

魏朝晖

方金印

马国亭

陈宏

2026年01月27日