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永 兴 东 路

耐阴宿根花卉组合351.3㎡

绣球 21.5㎡

新增

马尼拉草坪 2446.4㎡

新增

现状种植麦冬

金叶女贞球 3株

新增

红花檵木绿篱 143.1㎡
新增

海桐球 3株

新增

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球

杜鹃球 8株
新增



网格大小为2m*2m
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(cm)

胸径
中文名称

高  度 规  格冠径
备       注图例 土球直径

数  量

苗木表 PLANT LIST
(m)

地径(m)株高 分支高 (m)

海桐球

耐阴宿根花卉组合

绣球

马尼拉草坪

金森女贞球

天人菊、波斯菊、玉簪等,平均49株/㎡

1.2

说明：1、苗木表中规格均为种植修剪后规格。

3株

351.3㎡

2446.4㎡

21.5㎡

成品草皮、满铺

成型球

品种无尽夏、16株/㎡、营养钵、壮苗

1.2 3株 成型球

1-1.2

1-1.2

0.3-0.4

绿地整理 2962.3㎡ 清除原有地表杂草及坑洼平整

杜鹃球

红花檵木绿篱 0.4-0.45 0.3-0.35 143.1㎡

8株 成型球1.21.3-1.5

49株/㎡
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孝文化宣传牌

新增

不锈钢垃圾桶（成品）
新增

长条坐凳(成品)

新增

圆形石桌石凳(成品)

新增

石桌石凳铺装平台

新增



长500*高200*厚100芝麻灰花岗岩道牙

100

绿地

400*800*50厚芝麻灰花岗岩汀步石

汀步石放置位置原土夯实
300*300*60厚红色透水砖

100厚*200高*500长芝麻灰花岗岩道牙







当地土壤

压紧当地土壤
形成稳定结实的基础

与根部充分接触

用当地土做表土

营养土

从顶部摘掉麻布和捆绑至根球一半处

备注：整个项目中使用一致的木支架几何形

中高乔木 1:100

根球设置在距离完成地面75mm处

φ50mm防腐木柱

φ6mm直径方肩圆头螺栓
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改良
5

花卉类4

灌木类
3

棕榈类2

乔木1

用量腐热厩肥

基肥用量

塘泥 垃圾肥

种植土 基肥类别编号

附表一:植物种植肥土配置表

种植土配比参考

(%)
(%) (%)

注：（1）表中种植土指除强酸性土、强碱土、膨胀土、三合土、重粘土、

         沙砾土、建筑废土及含有害成分的土壤外的土壤。

    （2）本表中所选用的肥料仅做参考，具体施工时可根据实际需要及市

         场供给做相应调整。

土壤

用量

  种植详图

植物种植设计说明（三）
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破除恢复铺装部位
埋设电缆





景观照明工程数量表



注：

1、图中尺寸标注均以毫米为单位。

2、电源进箱前PE线应做重复接地,R≤4Ω。

3、照明配电箱设置于西侧人行道外绿化带内，具体位置视现场情况定。

4、配电柜或箱应由具有国家颁发的具有专门生产许可证的厂家制造，其安装应符合

电气安全要求。

5、电缆敷设参见图集12D101-5.

6、机动车道路灯接线均按相序依次接灯。

路灯基础技术要求:

1、地笼焊接牢靠，不变形孔距精确。

2、本基础只适用于基础承载力设计值f>12tf/m²”和基本风压0.45KN/m²”的地区，

地质状况比较复杂时，应当有当地勘察设计单位确定，本图仅做参考。

3、混凝土强度等级不低于C25。

4、本基础应征得当地城建部门认可后，才能施工。

5、本基础为双地笼，施工时注意位置及方向

5000 5000



绿化带及人行道管沟横断面图

A型（一～三根）

60
0

400

绿化带及人行道顶面层

φ50PE碳素管

车行道管沟横断面图

A型（一～五根）

600

33
5

10
0

1、本图尺寸单位除标高以米计外，其余均以毫米计。

说明:

2、沟底土层夯实、找平后再捣垫层和铺管，回填土需按道路密实度要求

进行夯实，夯实过程中注意对管群的影响。

3、施工中应防止碎石及砂漏入管中，埋设完毕后要用管盖盖好管的两端。

4、钢管规格：DN100，内外环氧树脂复合钢管，壁厚10mm。

5、如果在车行道下镀锌钢管层覆土不足0.7m，包管结构应做加筋加固处理。

6、车行道管沟横断面图（A）适用于管数为1～5根，具体断面形式可

由现场情况决定。

7、绿化带及人行道管沟横断面可根据现场情况作适当调整。

8、埋设管数详见平面布置图，若实际埋设的管数与本设计图所示管数不

同，可参考本图施工。

9、本图未尽事宜应严格按国家有关规程规范执行。

车行道面层

原道路结构层

DN100钢管



路灯配电箱

路灯配电箱

排水沟

200
Ⅰ

进出线电缆穿管

电缆孔

深
度
与
电
缆
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相
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接地扁钢

电缆孔

8
＃
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配
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长
度
8
80

98
0

560电缆沟开口
650箱体宽度
700

Ⅰ-Ⅰ剖面

880

混凝土基座

1
25
0

基础槽钢

说明:

1、单位：mm。

2、配电箱安装完毕后底座四周用水泥抹

封。

3、混凝土台基可用C20素砼制作。

4、配电箱与基础槽钢需焊接牢固。

5、此图仅供参考，若配电箱实际到货尺寸

与此不符，施工单位应按照国家规定作相

应调整。

电
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沟

1
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