

二次报价一览表

项目编号：JZFCG-C2025010 号

项目名称：许昌市魏都区住房和城乡建设局魏都区交通拥堵路口提升改造工程

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付（服务、完工） 时间	备注
第一标段	许昌市魏都区住房和城乡建设局魏都区交通拥堵路口提升改造工程	大写：壹佰零壹万叁仟玖佰壹拾壹元零壹分 小写：1013911.01	自合同生效之日起 90 日历天	/
...		大写： 小写：		

供应商名称：河南永标建筑工程有限公司（全称）（公章）：

日期：2025 年 5 月 27 日

参加磋商的法定代表人或授权代表

姓名：肖世洋

肖世洋

联系电话（手机）：15696163927

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的

魏都区交通拥堵路口提升改造 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 魏都区交通拥堵路口提升改造 _____

投标总价

(小写): 1013911.01 _____

(大写): 壹佰零壹万叁仟玖佰壹拾壹元零壹分 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 肖世洋 _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字专用章)

时 间: 年 月 日

总 说 明

项目名称：魏都区交通拥堵路口提升改造

第 1 页 共 1 页

- 1、依据魏都区交通拥堵路口提升改造工程施工图纸；
- 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价E园林绿化工程》（2008）及相关配套文件规定。
- 3、材料价格依据《许昌工程造价信息》2024年第三期、2024年8月份主材价及市场调查价。
- 4、人工费按豫建消技【2024】15号文价格指数规定标准计取。
- 5、税率按海关总署公告2019第39号文以9%计入预算。



单项工程投标报价汇总表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	七一路与南关大街交叉口	132073.05		2885.98	3135.65
1	七一路与南关大街交叉口	125711.64		2645.26	2669.99
2	七一路与南关大街交叉口 -绿化	6361.41		240.72	465.66
合 计		132073.05		2885.98	3135.65

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	93658.49	
1.1	拆除及新建路面	46933.97	
1.2	交通信号设施拆安	30673.34	
1.3	路面标线	13617.5	
1.4	井口加固	2433.68	
2	措施项目	19003.3	
2.1	其中：安全文明施工费	2645.26	
2.2	其他措施费（费率类）	990.68	
2.3	单价措施费	15367.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2669.99	—
4.1	定额规费	2669.99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	115331.78	
6	增值税	10379.86	—
7	含税工程造价合计	125711.64	
投标报价合计=1+2+3+4+6		125,711.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除及新建路面					46933.97	
1	041001002007	拆除路面	拆除路面及基层 40mm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 60mm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 200mmC30素水泥混凝土 200mmC15素水泥混凝土	m2	109	12.95	1411.55	
2	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	54.5	30	1635	
3	040203006004	沥青混凝土	1、40mm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2、沥青砼运输、运距自行考虑 详见图纸设计	m2	109	60.36	6579.24	
4	040203006005	沥青混凝土	1、60mm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、沥青砼运输、运距自行考虑 详见图纸设计	m2	109	81.18	8848.62	
5	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 素水泥混凝土 3. 厚度:200mm 4. 详见图纸设计	m2	109	95.55	10414.95	
6	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 素水泥混凝土 3. 厚度:200mm 4. 详见图纸设计	m2	109	89.43	9747.87	
7	041001005006	拆除侧石	1. 材质: 光面芝麻灰花岗岩路缘石 (主材利用)	m	229	6.24	1428.96	
8	040204004007	安砌侧石	光面芝麻灰花岗岩路缘石 主材利用 3cm厚水泥砂浆 10cm厚4%水泥土路基处理 100*280mmC25砼侧面基础	m	229	28.89	6615.81	
9	041001008001	拆除混凝土结构	拆除单柱式标志牌 砼基础	m3	0.38	90.55	34.41	
10	041001008002	拆除混凝土结构	拆除手孔井	m3	2.4	90.65	217.56	
		分部小计					46933.97	
本页小计							46933.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		交通信号设施拆安					30673.34	
		悬臂式标志牌拆安					23864.57	
1	040205004007	标志板拆除	悬臂式标志牌拆除	块	2	306.1	612.2	
2	040205004008	标志板安装	悬臂式标志牌安装 主材利旧	块	2	612.17	1224.34	
3	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: II级 钢筋 2. 钢筋规格: Φ10 以上	t	0.415	4813.28	1997.51	
4	040901009019	预埋铁件	预埋铁件 800*800*25mm底座 法兰盘 800*800*25加劲法 兰盘 12根1600mm长M30 地脚螺栓 钢筋笼 详见图纸设计	套	2	2861.55	5723.1	
5	010501006019	设备基础	悬臂式标志牌 1. 混凝土种类: 商 品砼 2. 混凝土强度等 级: C30 3. 商混运距自行考 虑	m3	26.88	504.12	13550.75	
6	010101004019	挖基坑土方	1. 土壤类别: 原道 路压实土 2. 挖土深度: 2米以 内 3. 弃土运距: 自行 考虑	m3	26.88	9.56	256.97	
7	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种: 余 土 2. 运距: 自行考虑	m3	26.88	18.59	499.7	
		单柱式标志牌拆安					2284.83	
1	010501006020	设备基础	单柱式标志牌 1. 混凝土种类: 商 品砼 2. 混凝土强度等 级: C25 3. 模板 4. 商混运距自行考 虑	m3	1.13	861.21	973.17	
本页小计							24837.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040901009020	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板 法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	3	208.02	624.06	
3	010101004020	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路 路压实土 2. 挖土深度:2米以 内 3. 弃土运距:自行 考虑	m3	1.13	9.62	10.87	
4	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土 2. 运距:自行考虑	m3	1.13	18.6	21.02	
5	031101077027	单柱式标志牌拆除	拆除单柱式标志牌	套	3	64.05	192.15	
6	031101077028	单柱式标志牌安装	安装单柱式标志牌 主材利旧	套	3	154.52	463.56	
		手孔井					4523.94	
1	040504001007	砌筑井	手孔井 详见图纸设计	座	6	753.99	4523.94	
		分部小计					30673.34	
		路面标线					13617.5	
1	040205006014	标线	1. 纵向标线-黄实 线 详见图纸设计	m2	59	38	2242	
2	040205006015	标线	1. 纵向标线-白虚 线 详见图纸设计	m2	14	38	532	
3	040205006016	标线	1. 纵向标线-白实 线 详见图纸设计	m2	13	38	4294	
4	040205008011	横道线	1. 停止线 详见图纸设计	m2	14	38	532	
5	040205008012	横道线	1. 斑马线 详见图纸设计	m2	132	38	5016	
6	040205007015	标记	直行箭头 详见图纸设计	个	22	21.5	473	
7	040205007016	标记	直行+转弯箭头 详见图纸设计	个	3	37.5	112.5	
8	040205007017	标记	转弯箭头 详见图纸设计	个	16	26	416	
本页小计							19453.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 1 页 共 38 页

项目编码		041001002007		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		109	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-1	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.002	653.94	3.45	89.42	98.89	1.31	0.01	0.18	0.2				
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度 (cm) :20	100m2	0.004	1927.81	7.23	279.27	291.52	7.71	0.03	1.12	1.16				
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0004	88.9	3.48	2872.8	157.78	0.04		1.15	0.06				
人工单价		小计						9.06	0.04	2.45	1.42				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 2 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 3 页 共 38 页

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		109	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-45 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	164.31	5463.83	344.46	63.78	1.64	54.64	3.44	0.64				
人工单价		小计						1.64	54.64	3.44	0.64				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	细粒式沥青混凝土					m3	0.0404	1330	53.73						
	其他材料费							-	0.56	-					
	材料费小计							-	54.29	-					

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 4 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 5 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 6 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 7 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 8 页 共 38 页

项目编码		040204004007		项目名称		安砌侧石		计量单位		m		工程量		229	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-42 换	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	979.45	477.2	0.46	280.42	9.79	4.77					2.8	
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.0003	359.38	347.21	358.96	134.95	0.11	0.1		0.11			0.04	
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0028	513.59	3292.93		147.2	1.44	9.22					0.41	
人工单价		小计						11.34	14.09		0.11			3.25	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.09							
清单项目综合单价								28.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C15					m3	0.0283	322	9.11						
	黄土					m3	0.0043	20	0.09						
	其他材料费							-	5.01	-					
	材料费小计							-	14.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 9 页 共 38 页

项目编码		041001008001		项目名称		拆除混凝土结构		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-7-2	小型机械拆除 有筋	10m3	0.02	3163.96	5.15	592.7	458.16	63.28	0.1	11.85	9.16				
10-11-3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.0008	222.26	8.7	7181.98	394.45	0.18	0.01	5.67	0.31				
人工单价		小计						63.46	0.11	17.52	9.47				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								90.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	0.12	-					
											</				

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 10 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 11 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 12 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 13 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 14 页 共 38 页

项目编码		040901009019		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.2875	1881.35	7177.2	409.91	484.71	540.89	2063.45	117.85	139.35				
人工单价		小计						540.89	2063.45	117.85	139.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2861.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	铁件 综合				kg	290.375	6.6	1916.48							
	其他材料费						-	146.97	-						
	材料费小计						-	2063.45	-						

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 15 页 共 38 页

项目编码		010501006019		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		26.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0035	458.14	3287.59		117.99	1.6	11.51					0.42	
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0155	3057.88	2179.4	0.91	787.97	47.4	33.78	0.01				12.21	
人工单价		小计						81.32	401.84	0.01				20.95	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								504.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.1471	6.6	0.97						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	预拌混凝土 C15					m3	0.0354	322	11.4						
	其他材料费							-	33.79	-					
	材料费小计							-	401.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 16 页 共 38 页

项目编码		010101004019		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		26.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22*1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.03			0.15	
人工单价		小计						5.61			3.03			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 17 页 共 38 页

项目编码		040103002024		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		26.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 18 页 共 38 页

项目编码		010501006020		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		1.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55			8.32			
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.077	3057.88	2179.4	0.91	787.97	235.46	167.81	0.07		60.68			
人工单价		小计						267.78	524.36	0.07		69			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								861.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.7307	6.6	4.82						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	164.05	-					
	材料费小计							-	524.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 19 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 20 页 共 38 页

项目编码		010101004020		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		1.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.22						0.78	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.02			0.15	
人工单价		小计						5.66			3.02			0.93	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 21 页 共 38 页

项目编码		040103002025		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47		2.5	0.13				
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9			15.13	0.36				
人工单价		小计						0.47		17.63	0.49				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 22 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 23 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 24 页 共 38 页

项目编码		040504001007		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-361 H80210555 80210561	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0136	1488.72	3614.39		232.26	20.25	49.16					3.16	
5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土 模板工程 平井底 木模	100m2	0.0047	7195.65	2783	131.86	1076.42	33.82	13.08		0.62			5.06	
5-3-381 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井盖 制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.011	2273.01	3647.53		354.54	25	40.12					3.9	
5-4-21	市政管网工程 现浇混凝土 模板工程 无梁井盖 复合木 模	100m2	0.0042	5012.16	1890.47	149.34	752.92	21.05	7.94		0.63			3.16	
借5-52 H80210557 80210561	现浇混凝土 地沟 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.0289	724.83	3577.85		186.87	20.95	103.4					5.4	
借5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合 模板木支撑	100m2	0.0219	2069.21	2337.09	0.23	533.18	45.32	54.47		0.01			11.67	
5-3-371	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0438	2095.18	785.68	96.97	336.3	91.77	34.41		4.25			14.73	
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0081	3291.47	785.68	96.97	522.81	26.66	6.36		0.79			4.23	
9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.0195	1463.17	3326.67	41.46	431.69	28.53	64.87		0.81			8.42	
人工单价		小计						313.35	373.81		7.11			59.73	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								753.99							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 25 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 26 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 27 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 28 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 29 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 30 页 共 38 页

项目编码		040205008012		项目名称		横道线		计量单位		m2		工程量		132	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		38				38						
人工单价		小计							38						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38	-					
	材料费小计							-	38	-					

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 31 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 32 页 共 38 页

项目编码		040205007016		项目名称		标记		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		37.5				37.5						
人工单价		小计							37.5						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	37.5	-				
	材料费小计								-	37.5	-				

综合单价分析表

工程名称: 七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 33 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七一路与南关大街交叉口 标段：七一路与南关大街交叉口 第 34 页 共 38 页

项目编码		040504001008		项目名称		检查井加固		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0767	2679.08	3669.75		418.06	205.49	281.47				32.06		
5-4-49	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.0192	2431.43	1739.12	119.85	365.68	46.68	33.39	2.3			7.02		
人工单价		小计						252.17	314.86	2.3			39.08		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								608.42							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.7747	352	272.69						
	其他材料费							-	42.25	-					
	材料费小计							-	314.95	-					

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 35 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 36 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 37 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 38 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七一路与南关大街交叉口

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

13049.85

表—13

主要材料价格表

工程名称: 七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：七一路与南关大街交叉口-绿化 标段：七一路与南关大街交叉口 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5129.78	
1.1	其中：综合工日	43.2	
1.2	1) 人工费	4328.99	
1.3	2) 材料费	97.03	
1.4	3) 机械费	39.22	
1.5	4) 企业管理费	439.89	
1.6	5) 利润	224.65	
2	措施项目	240.72	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	240.72	
2.2.1	2.1) 安全生产费	148.64	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	74.32	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	17.76	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：七一路与南关大街交叉口-绿化

标段：七一路与南关大街交叉口

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	465.66	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	349.03	—
4.3	3)住房公积金	73.43	—
4.4	4)工伤保险	43.2	—
5	不含税工程造价合计	5836.16	
6	增值税~销项税额	525.25	
7	含税工程造价合计	6361.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,361.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七一路与南关大街交叉口-绿化

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			240.72			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	148.64			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	74.32			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	17.76			
2		夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3		二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4		冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					240.72			

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

标段：七一路与南关大街交叉口

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 七一路与南关大街交叉口-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	89934.26	
1.1	拆除及新建路面	49803.53	
1.2	交通信号设施拆安	10244.9	
1.3	路面标线	18204.25	
1.4	井口加固	11681.58	
2	措施项目	19831.15	
2.1	其中：安全文明施工费	3261.35	
2.2	其他措施费（费率类）	1202.44	
2.3	单价措施费	15367.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3240.04	—
4.1	定额规费	3240.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	113005.45	
6	增值税	10170.49	—
7	含税工程造价合计	123175.94	
投标报价合计=1+2+3+4+6		123,175.94	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除及新建路面					49803.53	
1	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	31.16	30	934.8	
2	041001005005	拆除R型花坛石	1. 材质: 水泥混凝土R型花坛石 250*350*750mm	m	55.6	4.15	230.74	
3	041001002006	拆除人行道	拆除人行道步砖及基层 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层 3、200mm厚C20透水砼 4、200mm厚级配再生砖石	m2	51	12.3	627.3	
4	040204004006	安砌R型花坛石	C30水泥混凝土R型花坛石 250*350*750mm 缘石利用	m	8	8.47	67.76	
5	040308005002	油漆	在非机动车区域采用彩色阻热涂料对沥青路面进行红色化	m2	306	53.6	16401.6	
6	040203006003	沥青混凝土	1、5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2、沥青砼运输、运距自行考虑 详见图纸设计	m2	109.2	67.65	7387.38	
7	040203004003	封层	1cm厚橡胶沥青同步碎石封层 详见图纸设计	m2	109.2	17.82	1945.94	
8	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、15cm厚5%水泥稳定碎石 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	109.2	52.88	5774.5	
9	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、30cm厚5%水泥稳定再生集料 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	109.2	106.94	11677.85	
本页小计							45047.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	040202003003	水泥稳定土	1、30cm厚5%水泥土路基处理 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	109.2	43.55	4755.66	
		分部小计					49803.53	
		交通信号设施拆安					10244.9	
		人行信号灯拆安					1077.21	
1	010501006014	设备基础	人行信号灯 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.46	560.13	257.66	
2	040901009014	预埋铁件	预埋铁件 340mm*5mm钢板法兰 连接螺栓4M16 钢筋笼 详见图纸设计	套	2	184.15	368.3	
3	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0.5	9.6	4.8	
4	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	0.5	18.58	9.29	
5	031101077019	人行信号灯拆除	拆除人行信号灯	套	2	64.05	128.1	
6	031101077020	人行信号灯安装	安装人行信号灯 主材利用	套	2	154.53	309.06	
		单柱式标志牌拆安					764.56	
1	010501006015	设备基础	单柱式标志牌 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.38	861.21	327.26	
本页小计							6160.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040901009015	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板 法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	1	208.02	208.02	
3	010101004015	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路 路压实土 2. 挖土深度:2米以 内 3. 弃土运距:自行 考虑	m3	0.38	9.59	3.64	
4	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土 2. 运距:自行考虑	m3	0.38	18.6	7.07	
5	031101077021	单柱式标志牌拆除	拆除单柱式标志牌	套	1	64.05	64.05	
6	031101077022	单柱式标志牌安装	安装单柱式标志牌 主材利旧	套	1	154.52	154.52	
		拆除并安装4m监控杆					755.09	
1	010501006016	设备基础	4m监控杆 1. 混凝土种类:商 品砼 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考 虑	m3	0.17	1526.42	259.49	
2	040804001006	配管	Φ 50SC进线管1500	m	3	29.33	87.99	
3	040901009016	预埋铁件	预埋铁件 基础面板 400x400x10 连接螺栓 M22×1000 钢筋网 详见图纸设计	套	1	170.2	170.2	
4	010101004016	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路 路压实土 2. 挖土深度:2米以 内 3. 弃土运距:自行 考虑	m3	0.72	7.57	5.45	
5	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土 2. 运距:自行考虑	m3	0.72	18.6	13.39	
本页小计							973.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031101077023	监控设备	拆除4m监控杆	套	1	64.05	64.05	
7	031101077024	监控设备	安装4m监控杆 主材利旧	套	1	154.52	154.52	
		显示屏拆安					789.44	
1	010501006017	设备基础	显示屏 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.38	861.21	327.26	
2	040901009017	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板 法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	1	232.9	232.9	
3	010101004017	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0.38	9.59	3.64	
4	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	0.38	18.6	7.07	
5	031101077025	显示屏拆除	拆除显示屏	套	1	64.05	64.05	
6	031101077026	显示屏安装	安装显示屏 主材利旧	套	1	154.52	154.52	
		拆除并安装高杆灯					4842.6	
1	010501006018	设备基础	高杆灯 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	5.68	552.1	3135.93	
2	040804001007	配管	预埋直径50#LV-5普利卡管	m	2	29.33	58.66	
本页小计							4202.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040901009018	预埋铁件	预埋铁件 Φ600环形钢板法兰 8根1150mm长M27地脚螺栓 详见图纸设计	套	1	806.21	806.21	
4	010101004018	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	6.48	9.57	62.01	
5	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	6.48	18.59	120.46	
6	040805003001	高杆照明灯拆除	拆除高杆照明灯	套	1	219.79	219.79	
7	040805003002	高杆照明灯拆除	安装高杆照明灯主材利旧	套	1	439.54	439.54	
		路障					2016	
1	040205003001	路障	路障 路障间距为2米,表面有黑、黄两色警示条形图案。	根	21	96	2016	
		分部小计					10244.9	
		路面标线					18204.25	
1	040205009001	清除标线	擦除标线 详见图纸设计	m2	103.24	130.35	13457.33	
2	040205008008	横道线	1. 斑马线 详见图纸设计	m2	60	38	2280	
3	040205008009	横道线	1. 停止线 详见图纸设计	m2	5.2	38	197.6	
4	040205006011	标线	1. 纵向标线-白实线-导向箭头 详见图纸设计	m2	19.14	38	727.32	
5	040205006012	标线	1. 纵向标线-白虚线-左转等待区 详见图纸设计	m2	6.3	38	239.4	
6	040205007013	标记	非机动车标记 详见图纸设计	个	6	85	510	
7	040205007014	标记	非机动车导向箭头 详见图纸设计	个	1	44	44	
本页小计							21119.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040205006013	标线	1. 纵向标线-白虚线-等待区 详见图纸设计	m2	14.7	38	558.6	
9	040205008010	横道线	1. 填充线 详见图纸设计	m2	5	38	190	
		分部小计					18204.25	
		井口加固					11681.58	
1	040504001005	检查井加固	检查井井口加固 下落20cm 详见图纸设计	座	6	730.11	4380.66	
2	040504001006	检查井加固	检查井井口加固 详见图纸设计	座	12	608.41	7300.92	
		分部小计					11681.58	
		措施项目					15367.36	
1	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机	台·次	1	4747.84	4747.84	
2	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台·次	1	4249.26	4249.26	
3	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	推土机	台·次	1	3424.85	3424.85	
4	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	压路机	台·次	1	2945.41	2945.41	
本页小计							27797.54	
合 计							105301.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 2 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口

标段：萍城大道与文峰路交叉口

第 3 页 共 58 页

项目编码		041001002006		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	0.002	449.67			60.92	0.9						0.12	
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度 (cm) :20	100m2	0.004	1927.81	7.23	279.27	291.52	7.71	0.03	1.12				1.16	
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0004	88.9	3.48	2872.8	157.78	0.04		1.15				0.06	
人工单价		小计						8.65	0.03	2.27	1.34				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 4 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 5 页 共 58 页

项目编码		040308005002		项目名称		油漆		计量单位		m2		工程量		306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借14-209 + 14-210 * - 1	KCM耐磨漆 地面 三遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	1577.02	3539.3		243.65	15.77	35.39				2.44		
人工单价		小计						15.77	35.39				2.44		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	35.39	-					
	材料费小计							-	35.39	-					
						</									

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 6 页 共 58 页

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		109.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-37 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	125.84	6319.28	270.38	49.36	1.26	63.19	2.7	0.5				
人工单价		小计						1.26	63.19	2.7	0.5				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中粒式沥青混凝土 （AC-16）					m3	0.0505	1230	62.12						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	63.63	-					
</															

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 7 页 共 58 页

项目编码		040203004003		项目名称		封层		计量单位		m2		工程量		109.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-22 换	层铺法封层 下封层 石油沥青	1000m2	0.001	2407.4	13418.09	215.98	1773.24	2.41	13.42	0.22	1.77				
人工单价		小计						2.41	13.42	0.22	1.77				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石屑					m3	0.0082	180	1.48						
	其他材料费							-	11.95	-					
	材料费小计							-	13.43	-					

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 8 页 共 58 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		109.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36 + 2-2-37 * - 5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	216.57	4183.11	439.82	84.3	2.17	41.83	4.4	0.85				
2-4-65 + 2-4-66 * 4	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):5	10m3	0.015			160.71	9.6			2.41	0.14				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.04	70.01	20.38	5.24	0.13	0.7	0.2	0.05				
人工单价		小计						2.3	42.53	7.01	1.04				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石屑					m3	0.1047	180	18.85						
	水泥 P.O 42.5					t	0.017	385	6.55						
	碎石 综合					m3	0.1181	135	15.94						
	其他材料费							-	1.2	-					
	材料费小计							-	42.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 9 页 共 58 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		109.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	6363.83	528.37	97.4	2.43	63.64	5.28	0.97				
2-2-36 + 2-2-37 * - 10	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【碎石综合】	100m2	0.01	189.92	2120.46	351.26	71.2	1.9	21.2	3.51	0.71				
2-4-65 + 2-4-66 * 4	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):5	10m3	0.03			160.71	9.6			4.82	0.29				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						4.59	86.24	14.02	2.07				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								106.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	石屑					0.2094	180	37.69							
	水泥 P.O 42.5					0.034	385	13.09							
	碎石 综合					-0.0787	135	-10.62							
	再生集料					0.2361	185	43.68							
	其他材料费						-	2.41	-						
	材料费小计						-	86.24	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 10 页 共 58 页

项目编码		040202003003		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		109.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm	100m2	0.01	714.91	688.92	358.96	239.8	7.15	6.89	3.59	2.4				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	359.38	347.21	358.96	134.95	3.59	3.47	3.59	1.35				
2-2-11	水泥稳定土摊铺 机械翻晒 厚度20cm以内	100m2	0.02	3.55		27.54	3.49	0.07		0.55	0.07				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						11.07	11.76	8.14	3.92				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.66							
清单项目综合单价								43.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥 P.O 42.5					m3	0.0258	385	9.93						
	黄土					m3	0.433	20	8.66						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	20.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 11 页 共 58 页

项目编码		010501006014		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.018	458.14	3287.59		117.99	8.25	59.18					2.13	
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0155	3057.88	2179.4	0.91	787.97	47.4	33.78	0.01				12.21	
人工单价		小计						87.97	449.51	0.01				22.66	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								560.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	93.82	-					
	材料费小计							-	449.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 12 页 共 58 页

项目编码		040901009014		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0185	1881.35	7177.2	409.91	484.71	34.8	132.78	7.58	8.97				
人工单价		小计						34.8	132.78	7.58	8.97				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								184.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	132.78	-					
	材料费小计							-	132.78	-					

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 13 页 共 58 页

项目编码		010101004014		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	466.86		3194.03	154.68	0.45			3.07			0.15	
人工单价		小计						5.62			3.07			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 14 页 共 58 页

项目编码		040103002018		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 15 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 16 页 共 58 页

项目编码		031101077020		项目名称		人行信号灯安装		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	927.54	268.15	184.6	164.81	92.75	26.82	18.46	16.49				
人工单价		小计						92.75	26.82	18.46	16.49				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								154.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26.82	-					
	材料费小计							-	26.82	-					
						</									

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 17 页 共 58 页

项目编码		010501006015		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55				8.32		
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.077	3057.88	2179.4	0.91	787.97	235.46	167.81	0.07			60.68		
人工单价		小计						267.78	524.36	0.07		69			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								861.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	168.87	-					
	材料费小计							-	524.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 18 页 共 58 页

项目编码		040901009015		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0209	1881.35	7177.2	409.91	484.71	39.32	150	8.57	10.13				
人工单价		小计						39.32	150	8.57	10.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								208.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	150	-					
	材料费小计							-	150	-					
									</						

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 19 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 20 页 共 58 页

项目编码		040103002019		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 21 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 22 页 共 58 页

项目编码		031101077022		项目名称		单柱式标志牌安装		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	927.54	268.15	184.6	164.81	92.75	26.82	18.46	16.49				
人工单价		小计						92.75	26.82	18.46	16.49				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								154.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26.82	-					
	材料费小计							-	26.82	-					

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 23 页 共 58 页

项目编码		010501006016		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.024	458.14	3287.59		117.99	11	78.9					2.83	
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.172	3057.88	2179.4	0.91	787.97	525.96	374.86	0.16				135.53	
人工单价		小计						569.28	810.31	0.16				146.68	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1526.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	454.92	-					
	材料费小计							-	810.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 24 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 25 页 共 58 页

项目编码		040901009016		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0171	1881.35	7177.2	409.91	484.71	32.17	122.73	7.01	8.29				
人工单价		小计						32.17	122.73	7.01	8.29				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								170.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	122.73	-					
	材料费小计							-	122.73	-					

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 26 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 27 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 28 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 29 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 30 页 共 58 页

项目编码		010501006017		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55				8.32		
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.077	3057.88	2179.4	0.91	787.97	235.46	167.81	0.07			60.68		
人工单价		小计						267.78	524.36	0.07		69			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								861.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	168.87	-					
	材料费小计							-	524.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 31 页 共 58 页

项目编码		040901009017		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0234	1881.35	7177.2	409.91	484.71	44.02	167.95	9.59	11.34				
人工单价		小计						44.02	167.95	9.59	11.34				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								232.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	167.95	-					
	材料费小计							-	167.94	-					

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 32 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口

标段：萍城大道与文峰路交叉口

第 33 页 共 58 页

项目编码		040103002021		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 34 页 共 58 页

项目编码		031101077025		项目名称		显示屏拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2 *0.5	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下 子目*0.5	10套	0.1	463.77	1.98	92.3	82.4	46.38	0.2	9.23	8.24				
人工单价		小计						46.38	0.2	9.23	8.24				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	0.2	-					

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 35 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 36 页 共 58 页

项目编码		010501006018		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		5.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.005	458.14	3287.59		117.99	2.29	16.44					0.59	
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0225	3057.88	2179.4	0.91	787.97	68.8	49.04	0.02				17.73	
人工单价		小计						103.41	422.03	0.02				26.64	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								552.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	66.56	-					
	材料费小计							-	422.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 37 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 38 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 39 页 共 58 页

项目编码		010101004018		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.04			0.15	
人工单价		小计						5.61			3.04			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 40 页 共 58 页

项目编码		040103002022		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 41 页 共 58 页

项目编码		040805003001		项目名称		高杆照明灯拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-65 *0.5	高杆灯架安装 组装型 灯盘 固定式 灯火数12火 子目 *0.5	10套	0.1	1446.95	3.96	470.95	275.85	144.7	0.4	47.1	27.59				
人工单价		小计						144.7	0.4	47.1	27.59				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								219.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	0.4	-					

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 42 页 共 58 页

项目编码		040805003002		项目名称		高杆照明灯拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-65	高杆灯架安装 组装型 灯盘固定式 灯火数12火	10套	0.1	2893.91	7.92	941.89	551.7	289.39	0.79	94.19	55.17				
人工单价		小计						289.39	0.79	94.19	55.17				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								439.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.79	-					
	材料费小计							-	0.79	-					

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 43 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 44 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 45 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 46 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 47 页 共 58 页

项目编码		040205006011		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		19.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		38				38						
人工单价		小计							38						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38	-					
	材料费小计							-	38	-					

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 48 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 49 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 50 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：萍城大道与文峰路交叉口

第 51 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 52 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 53 页 共 58 页

项目编码		040504001005	项目名称		检查井加固		计量单位	座	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0767	2679.08	3669.75		418.06	205.49	281.47		32.06
5-4-49	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.0192	2431.43	1739.12	119.85	365.68	46.68	33.39	2.3	7.02
10-2-2 + 10-2-3 * 10	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内 实际厚度 (cm):20	100m2	0.0256	4063.68	6.31	134.7	549.3	104.03	0.16	3.45	14.06
人工单价		小计						356.2	315.02	5.75	53.14
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							730.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m³	0.7747	352	272.69		
	其他材料费							-	42.41	-	
	材料费小计							-	315.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 54 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 55 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 56 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 57 页 共 58 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 58 页 共 58 页

项目编码		041106001013		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	448.56	109.27	2178.16	209.42	448.56	109.27	2178.16	209.42				
人工单价		小计						448.56	109.27	2178.16	209.42				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2945.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	109.27	-					
	材料费小计							-	109.27	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 莲城大道与文峰路交叉口

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口-绿化 标段：莲城大道与文峰路交叉口 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	195.55	
1.1	其中：综合工日	1.57	
1.2	1) 人工费	157.72	
1.3	2) 材料费	13.39	
1.4	3) 机械费		
1.5	4) 企业管理费	16.3	
1.6	5) 利润	8.15	
2	措施项目	8.76	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	8.76	
2.2.1	2.1) 安全生产费	5.41	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	2.7	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	0.65	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 莲城大道与文峰路交叉口-绿化

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	16.94	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	12.7	—
4.3	3)住房公积金	2.67	—
4.4	4)工伤保险	1.57	—
5	不含税工程造价合计	221.25	
6	增值税~销项税额	19.91	
7	含税工程造价合计	241.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		241.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

工程名称：萍城大道与文峰路交叉口-绿化 标段：萍城大道与文峰路交叉口 第 1 页 共 1 页

项目编码		050102007004		项目名称		拆除绿化		计量单位		m2		工程量		58.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-154	起挖花坛等色块植物(花灌木等) 株以内/m2 25	10m2	0.1	27.11	2.28		4.15	2.71	0.23				0.42		
人工单价		小计						2.71	0.23			0.42			
100.42元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.228	1	0.23						
	材料费小计							-	0.23	-					
											</				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口-绿化

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			8.76			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	5.41			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	2.7			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	0.65			
2		夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3		二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4		冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					8.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口-绿化

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莲城大道与文峰路交叉口-绿化

标段：莲城大道与文峰路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

B110 王41 永 06603

表—13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	50477.14	
1.1	拆除及新建路面	36267.85	
1.2	交通信号设施拆安	2936.06	
1.3	路面标线	9448	
1.4	井口加固	1825.23	
2	措施项目	17143.66	
2.1	其中：安全文明施工费	1270.26	
2.2	其他措施费（费率类）	506.04	
2.3	单价措施费	15367.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1363.3	—
4.1	定额规费	1363.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68984.1	
6	增值税	6208.57	—
7	含税工程造价合计	75192.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		75,192.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除及新建路面					36267.85	
1	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	33.27	30	998.1	
2	040203006002	沥青混凝土	1、5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2、沥青砼运输、运距自行考虑 详见图纸设计	m2	88	67.65	5953.2	
3	040203004002	封层	1cm厚橡胶沥青同步碎石封层 详见图纸设计	m2	88	17.82	1568.16	
4	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、15cm厚5%水泥稳定碎石 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	88	52.88	4653.44	
5	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、30cm厚5%水泥稳定再生集料 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	88	106.94	9410.72	
6	040202003002	水泥稳定土	1、30cm厚5%水泥土路基处理 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	88	43.55	3832.4	
7	041001002005	拆除人行道	拆除人行道步砖及基层 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层 3、200mm厚C20透水砼 4、200mm厚级配再生砖石	m2	67	12.3	824.1	
8	041001005003	拆除侧石	1. 材质: 水泥混凝土侧石 750*130mm*350mm	m	6	6.24	37.44	
9	040204004004	安砌侧石	1. 材料品种、规格: C30水泥混凝土侧石 130mm*350*750mm	m	52	52.53	2731.56	
本页小计							30009.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	041001005004	拆除R型缘石	1. 材质:水泥混凝土R型缘石 250*300*1000mm	m	18	4.16	74.88	
11	040204004005	安砌R型缘石	C30水泥混凝土R型缘石 250*300*1000mm 缘石利旧	m	15	8.47	127.05	
12	040308005001	油漆	在非机动车区域采用彩色阻热涂料对沥青路面进行红色化	m ²	113	53.6	6056.8	
		分部小计					36267.85	
		交通信号设施拆安					2936.06	
		拆除并安装4m监控杆					2172.25	
1	010501006012	设备基础	4m监控杆 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m ³	0.16	958.76	153.4	
2	040804001005	配管	Φ 50SC进线管1500	m	3	29.33	87.99	
3	040901009012	预埋铁件	预埋铁件 基础面板 400x400x10 连接螺栓 M22×1000 钢筋网 详见图纸设计	套	1	1692.03	1692.03	
4	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	0.72	9.54	6.87	
5	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	0.72	18.6	13.39	
6	031101077015	监控设备	拆除4m监控杆	套	1	64.05	64.05	
7	031101077016	监控设备	安装4m监控杆 主材利旧	套	1	154.52	154.52	
本页小计							8430.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		单柱式标志牌拆安					763.81	
1	010501006013	设备基础	单柱式标志牌 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.38	861.21	327.26	
2	040901009013	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板 法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	1	208.02	208.02	
3	010101004013	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0.38	7.61	2.89	
4	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	0.38	18.6	7.07	
5	031101077017	单柱式标志牌拆除	拆除单柱式标志牌	套	1	64.05	64.05	
6	031101077018	单柱式标志牌安装	安装单柱式标志牌 主材利旧	套	1	154.52	154.52	
		分部小计					2936.06	
		路面标线					9448	
1	040205006008	标线	1. 纵向标线-黄实线 详见图纸设计	m2	33	38	1254	
2	040205006009	标线	1. 纵向标线-白虚线 详见图纸设计	m2	10	38	380	
3	040205006010	标线	1. 纵向标线-白实线 详见图纸设计	m2	92	38	3496	
4	040205008005	横道线	1. 停止线 详见图纸设计	m2	9	38	342	
5	040205008006	横道线	1. 斑马线 详见图纸设计	m2	76	38	2888	
本页小计							9123.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040205008007	横道线	1. 导流线 详见图纸设计	m2	10	38	380	
7	040205007009	标记	直行箭头 详见图纸设计	个	12	21.5	258	
8	040205007010	标记	直行+转弯箭头 详见图纸设计	个	4	37.5	150	
9	040205007011	标记	转弯箭头 详见图纸设计	个	5	26	130	
10	040205007012	标记	非机动车标记 详见图纸设计	个	2	85	170	
		分部小计					9448	
		井口加固					1825.23	
1	040504001004	检查井加固	检查井井口加固 详见图纸设计	座	3	608.41	1825.23	
		分部小计					1825.23	
		措施项目					15367.36	
1	041106001006	大型机械设备进 出场及安拆	沥青摊铺机	台·次	1	4747.84	4747.84	
2	041106001007	大型机械设备进 出场及安拆	挖掘机	台·次	1	4249.26	4249.26	
3	041106001008	大型机械设备进 出场及安拆	推土机	台·次	1	3424.85	3424.85	
4	041106001009	大型机械设备进 出场及安拆	压路机	台·次	1	2945.41	2945.41	
本页小计							18280.59	
合 计							65844.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 2 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 3 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 4 页 共 40 页

项目编码		040202015003		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36 + 2-2-37 * - 5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	216.57	4183.11	439.82	84.3	2.17	41.83	4.4	0.85				
2-4-65 + 2-4-66 * 4	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):5	10m3	0.015			160.71	9.6			2.41	0.14				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.04	70.01	20.38	5.24	0.13	0.7	0.2	0.05				
人工单价		小计						2.3	42.53	7.01	1.04				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石屑					m3	0.1047	180	18.85						
	水泥 P.O 42.5					t	0.017	385	6.55						
	碎石 综合					m3	0.1181	135	15.94						
	其他材料费							-	1.2	-					
	材料费小计							-	42.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 5 页 共 40 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	6363.83	528.37	97.4	2.43	63.64	5.28	0.97				
2-2-36 + 2-2-37 * - 10	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【碎石综合】	100m2	0.01	189.92	2120.46	351.26	71.2	1.9	21.2	3.51	0.71				
2-4-65 + 2-4-66 * 4	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):5	10m3	0.03			160.71	9.6			4.82	0.29				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						4.59	86.24	14.02	2.07				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								106.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	石屑					0.2094	180	37.69							
	水泥 P.O 42.5					0.034	385	13.09							
	碎石 综合					-0.0787	135	-10.62							
	再生集料					0.2361	185	43.68							
	其他材料费					-	2.41	-							
	材料费小计					-	86.24	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 6 页 共 40 页

项目编码		040202003002		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm	100m2	0.01	714.91	688.92	358.96	239.8	7.15	6.89	3.59	2.4				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	359.38	347.21	358.96	134.95	3.59	3.47	3.59	1.35				
2-2-11	水泥稳定土摊铺 机械翻晒 厚度20cm以内	100m2	0.02	3.55		27.54	3.49	0.07		0.55	0.07				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						11.07	11.76	8.14	3.92				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.66							
清单项目综合单价								43.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥 P.O 42.5						0.0258	385	9.93						
	黄土					m3	0.433	20	8.66						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	20.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 7 页 共 40 页

项目编码		041001002005		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	0.002	449.67			60.92	0.9						0.12	
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度 (cm) :20	100m2	0.004	1927.81	7.23	279.27	291.52	7.71	0.03	1.12				1.16	
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0004	88.9	3.48	2872.8	157.78	0.04		1.15				0.06	
人工单价		小计						8.65	0.03	2.27	1.34				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 8 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 9 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 10 页 共 40 页

项目编码		041001005004		项目名称		拆除R型缘石		计量单位		m		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-3-5	拆除预制缘石 混凝土	100m	0.01	366.4			49.54	3.66						0.49	
人工单价		小计						3.66					0.49		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 11 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 12 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 13 页 共 40 页

项目编码		010501006012		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.025	458.14	3287.59		117.99	11.45	82.19		2.95				
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	323.16	3515.04		83.23	32.32	351.5		8.32				
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.078	3057.88	2179.4	0.91	787.97	238.51	169.99	0.07	61.46				
人工单价		小计						282.28	603.68	0.07	72.73				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								958.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.7402	6.6	4.89						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	347	350.47						
	其他材料费							-	248.42	-					
	材料费小计							-	603.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 14 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 15 页 共 40 页

项目编码		040901009012		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.17	1881.35	7177.2	409.91	484.71	319.83	1220.12	69.68	82.4				
人工单价		小计						319.83	1220.12	69.68	82.4				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1692.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	171.7	6.6	1133.22						
	其他材料费							-	86.9	-					
	材料费小计							-	1220.12	-					

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 16 页 共 40 页

项目编码		010101004012		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.02			0.15	
人工单价		小计						5.61			3.02			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 17 页 共 40 页

项目编码		040103002015		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 18 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 19 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 20 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 21 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 22 页 共 40 页

项目编码		010101004013		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内	100m3	0.0005	6896.27			1023.52	3.45						0.52	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.03			0.15	
人工单价		小计						3.89			3.03			0.67	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 23 页 共 40 页

项目编码		040103002016		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 24 页 共 40 页

项目编码		031101077017		项目名称		单柱式标志牌拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2 *0.5	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下 子目*0.5	10套	0.1	463.77	1.98	92.3	82.4	46.38	0.2	9.23	8.24				
人工单价		小计						46.38	0.2	9.23	8.24				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	0.2	-					

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 25 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 26 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 27 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 28 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 29 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 30 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 31 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 32 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 33 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 34 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 35 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 36 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 37 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 38 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 39 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 40 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）  B110141190106603

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新兴西路与仓库路交叉口

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口-绿化 标段：新兴西路与仓库路交叉口 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	567	
1.1	其中：综合工日	4.8	
1.2	1) 人工费	482.37	
1.3	2) 材料费	10.71	
1.4	3) 机械费		
1.5	4) 企业管理费	48.93	
1.6	5) 利润	24.99	
2	措施项目	26.78	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	26.78	
2.2.1	2.1) 安全生产费	16.53	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	8.27	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1.98	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口-绿化

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			26.78			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	16.53			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	8.27			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	1.98			
2		夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3		二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4		冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					26.78			

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新兴西路与仓库路交叉口-绿化

标段：新兴西路与仓库路交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	93818.74	
1.1	拆除及新建路面	66270.58	
1.2	交通信号设施拆安	6406.53	
1.3	路面标线	13232.3	
1.4	井口加固	7909.33	
2	措施项目	7092.35	
2.1	其中：安全文明施工费	2111.49	
2.2	其他措施费（费率类）	731.6	
2.3	单价措施费	4249.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1971.73	—
4.1	定额规费	1971.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	102882.82	
6	增值税	9259.45	—
7	含税工程造价合计	112142.27	
投标报价合计=1+2+3+4+6		112,142.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除及新建路面					66270.58	
1	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	96.88	30	2906.4	
2	041001002003	拆除人行道	拆除人行道步砖及基层 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层 3、200mm厚C20透水砼 4、200mm厚级配再生砖石	m2	190	12.3	2337	
3	040204002003	人行道块料铺设	1、60mm厚建筑垃圾再生材料透水步砖 2、30mm厚中粗砂垫层	m2	190	85.68	16279.2	
4	040203007002	透水混凝土	200mm厚C20透水混凝土 详见图纸设计	m2	190	128.87	24485.3	
5	040202011002	级配再生砖石	200mm厚级配再生砖石基层 详见图纸设计	m2	190	44.48	8451.2	
6	040204001002	人行道整形碾压	人行道 详见图纸设计	m2	190	3.39	644.1	
7	041001002004	拆除人行道	拆除盲道砖 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层	m2	42	5.11	214.62	
8	040204002004	人行道块料铺设	1、60mm厚建筑垃圾再生材料透水步砖（盲道砖） 2、30mm厚中粗砂垫层	m2	42	85.68	3598.56	
9	040204004003	安砌侧石	1. 材料品种、规格: C30水泥混凝土侧石 130mm*350*750mm	m	140	52.53	7354.2	
		分部小计					66270.58	
		交通信号设施拆安					6406.53	
		电线杆拆安					4890.01	
本页小计							66270.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010501006010	设备基础	电线杆 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	5.68	582.67	3309.57	
2	040804001004	配管	预埋直径50#LV-5普利卡管	m	2	29.33	58.66	
3	040901009010	预埋铁件	预埋铁件 Φ600环形钢板法兰 8根1150mm长M27地脚螺栓 详见图纸设计	套	1	806.21	806.21	
4	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别: 原道路压实土 2. 挖土深度: 2米以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	6.48	9.57	62.01	
5	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m3	6.48	18.59	120.46	
6	031101077011	电线杆拆除	拆除电线杆	套	1	146.81	146.81	
7	031101077012	电线杆安装	安装电线杆 主材利旧	套	1	386.29	386.29	
		单柱式标志牌拆安					1516.52	
1	010501006011	设备基础	单柱式标志牌 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.75	856.16	642.12	
2	040901009011	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	2	208.04	416.08	
本页小计							5948.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0.75	9.63	7.22	
4	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	0.75	18.58	13.94	
5	031101077013	单柱式标志牌拆除	拆除单柱式标志牌	套	2	64.05	128.1	
6	031101077014	单柱式标志牌安装	安装单柱式标志牌主材利旧	套	2	154.53	309.06	
		分部小计					6406.53	
		路面标线					13232.3	
1	040205006004	标线	1. 纵向标线-黄实线 详见图纸设计	m2	67.5	38	2565	
2	040205006005	标线	1. 纵向标线-黄虚线 详见图纸设计	m2	0.9	38	34.2	
3	040205006006	标线	1. 纵向标线-白实线 详见图纸设计	m2	70.05	38	2661.9	
4	040205006007	标线	1. 纵向标线-白虚线 详见图纸设计	m2	51.3	38	1949.4	
5	040205008003	横道线	1. 停止线 详见图纸设计	m2	9.6	38	364.8	
6	040205008004	横道线	1. 斑马线 详见图纸设计	m2	116	38	4408	
7	040205007005	标记	直行箭头 详见图纸设计	个	20	21.5	430	
8	040205007006	标记	直行+转弯箭头 详见图纸设计	个	6	37.5	225	
9	040205007007	标记	双向转弯箭头 详见图纸设计	个	2	42	84	
10	040205007008	标记	非机动车标记 详见图纸设计	个	6	85	510	
		分部小计					13232.3	
		井口加固					7909.33	
1	040504001003	检查井加固	检查井井口加固 详见图纸设计	座	13	608.41	7909.33	
本页小计							21599.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 2 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 3 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 4 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 5 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 6 页 共 34 页

项目编码		040204001002		项目名称		人行道整形碾压		计量单位		m2		工程量		190	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	250.48		15.98	72.94	2.5		0.16	0.73				
人工单价		小计						2.5		0.16	0.73				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 7 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 8 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 9 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 10 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 11 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 12 页 共 34 页

项目编码		040901009010		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.081	1881.35	7177.2	409.91	484.71	152.39	581.35	33.2	39.27				
人工单价		小计						152.39	581.35	33.2	39.27				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								806.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	581.35	-					
	材料费小计							-	581.36	-					

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 13 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 14 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 15 页 共 34 页

项目编码		031101077011		项目名称		电线杆拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-8 *0.5	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上 子目*0.5	10套	0.1	1021.94	6.95	251.33	187.95	102.19	0.7	25.13	18.79				
人工单价		小计						102.19	0.7	25.13	18.79				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								146.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.69	-					
	材料费小计							-	0.69	-					

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 16 页 共 34 页

项目编码		031101077012		项目名称		电线杆安装		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-8	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上	10套	0.1	2043.88	940.38	502.67	375.9	204.39	94.04	50.27	37.59				
人工单价		小计						204.39	94.04	50.27	37.59				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								386.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	94.04	-					
	材料费小计							-	94.03	-					
	</														

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 17 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 18 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 19 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 20 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 21 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 22 页 共 34 页

项目编码		031101077014		项目名称		单柱式标志牌安装		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	927.54	268.15	184.6	164.81	92.75	26.82	18.46	16.49				
人工单价		小计						92.75	26.82	18.46	16.49				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								154.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26.82	-					
	材料费小计							-	26.82	-					
											</				

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 23 页 共 34 页

项目编码		040205006004		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		67.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		38				38						
人工单价		小计							38						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	38	-				
	材料费小计								-	38	-				

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 24 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 25 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 26 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 27 页 共 34 页

项目编码		040205008003		项目名称		横道线		计量单位		m2		工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		38				38						
人工单价		小计							38						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38	-					
	材料费小计							-	38	-					

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 28 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 29 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 30 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 31 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 32 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 33 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建设路与古槐街交叉口

第 34 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 

复核人(造价工程师): 

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建设路与古槐街交叉口

标段：建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 建设路与古槐街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	481196.5	
1.1	拆除及新建路面	390892.01	
1.2	交通信号设施拆安	57895.41	
1.3	路面标线	20727.5	
1.4	井口加固	11681.58	
2	措施项目	28509.67	
2.1	其中：安全文明施工费	9716.23	
2.2	其他措施费（费率类）	3426.08	
2.3	单价措施费	15367.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	9228.84	—
4.1	定额规费	9228.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	518935.01	
6	增值税	46704.15	—
7	含税工程造价合计	565639.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		565,639.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除及新建路面					390892.01	
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的垃圾 2. 运距: 自行考虑	m3	586.74	30	17602.2	
2	040203006001	沥青混凝土	1、5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2、沥青砼运输、运距自行考虑 详见图纸设计	m2	993	67.65	67176.45	
3	040203004001	封层	1cm厚橡胶沥青同步碎石封层 详见图纸设计	m2	993	17.82	17695.26	
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、15cm厚5%水泥稳定碎石 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	993	52.88	52509.84	
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、30cm厚5%水泥稳定再生集料 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	993	106.94	106191.42	
6	040202003001	水泥稳定土	1、30cm厚5%水泥土路基处理 2、混合料运输、运距自行考虑 混合料养生 详见图纸设计	m2	993	43.55	43245.15	
7	041001002001	拆除人行道	拆除人行道步砖及基层 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层 3、200mm厚C20透水砼 4、200mm厚级配再生砖石	m2	1147	12.3	14108.1	
8	040204002001	人行道块料铺设	1、60mm厚建筑垃圾再生材料透水步砖 2、30mm厚中粗砂垫层	m2	57	85.68	4883.76	
9	040203007001	透水混凝土	1、200mm厚C20透水混凝土 2、商品砼运距: 自行考虑	m2	57	128.87	7345.59	
本页小计							330757.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	040202011001	级配再生砖石	200mm厚级配再生砖石基层	m ²	57	44.48	2535.36	
11	040204001001	人行道整形碾压	人行道 详见图纸设计	m ²	1050	3.39	3559.5	
12	041001001001	拆除路面	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 200mm	m ²	27	10.13	273.51	
13	041001005001	拆除侧石	1. 材质: 水泥混凝土侧石 750*130mm*350mm	m	26	6.24	162.24	
14	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格: C30水泥混凝土侧石 130mm*350*750mm	m	472	52.53	24794.16	
15	041001005002	拆除R型缘石	1. 材质: 水泥混凝土R型缘石 250*300*1000mm	m	132	4.15	547.8	
16	040204004002	安砌R型缘石	1、C30水泥混凝土R型缘石 2、规格: 250*300*1000mm 3、缘石利旧	m	127	8.47	1075.69	
17	041001007001	拆除砖石结构	拆除花坛	m ³	4.79	41.93	200.84	
18	010401012001	零星砌砖	花坛挡墙 做法参照15J012-1, 页H1, 清水砖砌花池	m	35	210.7	7374.5	
19	041001002002	拆除人行道	拆除盲道砖(面层) 1、60mm厚步砖 2、30mm厚中粗砂垫层	m ²	216	5.11	1103.76	
20	040204002002	人行道块料铺设	1、60mm厚建筑垃圾再生材料透水步砖(盲道砖) 2、30mm厚中粗砂垫层	m ²	216	85.68	18506.88	
		分部小计					390892.01	
		交通信号设施拆安					57895.41	
		拆除并安装9m监控杆					4421.17	
本页小计							60134.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010501006001	设备基础	9m监控杆 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	5.68	550.07	3124.4	
2	040804001001	配管	1、预埋塑料管 2、直径50#LV-5普利卡管	m	2	29.33	58.66	
3	040901009001	预埋铁件	预埋铁件 Φ600环形钢板法兰 8根1150mm长M27地脚螺栓 详见图纸设计	套	1	522.54	522.54	
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	6.48	9.57	62.01	
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	6.48	18.59	120.46	
6	031101077001	监控设备拆除	拆除9m监控杆	套	1	146.81	146.81	
7	031101077002	监控设备安装	安装9m监控杆 主材利旧	套	1	386.29	386.29	
		拆除并安装4m监控杆					1822.67	
1	010501006002	设备基础	4m监控杆 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.5	672.08	336.04	
2	040804001002	配管	1、Φ50SC进线管 2、管长1500mm	m	9	29.33	263.97	
本页小计							5021.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040901009002	预埋铁件	预埋铁件 基础面板 400x400x10 连接螺栓 M22×1000 钢筋网 详见图纸设计	套	3	170.2	510.6	
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	2.15	7.61	16.36	
5	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	2.15	18.6	39.99	
6	031101077003	监控设备	拆除4m监控杆	套	3	64.05	192.15	
7	031101077004	监控设备	1、安装4m监控杆 2、主材利旧	套	3	154.52	463.56	
		信号箱拆安					4877.16	
1	010501006003	设备基础	信号箱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	1.03	1037.72	1068.85	
2	040901009003	预埋铁件	预埋铁件 8#槽钢 详见图纸设计	套	7	206.03	1442.21	
3	040801006001	落地式控制箱拆除	1. 名称:信号箱拆除 2. 规格:0.8*1米	台	6	77.33	463.98	
4	040801006002	落地式控制箱拆除	1. 名称:信号箱拆除 2. 规格:0.8*1.6米	台	1	77.33	77.33	
5	040801006003	落地式控制箱安装	1. 名称:信号箱安装 2. 规格:0.8*1米 主材利旧	台	6	254.01	1524.06	
6	040801006004	落地式控制箱安装	1. 名称:信号箱安装 2. 规格:0.8*1.6米 主材利旧	台	1	254.01	254.01	
本页小计							6053.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1.66	9.57	15.89	
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	1.66	18.57	30.83	
		路名牌拆安					17712.35	
1	040205004001	标志板拆除	路名牌拆除	块	2	306.1	612.2	
2	040205004002	标志板安装	路名牌安装 主材利旧	块	2	612.17	1224.34	
3	010501006004	设备基础	路名牌 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商混运距自行考虑	m3	17.23	536.01	9235.45	
4	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	20.59	9.56	196.84	
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	20.59	18.59	382.77	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:II级钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以上		0.36	4366.25	1571.85	
7	040901009004	预埋铁件	路名牌基础预埋铁件 详见图纸设计		2	2244.45	4488.9	
		悬臂式标志牌拆安					11935.67	
1	040205004003	标志板拆除	悬臂式标志牌拆除	块	1	306.1	306.1	
2	040205004004	标志板安装	悬臂式标志牌安装 主材利旧	块	1	612.17	612.17	
3	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:II级钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以上	t	0.208	4813.27	1001.16	
本页小计							19678.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040901009005	预埋铁件	预埋铁件 800*800*25mm底座 法兰盘 800*800*25加劲法 兰盘 12根1600mm长M30 地脚螺栓 钢筋笼 详见图纸设计	套	1	2862.53	2862.53	
5	010501006005	设备基础	悬臂式标志牌 1. 混凝土种类:商 品砼 2. 混凝土强度等 级:C30 3. 商混运距自行考 虑	m3	13.44	504.12	6775.37	
6	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道 路压实土 2. 挖土深度:2米以 内 3. 弃土运距:自行 考虑	m3	13.44	9.56	128.49	
7	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土 2. 运距:自行考虑	m3	13.44	18.59	249.85	
		电线杆拆安					4421.17	
1	010501006006	设备基础	电线杆 1. 混凝土种类:商 品砼 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考 虑	m3	5.68	550.07	3124.4	
2	040804001003	配管	预埋直经50mmLV-5 普利卡管		2	29.33	58.66	
3	040901009006	预埋铁件	预埋铁件 Φ600环形钢板法 兰 8根1150mm长M27地 脚螺栓 详见图纸设计	套	1	522.54	522.54	
本页小计							13721.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	6.48	9.57	62.01	
5	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	6.48	18.59	120.46	
6	031101077005	电线杆拆除	拆除电线杆	套	1	146.81	146.81	
7	031101077006	电线杆安装	安装电线杆 主材利旧	套	1	386.29	386.29	
		交通信号灯拆安					10126.72	
1	010501006007	设备基础	交通信号灯 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	7.84	633.19	4964.21	
2	040901009007	预埋铁件	交通信号灯预埋铁件 详见图纸设计	套	2	1084.91	2169.82	
3	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:II级钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以上	t	0.208	4571.97	950.97	
4	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	7.84	7.58	59.43	
5	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	7.84	18.59	145.75	
6	040205004005	交通信号灯拆除	交通信号灯拆除	块	2	306.1	612.2	
7	040205004006	交通信号灯安装	交通信号灯安装 主材利旧	块	2	612.17	1224.34	
		人行信号灯拆安					1813.94	
本页小计							10842.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010501006008	设备基础	人行信号灯 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.69	847.36	584.68	
2	040901009008	预埋铁件	预埋铁件 340mm*5mm钢板法兰 连接螺栓4M16 钢筋笼 详见图纸设计	套	3	184.13	552.39	
3	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 原道路压实土 2. 挖土深度: 2米以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	0.75	9.63	7.22	
4	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m3	0.75	18.58	13.94	
5	031101077007	人行信号灯拆除	拆除人行信号灯	套	3	64.05	192.15	
6	031101077008	人行信号灯安装	1、安装人行信号灯 主材利旧 2、规格: Φ114×6×3500	套	3	154.52	463.56	
		单柱式标志牌拆安					764.56	
1	010501006009	设备基础	单柱式标志牌 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板 4. 商混运距自行考虑	m3	0.38	861.21	327.26	
2	040901009009	预埋铁件	预埋铁件 300*300*10mm钢板法兰 连接螺栓M18*1520 钢筋笼 详见图纸设计	套	1	208.02	208.02	
本页小计							2349.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:原道路压实土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0.38	9.59	3.64	
4	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	0.38	18.6	7.07	
5	031101077009	单柱式标志牌拆除	拆除单柱式标志牌	套	1	64.05	64.05	
6	031101077010	单柱式标志牌安装	安装单柱式标志牌主材利旧	套	1	154.52	154.52	
		分部小计					57895.41	
		路面标线					20727.5	
1	040205006001	标线	1. 纵向热熔标线-黄实线 2. 详见图纸设计	m2	71	38	2698	
2	040205006002	标线	1. 纵向标线-白虚线 详见图纸设计	m2	15	38	570	
3	040205006003	标线	1. 纵向标线-白实线 详见图纸设计	m2	203	38	7714	
4	040205008001	横道线	1. 停止线 详见图纸设计	m2	18	38	684	
5	040205008002	横道线	1. 斑马线 详见图纸设计	m2	196	38	7448	
6	040205007001	标记	直行箭头 详见图纸设计	个	21	21.5	451.5	
7	040205007002	标记	直行+转弯箭头 详见图纸设计	个	8	37.5	300	
8	040205007003	标记	转弯箭头 详见图纸设计	个	7	26	182	
9	040205007004	标记	非机动车标记 详见图纸设计	个	8	85	680	
		分部小计					20727.5	
		井口加固					11681.58	
1	040504001001	检查井加固	检查井井口加固 下落20cm 详见图纸设计	座	6	730.11	4380.66	
2	040504001002	检查井加固	检查井井口加固 详见图纸设计	座	12	608.41	7300.92	
本页小计							32638.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 2 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 3 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 4 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 5 页 共 97 页

项目编码		040202015002		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		993	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	6363.83	528.37	97.4	2.43	63.64	5.28	0.97				
2-2-36 + 2-2-37 * - 10	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【碎石综合】	100m2	0.01	189.92	2120.46	351.26	71.2	1.9	21.2	3.51	0.71				
2-4-65 + 2-4-66 * 4	自卸汽车运输 运距1km 实际运距(km):5	10m3	0.03			160.71	9.6			4.82	0.29				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						4.59	86.24	14.02	2.07				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								106.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	石屑					0.2094	180	37.69							
	水泥 P.O 42.5					0.034	385	13.09							
	碎石 综合					-0.0787	135	-10.62							
	再生集料					0.2361	185	43.68							
	其他材料费						-	2.41	-						
	材料费小计						-	86.24	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 6 页 共 97 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		993	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm	100m2	0.01	714.91	688.92	358.96	239.8	7.15	6.89	3.59	2.4				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	359.38	347.21	358.96	134.95	3.59	3.47	3.59	1.35				
2-2-11	水泥稳定土摊铺 机械翻晒 厚度20cm以内	100m2	0.02	3.55		27.54	3.49	0.07		0.55	0.07				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.02	13.04	70.01	20.38	5.24	0.26	1.4	0.41	0.1				
人工单价		小计						11.07	11.76	8.14	3.92				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.66							
清单项目综合单价								43.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥 P.O 42.5					m3	0.0258	385	9.93						
	黄土					m3	0.433	20	8.66						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	20.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 7 页 共 97 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		1147	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	0.002	449.67			60.92	0.9						0.12	
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度 (cm):20	100m2	0.004	1927.81	7.23	279.27	291.52	7.71	0.03	1.12				1.16	
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0004	88.9	3.48	2872.8	157.78	0.04		1.15				0.06	
人工单价		小计						8.65	0.03	2.27	1.34				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 8 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 9 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 10 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 11 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 12 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 13 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 14 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 15 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 16 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 17 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 18 页 共 97 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0137	2384.07	2838.66	49.18	452.57	32.66	38.89	0.67	6.2				
借12-29	零星抹灰	100m2	0.0138	6332.82	841.99	86.64	1092.03	87.39	11.62	1.2	15.07				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0044	458.14	3287.59		117.99	2.02	14.47		0.52				
人工单价		小计						122.07	64.98	1.87	21.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								210.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	64.93	-					
	材料费小计							-	64.93	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 19 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 20 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 21 页 共 97 页

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		5.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.005	458.14	3287.59		117.99	2.29	16.44		0.59				
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	323.16	3515.04		83.23	32.32	351.5		8.32				
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.023	3057.88	2179.4	0.91	787.97	70.33	50.13	0.02	18.12				
人工单价		小计						104.94	418.07	0.02	27.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								550.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.2183	6.6	1.44						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	347	350.47						
	其他材料费							-	66.14	-					
	材料费小计							-	418.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 22 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 23 页 共 97 页

项目编码		040901009001		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0525	1881.35	7177.2	409.91	484.71	98.77	376.8	21.52	25.45				
人工单价		小计						98.77	376.8	21.52	25.45				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								522.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	53.025	6.6	349.97						
	其他材料费							-	26.84	-					
	材料费小计							-	376.81	-					

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 24 页 共 97 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.04			0.15	
人工单价		小计						5.61			3.04			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 25 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 26 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 27 页 共 97 页

项目编码		031101077002		项目名称		监控设备安装		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-8	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上	10套	0.1	2043.88	940.38	502.67	375.9	204.39	94.04	50.27	37.59				
人工单价		小计						204.39	94.04	50.27	37.59				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								386.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	94.04	-					
	材料费小计							-	94.03	-					
										</					

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 28 页 共 97 页

项目编码		010501006002		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.025	458.14	3287.59		117.99	11.45	82.19		2.95				
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0315	323.16	3515.04		83.23	10.18	110.72		2.62				
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.075	3057.88	2179.4	0.91	787.97	229.34	163.46	0.07	59.1				
人工单价		小计						250.97	356.37	0.07	64.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								672.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.7118	6.6	4.7						
	预拌混凝土 C25					m3	0.3182	347	110.42						
	其他材料费							-	241.38	-					
	材料费小计							-	356.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 29 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 30 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口												标段：文峰路与东大街交叉口												第 31 页 共 97 页											
项目编码				010101004002				项目名称				挖基坑土方				计量单位				m3				工程量				2.15							
清单综合单价组成明细																																			
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价							合价																						
						人工费		材料费		机械费		管理费和利润			人工费		材料费		机械费		管理费和利润														
1-1-22		人工挖基坑土方 三类土深度2m以内		100m3	0.0005	6896.27						1023.52			3.46						0.52														
1-1-218		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土		1000m3	0.0009	466.86				3194.03		154.68			0.44				3.03		0.15														
人工单价				小计												3.9				3.03		0.67													
普工87.1元/工日				未计价材料费																															
清单项目综合单价														7.61																					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 32 页 共 97 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 33 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 34 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 35 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 36 页 共 97 页

项目编码		040901009003		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0207	1881.35	7177.2	409.91	484.71	38.94	148.57	8.49	10.03				
人工单价		小计						38.94	148.57	8.49	10.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								206.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	20.907	6.6	137.99						
	其他材料费							-	10.58	-					
	材料费小计							-	148.57	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 37 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 38 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 39 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 40 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 41 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 42 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 43 页 共 97 页

项目编码		040205004001		项目名称		标志板拆除		计量单位		块		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-4 *0.5	交通标志杆安装 双悬杆子目*0.5	根	1	98.32	2.88	161.22	43.68	98.32	2.88	161.22	43.68				
人工单价		小计						98.32	2.88	161.22	43.68				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								306.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.88	-					
	材料费小计							-	2.88	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 44 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 45 页 共 97 页

项目编码		010501006004		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		17.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0038	458.14	3287.59		117.99	1.74	12.49		0.45				
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55		8.32				
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0206	3057.88	2179.4	0.91	787.97	62.99	44.9	0.02	16.24				
人工单价		小计						97.05	413.94	0.02	25.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								536.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.1955	6.6	1.29						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	56.97	-					
	材料费小计							-	413.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 46 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 47 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 48 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 49 页 共 97 页

项目编码		040901009004		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.2255	1881.35	7177.2	409.91	484.71	424.24	1618.46	92.43	109.3				
人工单价		小计						424.24	1618.46	92.43	109.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2244.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	227.755	6.6	1503.18						
	其他材料费							-	115.28	-					
	材料费小计							-	1618.46	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 50 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 51 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 52 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 53 页 共 97 页

项目编码		040901009005		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.2876	1881.35	7177.2	409.91	484.71	541.08	2064.16	117.89	139.4				
人工单价		小计						541.08	2064.16	117.89	139.4				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2862.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	290.476	6.6	1917.14						
	其他材料费							-	147.02	-					
	材料费小计							-	2064.16	-					

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 54 页 共 97 页

项目编码		010501006005		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		13.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0035	458.14	3287.59		117.99	1.6	11.51					0.42	
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0155	3057.88	2179.4	0.91	787.97	47.4	33.78	0.01				12.21	
人工单价		小计						81.32	401.84	0.01				20.95	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								504.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.1471	6.6	0.97						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	45.19	-					
	材料费小计							-	401.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 55 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 56 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 57 页 共 97 页

项目编码		010501006006		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		5.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.005	458.14	3287.59		117.99	2.29	16.44					0.59	
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	323.16	3515.04		83.23	32.32	351.5					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.023	3057.88	2179.4	0.91	787.97	70.33	50.13	0.02				18.12	
人工单价		小计						104.94	418.07	0.02				27.03	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								550.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.2183	6.6	1.44						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	347	350.47						
	其他材料费							-	66.14	-					
	材料费小计							-	418.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 58 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 59 页 共 97 页

项目编码		040901009006		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.0525	1881.35	7177.2	409.91	484.71	98.77	376.8	21.52	25.45				
人工单价		小计						98.77	376.8	21.52	25.45				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								522.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	53.025	6.6	349.97						
	其他材料费							-	26.84	-					
	材料费小计							-	376.81	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 60 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 61 页 共 97 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 62 页 共 97 页

项目编码		031101077005		项目名称		电线杆拆除		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-8 *0.5	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上 子目*0.5	10套	0.1	1021.94	6.95	251.33	187.95	102.19	0.7	25.13	18.79				
人工单价		小计						102.19	0.7	25.13	18.79				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								146.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.69	-					
	材料费小计							-	0.69	-					

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 63 页 共 97 页

项目编码		031101077006		项目名称		电线杆安装		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-8	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上	10套	0.1	2043.88	940.38	502.67	375.9	204.39	94.04	50.27	37.59				
人工单价		小计						204.39	94.04	50.27	37.59				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								386.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	94.04	-					
	材料费小计							-	94.03	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 64 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 65 页 共 97 页

项目编码		040901009007		项目名称		预埋铁件		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.109	1881.35	7177.2	409.91	484.71	205.07	782.31	44.68	52.84				
人工单价		小计						205.07	782.31	44.68	52.84				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1084.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	110.09	6.6	726.59						
	其他材料费							-	55.72	-					
	材料费小计							-	782.31	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 66 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口												标段：文峰路与东大街交叉口												第 67 页 共 97 页											
项目编码				010101004007				项目名称				挖基坑土方				计量单位				m3				工程量				7.84							
清单综合单价组成明细																																			
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价							合价																						
						人工费		材料费		机械费		管理费和利润			人工费		材料费		机械费		管理费和利润														
1-1-22		人工挖基坑土方 三类土深度2m以内		100m3	0.0005	6896.27						1023.52			3.45						0.52														
1-1-218		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土		1000m3	0.001	466.86				3194.03		154.68			0.44				3.04		0.15														
人工单价				小计												3.89				3.04		0.67													
普工87.1元/工日				未计价材料费																															
清单项目综合单价														7.58																					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 68 页 共 97 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		7.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 69 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 70 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 71 页 共 97 页

项目编码		010501006008		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.018	458.14	3287.59		117.99	8.25	59.18					2.13	
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	323.16	3515.04		83.23	32.32	351.5					8.32	
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢支撑	100m2	0.064	3057.88	2179.4	0.91	787.97	195.7	139.48	0.06				50.43	
人工单价		小计						236.27	550.16	0.06				60.88	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								847.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.6074	6.6	4.01						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	347	350.47						
	其他材料费							-	195.73	-					
	材料费小计							-	550.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 72 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 73 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 74 页 共 97 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2497.07	131.12	0.47			2.5		0.13		
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15132.71	358.9				15.13		0.36		
人工单价		小计						0.47			17.63		0.49		
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 75 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 76 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 77 页 共 97 页

项目编码		010501006009		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-9 H80210557 80210561	现浇混凝土 设备基础 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.16	3565.54		83.23	32.32	356.55				8.32		
借5-206	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 复合模板 钢 支撑	100m2	0.077	3057.88	2179.4		0.91	787.97	235.46	167.81		0.07	60.68		
人工单价		小计						267.78	524.36		0.07	69			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								861.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铁件 综合					kg	0.7307	6.6	4.82						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	352	355.52						
	其他材料费							-	164.05	-					
	材料费小计							-	524.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 78 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 79 页 共 97 页

项目编码		010101004009		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-22 *1.5	人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10344.41			1535.28	5.17						0.76	
1-1-218	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	466.86		3194.03	154.68	0.44			3.03			0.15	
人工单价		小计						5.61			3.03			0.91	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 80 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 81 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 82 页 共 97 页

项目编码		031101077010		项目名称		单柱式标志牌安装		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	927.54	268.15	184.6	164.81	92.75	26.82	18.46	16.49				
人工单价		小计						92.75	26.82	18.46	16.49				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								154.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26.82	-					
	材料费小计							-	26.82	-					
										</					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 83 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 84 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 85 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 86 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 87 页 共 97 页

项目编码		040205008002		项目名称		横道线		计量单位		m2		工程量		196	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		38				38						
人工单价		小计							38						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38	-					
	材料费小计							-	38	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 88 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 89 页 共 97 页

项目编码		040205007002		项目名称		标记		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		37.5				37.5						
人工单价		小计							37.5						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	37.5	-				
	材料费小计								-	37.5	-				

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 90 页 共 97 页

项目编码		040205007003		项目名称		标记		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		26				26						
人工单价		小计							26						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26	-					
	材料费小计							-	26	-					

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口 标段：文峰路与东大街交叉口 第 91 页 共 97 页

项目编码		040205007004		项目名称		标记		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	标线	m2	1		85				85						
人工单价		小计							85						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	85	-				
	材料费小计								-	85	-				

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 92 页 共 97 页

项目编码		040504001001		项目名称		检查井加固		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0767	2679.08	3669.75		418.06	205.49	281.47					32.06	
5-4-49	市政管网工程 预制混凝土模板工程 井圈 木模	100m2	0.0192	2431.43	1739.12	119.85	365.68	46.68	33.39		2.3			7.02	
10-2-2 + 10-2-3 * 10	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内 实际厚度 (cm):20	100m2	0.0256	4063.68	6.31	134.7	549.3	104.03	0.16		3.45			14.06	
人工单价		小计						356.2	315.02		5.75			53.14	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								730.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C30					m³	0.7747	352	272.69						
	其他材料费							-	42.41	-					
	材料费小计							-	315.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 93 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 94 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 95 页 共 97 页

项目编码		041106001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	128.95	2624.9	418.85	1076.56	128.95	2624.9	418.85				
人工单价		小计						1076.56	128.95	2624.9	418.85				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4249.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	128.95	-					
	材料费小计							-	128.95	-					

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 96 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 97 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 

复核人(造价工程师): 王永刚

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

55932.99

中华人民共和国 住房和城乡建设部 注册造价工程师
B11004006603
河南舒翔工程造价管理
有限公司
有效期至:2025年12月31日

主要材料价格表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文峰路与东大街交叉口-绿化 标段：文峰路与东大街交叉口 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3843.06	
1.1	其中：综合工日	31.09	
1.2	1) 人工费	3075.79	
1.3	2) 材料费	73.39	
1.4	3) 机械费	215.71	
1.5	4) 企业管理费	316.57	
1.6	5) 利润	161.6	
2	措施项目	173.25	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	173.25	
2.2.1	2.1) 安全生产费	106.98	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	53.49	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	12.78	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口-绿化

标段：文峰路与东大街交叉口

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	335.15	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	251.21	—
4.3	3) 住房公积金	52.85	—
4.4	4) 工伤保险	31.09	—
5	不含税工程造价合计	4351.46	
6	增值税~销项税额	391.63	
7	含税工程造价合计	4743.09	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,743.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文峰路与东大街交叉口-绿化 标段：文峰路与东大街交叉口 第 2 页 共 4 页

项目编码		050102007001		项目名称		移栽色带		计量单位		m2		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-154	起挖花坛等色块植物(花灌木等) 株以内/m2 25	10m2	0.1	27.11	2.28		4.15	2.71	0.23				0.42		
1-X158	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 25	10m2	0.1	152.44	2.65		23.33	15.24	0.27				2.34		
人工单价		小计						17.95	0.5				2.76		
100.42元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.049	5.4	0.26						
	其他材料费					元	0.228	1	0.23						
	材料费小计							-	0.49	-					
								</							

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文峰路与东大街交叉口

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文峰路与东大街交叉口-绿化

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			173.25			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	106.98			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	53.49			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	12.78			
2		夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3		二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4		冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					173.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口-绿化

标段：文峰路与东大街交叉口

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 文峰路与东大街交叉口-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]