

报价一览表

项目编号：建安政采竞磋商字（2025）37 号
项目名称：省道 235 线建安区安全设施精细化提升工程
单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
/	省道235线建安区安全设施精细化提升工程	大写：贰佰玖拾陆万伍仟肆佰伍拾元玖角玖分 小写：2965450.99元	自合同签订之日起90日历天	

供应商名称： 许昌市交通标志标牌有限公司（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 9 月 15 日



注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。
2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

建设工程造价咨询合同

委托单位：许昌市交通标志标牌有限公司

工程名称：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

咨询单位：达信建设发展有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 建设工程造价咨询合同

许昌市交通标志标牌有限公司(以下简称委托人)与达信建设发展有限公司(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

1. 项目名称: 省道235线建安区安全设施精细化提升项目

2. 服务类别: 投标报价

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1. 建设工程造价咨询合同标准条件;

2. 建设工程造价咨询合同专用条件;

3. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2025年9月1日开始实施,至2025年9月30日完成。

七、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

八、本工程咨询服务费按 2002 计酬;委托人应在咨询方提交



标底预算书后一次付清费用。

九、本合同自签字之日起生效，咨询服务费清算完毕后失效。

委托单位：

法人或委托代理人：



[Handwritten signature]

咨询单位：

法人或委托代理人：



[Handwritten signature]

签订日期：2025年 9 月 1 日

投 标 总 价

工 程 名 称: 省道235线建安区安全设施精细化提升工程

投 标 总 价 (小写): 2965450.99

(大写): 贰佰玖拾陆万伍仟肆佰伍拾元玖角玖分

投 标 人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



时 间: 2025 年 9 月 15 日

投标报价汇总表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	51046.54
2	200	路 基	144673.31
3	600	安全设施及预埋管线	2681593.72
4		第100章至第700章合计	2877313.57
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2877313.57
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	88137.42
9		投标报价	2965450.99
中华人民共和国一级注册造价工程师 冯 浩 B11054100006335 达信建设发展 有限公司 有效期至2025年12月31日 中华人民共和国一级注册造价工程师 张 凯 A11174100005225 达信建设发展 有限公司 有效期至2025年12月31日			

工程量清单表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	5652.53	5652.53
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	3000	3000.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000	42394.01	42394.01
 					
清单 第100章 合计 人民币 51046.54 元					

工程量清单表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除标志牌	套	2.000	156.36	312.72
202-3-2	拆除护栏				
-a	拆除波形护栏	m	136.000	24.69	3357.84
-b	拆除钢筋混凝土护栏（标准段4米）	块	200.000	622.93	124586.00
202-4	植物移栽				
-c	修剪树枝	棵	265.000	61.95	16416.75
 					
清单 第200章 合计 人民币 144673.31 元					

工程量清单表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏				
-a	中央隔离护栏（标准段4m）	块	358.000	2276	814808.00
-b	中央隔离护栏（端头段3m）	块	30.000	1414.93	42447.90
602-2	波形护栏				
-a	Gr-SB-2E标准段	m	2380.000	422.75	1006145.00
-b	桥梁砼护栏连接段（14米含翼墙）	处	8.000	9485.4	75883.20
-c	外展地锚端头（14m）	处	13.000	6851.91	89074.83
-d	向被交道转弯过渡段（14米）	处	4.000	7684.44	30737.76
-e	圆形端头	个	13.000	213.48	2775.24
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	90×90×90	套	38.000	1002.74	38104.12
-b	D80	套	38.000	983.75	37382.50
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	110×110×110（单牌）	套	27.000	2734	73818.00
-b	110×110×110（双牌）	套	28.000	3039.73	85112.44
-c	Φ100+Φ100	套	2.000	3350.75	6701.50
-d	110×110×110+黄闪灯	套	5.000	3122.62	15613.10
-e	160×100	套	3.000	5671.73	17015.19
-f	220×100	套	1.000	6243.4	6243.40
-g	290×210	套	1.000	14109.31	14109.31
604-6	附着式标志				
-a	中央分隔带护栏开口警示标志	套	46.000	4784.04	220065.84
-b	附着式梯形轮廓标	个	75.000	11.43	857.25
-c	附着式圆形轮廓标	个	622.000	17.41	10829.02
604-7	标牌维修				
604-7-1	维修标志板	套	4.000	32.42	129.68
604-7-2	扶正立柱	根	2.000	26.6	53.20
604-14	道口标注	个	162.000	205.57	33302.34
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m ²	176.200	42.9	7558.98
605-6	立面标记（反光膜）	m ²	141.300	191.98	27126.77
605-8	橡胶减速带	m	173.000	148.55	25699.15

计日工汇总表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)		



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 1 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额										5652.53
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额										3000
3	102-3	安全生产费					总额										42394.01
4	202-3-1	拆除标志牌	0.161	108.85	17.49		套				99.1	1.36	16.66	12.91	8.85		156.36
5	202-3-2-a	拆除波形护栏	0.096	108.85	10.45		m				7.05	0.21	3.61	2.04	1.34		24.69
6	202-3-2-b	拆除钢筋混凝土护栏（标准段4米）	1.837	108.85	199.96		块		2.92	2.92	242.23	5.19	87.33	51.43	33.86		622.93
【1】	7801001	其他材料费				2.923	元	1	2.92	2.92							
7	202-4-c	修剪树枝	0.300	108.85	32.66		棵				10.02	0.5	10.36	5.11	3.29		61.95
8	602-1-a	中央隔离护栏（标准段4m）	5.078	108.85	552.73		块		891.31	891.31	292.14	12.44	204.52	187.93	134.92		2276
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.687	m3	310	522.88	522.88							
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.071	t	3333.33	237.58	237.58							
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.355	kg	4.79	1.7	1.7							
【4】	2003005	钢板					t	3547.01									
【5】	2003025	钢模板				0.017	t	5384.62	89.92	89.92							
【6】	2009011	电焊条					kg	5.73									
【7】	2009028	铁件				1.961	kg	4.53	8.89	8.89							
【8】	3005004	水				0.167	m3	5.46	0.91	0.91							
【9】	4003001	原木					m3	2035									
【10】	4003002	锯材					m3	2035									
【11】	5503005	中（粗）砂				0.105	m3	165	17.36	17.36							



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第2页

共13页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额						
【12】	5509001	32.5级水泥				0.039	t	300	11.67		11.67						
【13】	7801001	其他材料费				0.401	元	1	0.4		0.4						
9	602-1-b	中央隔离护栏（端头段3m）	3.024	108.85	329.17		块		575.32		575.32	178.33	7.82	124.15	116.83	83.32	1414.93
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1	m3	310	309.97		309.97						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.045	t	3333.33	151.13		151.13						
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.226	kg	4.79	1.08		1.08						
【4】	2003005	钢板					t	3547.01									
【5】	2003025	钢模板				0.01	t	5384.62	53.31		53.31						
【6】	2009011	电焊条					kg	5.73									
【7】	2009028	铁件				1.163	kg	4.53	5.27		5.27						
【8】	3005004	水				1.699	m3	5.46	9.28		9.28						
【9】	4003001	原木				0.003	m3	2035	6.25		6.25						
【10】	4003002	锯材				0.005	m3	2035	10.07		10.07						
【11】	5503005	中（粗）砂				0.088	m3	165	14.49		14.49						
【12】	5509001	32.5级水泥				0.031	t	300	9.16		9.16						
【13】	7801001	其他材料费				5.356	元	1	5.36		5.36						
10	602-2-a	Gr-SB-2E标准段	0.146	108.85	15.87		m		318.42		318.42	8.93	1.99	15.54	34.91	27.09	422.75
【1】	2003005	钢板				0.001	t	3547.01	2.64		2.64						
【2】	2003015	钢管立柱				0.03	t	5128.21	153.93		153.93						
【3】	2003017	波形钢板				0.03	t	5000	151.5		151.5						



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第3页

共13页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【4】	2009011	电焊条				0.143	kg	5.73	0.82	0.82							
【5】	2009013	螺栓				1.188	kg	7.35	8.73	8.73							
【6】	6007004	反光膜				0.004	m2	135	0.53	0.53							
【7】	7801001	其他材料费				0.262	元	1	0.26	0.26							
11	602-2-b	桥梁护栏连接段（14米含翼端）	7.314	108.85	796.1		处		6547.6	280.82	43.01	433.21	783.2	601.47			9485.4
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				3.08	m3	320	985.73	985.73							
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	1.01	1.01							
【3】	2003005	钢板				0.013	t	3547.01	45.3	45.3							
【4】	2003015	钢管立柱				0.562	t	5128.21	2881.78	2881.78							
【5】	2003017	波形钢板				0.443	t	5000	2217	2217							
【6】	2003025	钢模板				0.031	t	5384.62	164.24	164.24							
【7】	2009011	电焊条				2.452	kg	5.73	14.05	14.05							
【8】	2009013	螺栓				17.385	kg	7.35	127.78	127.78							
【9】	2009028	铁件				4.017	kg	4.53	18.2	18.2							
【10】	3005004	水				3.624	m3	5.46	19.79	19.79							
【11】	4003001	原木				0.013	m3	2035	26.43	26.43							
【12】	4003002	锯材				0.018	m3	2035	37.49	37.49							
【13】	7801001	其他材料费				8.784	元	1	8.78	8.78							
12	602-2-c	外展地锚端头（14m）	5.353	108.85	582.71		处		4822.14	114.05	29.86	307.85	565.75	429.55			6851.91
【1】	1511007	普C20-32.5-2(商)				2.652	m3	300	795.6	795.6							

工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 4 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【2】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	3.64	3.64							
【3】	2003005	钢板				0.009	t	3547.01	30.53	30.53							
【4】	2003015	钢管立柱				0.348	t	5128.21	1783.45	1783.45							
【5】	2003017	波形钢板				0.41	t	5000	2048.43	2048.43							
【6】	2009011	电焊条				1.653	kg	5.73	9.47	9.47							
【7】	2009013	螺栓				16.063	kg	7.35	118.06	118.06							
【8】	2009028	铁件				0.84	kg	4.53	3.8	3.8							
【9】	3005004	水				3.12	m3	5.46	17.04	17.04							
【10】	4003002	锯材					m3	2035	0.53	0.53							
【11】	7801001	其他材料费				11.766	元	1	11.77	11.77							
13	602-2-d	向被交道转弯过渡段（14米）	5.608	108.85	610.48		处		5386.8	5386.8	198.34	33.78	337.48	634.5	483.07	7684.44	
【1】	1511007	普C20-32.5-2(商)				2.652	m3	300	795.6	795.6							
【2】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	3.64	3.64							
【3】	2003005	钢板				0.01	t	3547.01	35.13	35.13							
【4】	2003015	钢管立柱				0.4	t	5128.21	2052.11	2052.11							
【5】	2003017	波形钢板				0.464	t	5000	2321.89	2321.89							
【6】	2009011	电焊条				1.902	kg	5.73	10.9	10.9							
【7】	2009013	螺栓				18.207	kg	7.35	133.82	133.82							
【8】	2009028	铁件				0.84	kg	4.53	3.8	3.8							
【9】	3005004	水				3.12	m3	5.46	17.04	17.04							



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第5页

共13页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【10】	4003002	锯材					m3	2035	0.53	0.53							
【11】	7801001	其他材料费				12.223	元	1	12.22	12.22							
14	602-2-e	圆形端头	0.011	108.85	1.19		个		170.22	170.22	0.91	1.52	7.08	17.63	14.93	213.48	
【1】	2003017	波形钢板				0.022	t	5000	112.02	112.02							
【2】	2009013	螺栓				0.739	kg	7.35	5.43	5.43							
【3】	6007004	反光膜				0.389	m2	135	52.57	52.57							
【4】	7801001	其他材料费				0.079	元	1	0.08	0.08							
15	604-1-a	90×90×90	0.547	108.85	59.48		套		732.81	732.81	23.73	4.31	37.66	82.79	61.96	1002.74	
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				0.377	m3	310	116.96	116.96							
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	0.48	0.48							
【3】	2003015	钢管立柱				0.046	t	5128.21	234.88	234.88							
【4】	2009011	电焊条				0.003	kg	5.73	0.02	0.02							
【5】	2009028	铁件				0.111	kg	4.53	0.5	0.5							
【6】	2009029	镀锌铁件				26.62	kg	5.73	152.53	152.53							
【7】	3005004	水				0.412	m3	5.46	2.25	2.25							
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.07	0.07							
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.122	m3	165	20.05	20.05							
【10】	6007002	铝合金标志				0.005	t	22500	119.43	119.43							
【11】	6007004	反光膜				0.66	m2	135	89.1	89.1							
【12】	7801001	其他材料费				1.152	元	1	1.15	1.15							

中华人民共和国一级注册造价工程师

冯浩

B11054100006335

达信建设工程咨询有限公司

18031031110

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司

达信建设工程咨询有限公司



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 6 页 共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
						主材耗量	单位	单价			主材费							
16	604-1-b	D80	0.547	108.85	59.48					717.15		717.15	23.73	4.23	37.18	81.23	60.75	983.75
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				0.377	m3	310		116.96		116.96						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27		0.48		0.48						
【3】	2003015	钢管立柱				0.043	t	5128.21		219.23		219.23						
【4】	2009011	电焊条				0.003	kg	5.73		0.02		0.02						
【5】	2009028	铁件				0.111	kg	4.53		0.5		0.5						
【6】	2009029	镀锌铁件				26.62	kg	5.73		152.53		152.53						
【7】	3005004	水				0.412	m3	5.46		2.25		2.25						
【8】	4003002	锯材					m3	2035		0.07		0.07						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.122	m3	165		20.05		20.05						
【10】	6007002	铝合金标志				0.005	t	22500		119.43		119.43						
【11】	6007004	反光膜				0.66	m2	135		89.1		89.1						
【12】	7801001	其他材料费				1.152	元	1		1.15		1.15						
17	604-5-a	110×110×110（单牌）	1.505	108.85	163.84					2045.18		2045.18	15.01	11.9	101.83	225.74	170.49	2734
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	310		316.2		316.2						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27		1.4		1.4						
【3】	2003015	钢管立柱				0.192	t	5128.21		984.84		984.84						
【4】	2009011	电焊条				0.008	kg	5.73		0.05		0.05						
【5】	2009028	铁件				0.323	kg	4.53		1.46		1.46						
【6】	2009029	镀锌铁件				87.299	kg	5.73		500.22		500.22						

中华人民共和国一级注册造价工程师

张凯

达信建设发展有限公司

B11054100006335

有效期限至2024年12月31日



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 7 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【7】	3005004	水				1.2	m3	5.46	6.55		6.55						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.2		0.2						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.269	m3	165	44.34		44.34						
【10】	6007002	铝合金标志				0.004	t	22500	99.02		99.02						
【11】	6007004	反光膜				0.645	m2	135	87.14		87.14						
【12】	7801001	其他材料费				3.36	元	1	3.36		3.36						
18	604-5-b	110×110×110（双牌）	1.507	108.85	164.05		套		2295.98		2295.98	16.13	13.31	109.57	250.99	189.7	3039.73
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	310	316.2		316.2						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	1.4		1.4						
【3】	2003015	钢管立柱				0.206	t	5128.21	1055.19		1055.19						
【4】	2009011	电焊条				0.008	kg	5.73	0.05		0.05						
【5】	2009028	铁件				0.323	kg	4.53	1.46		1.46						
【6】	2009029	镀锌铁件				88.178	kg	5.73	505.26		505.26						
【7】	3005004	水				1.2	m3	5.46	6.55		6.55						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.2		0.2						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.269	m3	165	44.34		44.34						
【10】	6007002	铝合金标志				0.009	t	22500	198.05		198.05						
【11】	6007004	反光膜				1.291	m2	135	174.28		174.28						
【12】	7801001	其他材料费				3.36	元	1	3.36		3.36						
19	604-5-c	Φ100×Φ100	1.509	108.85	164.28		套		2550.83		2550.83	17.63	14.74	117.44	276.67	209.15	3350.75

工程量清单单价分析表


合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第8页

共13页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
						主材耗量	单位	单价			主材费							
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	310	316.2	316.2		316.2						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	1.4	1.4		1.4						
【3】	2003015	钢管立柱				0.206	t	5128.21	1055.19	1055.19		1055.19						
【4】	2009011	电焊条				0.008	kg	5.73	0.05	0.05		0.05						
【5】	2009028	铁件				0.323	kg	4.53	1.46	1.46		1.46						
【6】	2009029	镀锌铁件				89.055	kg	5.73	510.29	510.29		510.29						
【7】	3005004	水				1.2	m3	5.46	6.55	6.55		6.55						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.2	0.2		0.2						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.269	m3	165	44.34	44.34		44.34						
【10】	6007002	铝合金标志				0.013	t	22500	296.87	296.87		296.87						
【11】	6007004	反光膜				1.935	m2	135	261.24	261.24		261.24						
【12】	7801001	其他材料费				3.36	元	1	3.36	3.36		3.36						
20	604-5-d	110×110×110+黄闪灯	1.692	108.85	184.15		套		2067.15	2067.15		2067.15	14.72	315.65	109.25	257.83	173.86	3122.62
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	310	316.2	316.2		316.2						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	1.4	1.4		1.4						
【3】	2003005	钢板				0.001	t	3547.01	3.55	3.55		3.55						
【4】	2003015	钢管立柱				0.206	t	5128.21	1055.19	1055.19		1055.19						
【5】	2009011	电焊条				0.008	kg	5.73	0.05	0.05		0.05						
【6】	2009013	螺栓					kg	7.35										
【7】	2009028	铁件				0.323	kg	4.53	1.46	1.46		1.46						



工程量清单单价分析表


合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 9 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【8】	2009029	镀锌铁件				87.239	kg	5.73	500.22		500.22						
【9】	3005004	水				1.2	m3	5.46	6.55		6.55						
【10】	4003002	锯材					m3	2035	0.2		0.2						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.269	m3	165	44.34		44.34						
【12】	6007002	铝合金标志				0.004	t	22500	99.02		99.02						
【13】	6007004	反光膜				0.645	m2	135	87.14		87.14						
【14】	7001004	电线					m	1.97									
【15】	7801001	其他材料费				3.36	元	1	3.36		3.36						
21	604-5-e	160×100	2.264	108.85	246.43		套		4354.81		4354.81	29.47	25.11	192.64	468.31	354.97	5671.73
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.53	m3	310	474.3		474.3						
【2】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	2.1		2.1						
【3】	2003015	钢管立柱				0.386	t	5128.21	1977.39		1977.39						
【4】	2009011	电焊条				0.014	kg	5.73	0.08		0.08						
【5】	2009028	铁件				0.485	kg	4.53	2.19		2.19						
【6】	2009029	镀锌铁件				160.674	kg	5.73	920.66		920.66						
【7】	3005004	水				1.8	m3	5.46	9.83		9.83						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.31		0.31						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.381	m3	165	62.81		62.81						
【10】	6007002	铝合金标志				0.022	t	22500	483.84		483.84						
【11】	6007004	反光膜				3.226	m2	135	435.46		435.46						



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第10页

共13页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【12】	7801001	其他材料费				5.04	元	1	5.04		5.04						
22	604-5-f	220×100	2.267	108.85	247.05		套		4822.94		4822.94	32.14	27.75	207.2	515.51	390.82	6243.41
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.53	m3	310	474.3		474.3						
【2】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	2.1		2.1						
【3】	2003015	钢管立柱				0.386	t	5128.21	1977.39		1977.39						
【4】	2009011	电焊条				0.014	kg	5.73	0.08		0.08						
【5】	2009028	铁件				0.485	kg	4.53	2.19		2.19						
【6】	2009029	镀锌铁件				162.184	kg	5.73	929.31		929.31						
【7】	3005004	水				1.8	m3	5.46	9.83		9.83						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	0.31		0.31						
【9】	5505013	碎石(4cm)				0.381	m3	165	62.81		62.81						
【10】	6007002	铝合金标志				0.03	t	22500	665.28		665.28						
【11】	6007004	反光膜				4.435	m2	135	598.75		598.75						
【12】	7801001	其他材料费				5.04	元	1	5.04		5.04						
23	604-5-g	290×210	7.236	108.85	788.2		套		10635.12		10635.12	66.01	61.25	512.21	1164.99	881.54	14109.31
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				4.994	m3	310	1548.12		1548.12						
【2】	2003004	型钢				0.002	t	3504.27	6.86		6.86						
【3】	2003015	钢管立柱				0.719	t	5128.21	3685.91		3685.91						
【4】	2009011	电焊条				0.027	kg	5.73	0.15		0.15						
【5】	2009028	铁件				1.581	kg	4.53	7.16		7.16						



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 11 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【6】	2009029	镀锌铁件				307.322	kg	5.73	1760.96		1760.96						
【7】	3005004	水				5.875	m3	5.46	32.08		32.08						
【8】	4003002	锯材					m3	2035	1		1						
【9】	5505013	碎石（4cm）				0.896	m3	165	147.79		147.79						
【10】	6007002	铝合金标志				0.082	t	22500	1841.62		1841.62						
【11】	6007004	反光膜				12.277	m2	135	1657.45		1657.45						
【12】	7801001	其他材料费				16.451	元	1	16.45		16.45						
24	604-6-a	中央分隔带护栏开口警示标志	0.344	108.85	37.48		套		3453.73		3453.73	13.95	436.89	149.77	395.01	297.22	4784.04
【1】	2003005	钢板				0.001	t	3547.01	3.55		3.55						
【2】	2003015	钢管立柱				0.045	t	5128.21	231.96		231.96						
【3】	2009011	电焊条				0.002	kg	5.73	0.01		0.01						
【4】	2009013	螺栓					kg	7.35									
【5】	2009029	镀锌铁件				27.202	kg	5.73	155.87		155.87						
【6】	6007002	铝合金标志				0.041	t	22500	924.08		924.08						
【7】	6007004	反光膜				15.814	m2	135	2134.84		2134.84						
【8】	7001004	电线					m	1.97									
【9】	7801001	其他材料费				1.985	元	1	1.98		1.98						
25	604-6-b	附着式梯形轮廓标	0.007	108.85	0.76		个		8.33		8.33		0.11	0.58	0.94	0.71	11.43
【1】	2003012	镀锌钢板					t	4538.46	0.36		0.36						
【2】	2009029	镀锌铁件				0.162	kg	5.73	0.93		0.93						



工程量清单单价分析表

合同段：省道235线建安区安全设施精细化提升工程

货币单位：人民币（元）

第 12 页

共 13 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【3】	6007004	反光膜					m2	135									
【4】	7801001	其他材料费				0.035	元	1	0.04		0.04						
【5】	B-003	梯形轮廓标				1	个	7	7		7						
26	604-6-c	附着式圆形轮廓标	0.007	108.85	0.76		个		13.11		13.11	0.17	0.81	1.44	1.12	17.41	
【1】	2003012	镀锌钢板					t	4538.46	0.36		0.36						
【2】	2009029	镀锌铁件				0.162	kg	5.73	0.93		0.93						
【3】	6007004	反光膜				0.013	m2	135	1.78		1.78						
【4】	7801001	其他材料费				0.035	元	1	0.04		0.04						
【5】	B-004	圆形轮廓标				1	个	10	10		10						
27	604-7-1	维修标志板	0.073	108.85	7.94		套					15.67	0.28	4.07	2.68	1.79	32.42
28	604-7-2	扶正立柱	0.026	108.85	2.87		根					16.85	0.23	2.95	2.2	1.5	26.6
29	604-14	道口标注	0.192	108.85	20.94		个		134.63		134.63	9.18	0.87	10.21	16.97	12.77	205.57
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				0.075	m3	310	23.4		23.4						
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	0.1		0.1						
【3】	2003005	钢板				0.001	t	3547.01	1.84		1.84						
【4】	2003015	钢管立柱				0.021	t	5128.21	107.42		107.42						
【5】	2003026	组合钢模板					t	4700.85	0.24		0.24						
【6】	2009011	电焊条				0.1	kg	5.73	0.57		0.57						
【7】	2009028	铁件				0.024	kg	4.53	0.11		0.11						
【8】	3005004	水				0.089	m3	5.46	0.48		0.48						

