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总   说   明

项目名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

表-01

1、依据招标文件编制。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1   鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目
-基础设施 3189480.59 42483.90 51375.79

合 计 3189480.59 42483.90 51375.79



单项工程投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级
项目-基础设施 3189480.59 42483.90 51375.79

1   土建工程 1976955.80 27926.76 29531.86

2   通讯管道 142489.25 5199.22 4643.43

3   路灯工程 249225.73 1055.70 1139.70

4   绿化工程 820809.81 8302.22 16060.80

合 计 3189480.59 42483.90 51375.79



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 1742805.1

1.1 入村西路K0+000— K0+335 82445.03

1.2 破除原入村西路路面 603.66

1.3 入村西路东段铺装 13059.1

1.4 西村牌1 26765.76

1.5 花池工程 323999.86

1.6 西坑塘 383344.54

1.7 东坑塘 303539.96

1.8 村委前街路面每侧加宽800mm 22005.06

1.9 村委前街铺装 118852.23

1.10 茶院 291566.39

1.11 南入口村标 46548.62

1.12 文化大院 88018.58

1.13 南北街门口破除恢复 8358.99

1.14 村委门口 27706

1.15 拆除工程 5991.32

2 措施项目 41383.96

2.1 其中：安全文明施工费 27926.76

2.2 其他措施费（费率类） 13457.2

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 29531.86 －



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

4.1 定额规费 29531.86 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 1813720.92

6 增值税 163234.88 －

7 含税工程造价合计 1976955.8

投标报价合计=1+2+3+4+6 1,976,955.80 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

入村西路K0+000
— K0+335 82445.03

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:一二
类土
2.挖土深度:0.4m
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 134 5.78 774.52

2 040202001001 路床(槽）整形

1.部位:车行道整
形碾压
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 335 2.28 763.8

3 040202011001 碎石

1.石料规格:碎石
垫层
2.厚度:200mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 167.5 46.45 7780.38

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C25混凝土
2.厚度:160mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 167.5 77.89 13046.58

5 040204004001 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:人行道两侧砼侧
石100*12*25cm，
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 615 76.73 47188.95

6 040103001002 回填方

1.位置:回填路边
沟
2.填方来源、运距
:东西坑塘挖土方
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 670 19.24 12890.8

分部小计 82445.03

破除原入村西路
路面 603.66

1 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土路
面
2.厚度:150mm
3.运距：5km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 6 25.93 155.58

本页小计 82600.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 2 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级
:C25混凝土
2.厚度:150mm

m2 6 74.68 448.08

分部小计 603.66

入村西路东段铺
装 13059.1

1 050101006001 清除表面

1.清表，按30cm厚
考虑
2.外运运距:1km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 67.1 7.82 524.72

2 040204001001 人行道整形碾压
1.人行道碾压
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 67.1 3.99 267.73

3 040202011003 碎石

1.石料规格:沙砾
垫层
2.厚度:100mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 5.5 24.86 136.73

4 040305001001 垫层

1.材料品种、规格
:C15混凝土垫层
2.厚度:100mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 5.5 375.24 2063.82

5 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格
:600*300*60PC砖
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:3cm
厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 33 119.06 3928.98

6 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格
:200*100*60通体
透水砖
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:3cm
厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 22 119.06 2619.32

本页小计 9989.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 3 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 040204004002 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:花岗岩侧石700*2
50*100
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，100mm厚C15混
凝土垫层
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 55 63.96 3517.8

分部小计 13059.1

西村牌1 26765.76

1 050307010001 景墙（村牌）

1.150mm厚碎石垫
层
2.100mm厚素砼垫
层
3.带型基础
4.钢筋混凝土墙
5.芝麻灰真石漆
6.其他详见图纸及
施工设计说明

段 1 22859.49 22859.49

2 050201001001 铺装

铺装做法：
1.原土夯实，
2.100mm厚沙砾垫
层，
3.100厚C15混凝土
基础，4.30mm厚1:
3水泥砂浆，铺600
*300*60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 13.78 186.44 2569.14

3 040204004003 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背

m 16.9 79.12 1337.13

分部小计 26765.76

花池工程 323999.86

北街路北花池 56430.79

本页小计 30283.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 050307016001 花池

一、北街路北花池
（东起第1户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1874.26 1874.26

2 050307016002 花池

一、北街路北花池
（东起第2户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1834.95 1834.95

3 050307016003 花池

一、北街路北花池
（东起第3户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1879.93 1879.93

4 050307016004 花池

一、北街路北花池
（东起第4户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）.

个 1 1849.98 1849.98

本页小计 7439.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 050307016005 花池

一、北街路北花池
（东起第5户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 1413.24 1413.24

6 050307016006 花池

一、北街路北花池
（东起第6户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2162.95 2162.95

7 050307016007 花池

一、北街路北花池
（东起第7户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2858.18 2858.18

8 050307016008 花池

一、北街路北花池
（东起第8户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1865.98 1865.98

本页小计 8300.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 050307016009 花池

一、北街路北花池
（东起第9户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 1461.09 1461.09

10 050307016010 花池

一、北街路北花池
（东起第10户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1890.32 1890.32

11 050307016011 花池

一、北街路北花池
（东起第11户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），

个 1 1923.24 1923.24

12 050307016012 花池

一、北街路北花池
（东起第12户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1921.5 1921.5

本页小计 7196.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 050307016013 花池

一、北街路北花池
（东起第13户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1977.23 1977.23

14 050307016014 花池

一、北街路北花池
（东起第14户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2097.72 2097.72

15 050307016015 花池

一、北街路北花池
（东起第15户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1726.46 1726.46

16 050307016016 花池

一、北街路北花池
（东起第16户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），

个 1 1299.81 1299.81

本页小计 7101.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 050307016017 花池

一、北街路北花池
（东起第17户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1675.7 1675.7

18 050307016018 花池

一、北街路北花池
（东起第18户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2096.31 2096.31

19 050307016019 花池

一、北街路北花池
（东起第19户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 5181.2 5181.2

20 050307016020 花池

一、北街路北花池
（东起第20户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），

个 1 2805.52 2805.52

本页小计 11758.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 050307016021 花池

一、北街路北花池
（东起第21户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1798.8 1798.8

22 050307016022 花池

一、北街路北花池
（东起第22户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2093.83 2093.83

23 050307016023 花池

一、北街路北花池
（东起第23户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1726.25 1726.25

24 050307016024 花池

一、北街路北花池
（东起第24户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 1671.25 1671.25

本页小计 7290.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

25 050307016025 花池

一、北街路北花池
（东起第25户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 1406.62 1406.62

26 050307016026 花池

一、北街路北花池
（东起第27户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 4557.83 4557.83

27 050307016027 花池

一、北街路北花池
（东起第28户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层）。

个 1 1380.64 1380.64

北街路南花池 56329

1 050307016156 花池

一、北街路南花池
（东起第1户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 3280.68 3280.68

本页小计 10625.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 050307016157 花池

一、北街路南花池
（东起第2户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1939.33 1939.33

3 050307016158 花池

一、北街路南花池
（东起第3户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1740.01 1740.01

4 050307016159 花池

一、北街路南花池
（东起第4户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1566.84 1566.84

5 050307016160 花池

一、北街路南花池
（东起第5户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1661.75 1661.75

本页小计 6907.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 050307016161 花池

一、北街路南花池
（东起第6户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2107.87 2107.87

7 050307016162 花池

一、北街路南花池
（东起第7户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1922.62 1922.62

8 050307016163 花池

一、北街路南花池
（东起第8户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2252.83 2252.83

9 050307016164 花池

一、北街路南花池
（东起第9户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 4323.04 4323.04

本页小计 10606.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 050307016165 花池

一、北街路南花池
（东起第10户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2334.94 2334.94

11 050307016166 花池

一、北街路南花池
（东起第11户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1844.83 1844.83

12 050307016167 花池

一、北街路南花池
（东起第12户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1698.22 1698.22

13 050307016168 花池

一、北街路南花池
（东起第13户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 3202.95 3202.95

本页小计 9080.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 050307016169 花池

一、北街路南花池
（东起第14户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2037.57 2037.57

15 050307016170 花池

一、北街路南花池
（东起第17户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2141.87 2141.87

16 050307016171 花池

一、北街路南花池
（东起第18户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2002.59 2002.59

17 050307016172 花池

一、北街路南花池
（东起第19户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2235.92 2235.92

本页小计 8417.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 050307016173 花池

一、北街路南花池
（东起第20户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2351.75 2351.75

19 050307016174 花池

一、北街路南花池
（东起第21户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2480.34 2480.34

20 050307016175 花池

一、北街路南花池
（东起第22户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 6254.98 6254.98

21 050307016176 花池

一、北街路南花池
（东起第23户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），

个 1 2621.74 2621.74

本页小计 13708.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

22 050307016177 花池

一、北街路南花池
（东起第24户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2185.31 2185.31

23 050307016178 花池

一、北街路南花池
（东起第25户）
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2141.02 2141.02

中街路北花池 40958.6

1 050307016112 花池

一、中街路北花池
 东起第1户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 4343.16 4343.16

2 050307016113 花池

一、中街路北花池
 东起第2户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 714.9 714.9

本页小计 9384.39
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工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 050307016114 花池

一、中街路北花池
 东起第4户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1736.66 1736.66

4 050307016115 花池

一、中街路北花池
 东起5户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2467.95 2467.95

5 050307016116 花池

一、中街路北花池
 东起第6户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1946.97 1946.97

6 050307016117 花池

一、中街路北花池
 东起第7户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1965.7 1965.7

本页小计 8117.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 050307016118 花池

一、中街路北花池
 东起第8户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 452.33 452.33

8 050307016119 花池

一、中街路北花池
 东起第9户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1838.6 1838.6

9 050307016120 花池

一、中街路北花池
 东起第10户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1713.76 1713.76

10 050307016121 花池

一、中街路北花池
 东起第12户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1873.15 1873.15

本页小计 5877.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 19 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 050307016122 花池

一、中街路北花池
 东起第13户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 931.63 931.63

12 050307016123 花池

一、中街路北花池
 东起第14户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2020.29 2020.29

13 050307016124 花池

一、中街路北花池
 东起第15户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2487.21 2487.21

14 050307016125 花池

一、中街路北花池
 东起第16户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1041.54 1041.54

本页小计 6480.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 050307016126 花池

一、中街路北花池
 东起第17户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 443.05 443.05

16 050307016127 花池

一、中街路北花池
 东起第18户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 536.85 536.85

17 050307016128 花池

一、中街路北花池
 东起第19户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 500.54 500.54

18 050307016129 花池

一、中街路北花池
 东起第20户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 281.4 281.4

本页小计 1761.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

19 050307016130 花池

一、中街路北花池
 东起第21户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 281.15 281.15

20 050307016131 花池

一、中街路北花池
 东起第22户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 494.41 494.41

21 050307016132 花池

一、中街路北花池
 东起第23户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1972.31 1972.31

22 050307016133 花池

一、中街路北花池
 东起第24户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 3610.04 3610.04

本页小计 6357.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 22 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 050307016134 花池

一、中街路北花池
 东起第25户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2769.35 2769.35

24 050307016135 花池

一、中街路北花池
 东起第26户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2334.61 2334.61

25 050307016136 花池

一、中街路北花池
 东起第27户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2201.04 2201.04

中街路南花池 55232.12

1 050307016137 花池

一、中街路南花池
 东起第1户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），

个 1 11743.94 11743.94

本页小计 19048.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 050307016138 花池

一、中街路南花池
 东起3户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2437.25 2437.25

3 050307016139 花池

一、中街路南花池
 东起4户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 4023.19 4023.19

4 050307016140 花池

一、中街路南花池
 东起第5户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2142.71 2142.71

5 050307016141 花池

一、中街路南花池
 东起第6户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2333.39 2333.39

本页小计 10936.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 24 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 050307016142 花池

一、中街路南花池
 东起第7户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2232.29 2232.29

7 050307016143 花池

一、中街路南花池
 东起第8户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2254.62 2254.62

8 050307016144 花池

一、中街路南花池
 东起第9户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 3823.65 3823.65

9 050307016145 花池

一、中街路南花池
 东起第10户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2231.32 2231.32

本页小计 10541.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 25 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 050307016146 花池

一、中街路南花池
 东起第11户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2146.51 2146.51

11 050307016147 花池

一、中街路南花池
 东起第12户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2169.25 2169.25

12 050307016148 花池

一、中街路南花池
 东起第13户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1858.74 1858.74

13 050307016149 花池

一、中街路南花池
 东起第14户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2333.22 2333.22

本页小计 8507.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 050307016150 花池

一、中街路南花池
 东起第15户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1929.17 1929.17

15 050307016151 花池

一、中街路南花池
 东起第16户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1899.13 1899.13

16 050307016152 花池

一、中街路南花池
 东起第17户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 3001.24 3001.24

17 050307016153 花池

一、中街路南花池
 东起第18户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2379.14 2379.14

本页小计 9208.68
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 050307016154 花池

一、中街路南花池
 东起第19户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2175.48 2175.48

19 050307016155 花池

一、中街路南花池
 东起第20户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2117.88 2117.88

南街路北花池

南街路北花池 41191.48

1 050307010002 景墙

一、南街路北景墙
-（东起01）
景墙做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
4.成品花格窗，5.
.外抹20mm厚1：3
水泥砂浆 满刮腻
子两遍主体彩绘。

段 1 7587.49 7587.49

本页小计 11880.85
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 050307016079 花池

一、南街路北花池
 东起第2户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1951.47 1951.47

3 050307016101 花池

一、南街路北花池
 东起第3户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2107.79 2107.79

4 050307016102 花池

一、南街路北花池
 东起第4户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1867.53 1867.53

5 050307016103 花池

一、南街路北花池
 东起第5户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1948.45 1948.45

本页小计 7875.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 29 页 共 45 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 050307010003 景墙

一、南街路北景墙
-（东起8户）
景墙做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
4.成品花格窗，5.
.外抹20mm厚1：3
水泥砂浆 满刮腻
子两遍主体彩绘。

段 1 5995.48 5995.48

7 050307016104 花池

一、南街路北花池
 东起第9户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1214.36 1214.36

8 050307016105 花池

一、南街路北花池
 东起第10户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2012.72 2012.72

9 050307016106 花池

一、南街路北花池
 东起第11户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1454.37 1454.37

本页小计 10676.93
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 050307016107 花池

一、南街路北花池
 东起第12户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1919.58 1919.58

11 050307016108 花池

一、南街路北花池
 东起第13户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1771.62 1771.62

12 050307016109 花池

一、南街路北花池
 东起第14户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1685.89 1685.89

13 050307016110 花池

一、南街路北花池
 东起第15户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 2241.94 2241.94

本页小计 7619.03
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 050307016111 花池

一、南街路北花池
 东起第17户
花池做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
双面勾缝
4.镂空花瓦造型（
双层），5.60mm厚
防腐木坐凳。

个 1 1730.02 1730.02

15 050307010004 景墙

一、南街路北景墙
-（东起18户）
景墙做法：1.150
mm厚碎石垫层，2.
150mm厚C15混凝土
基础，3.240*150*
53青砖240mm砖墙 
4.成品花格窗，5.
.外抹20mm厚1：3
水泥砂浆 满刮腻
子两遍主体彩绘。

段 1 5702.77 5702.77

茶院铺装 8099.3

1 050201001003 铺装

铺装做法：
1、原土夯实，
2、30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60透水砖。
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 9 123.05 1107.45

2 040204004004 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:700*250*100芝麻
白路沿石
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，100厚C15混凝
土垫层
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 10 112.24 1122.4

3 010804006001 钢质花饰大门

1.门代号及洞口尺
寸:成品钢大门 2*
1.5
2.其他：详见图纸

樘 1 1050 1050

本页小计 10712.64
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 050307010005 围墙

一、南街路北围墙
-（茶楼）
围墙做法：
1.150mm厚碎石垫
层，
2.150mm厚C20混凝
土基础，
3.240*150*53青砖
砖墙双面勾缝 
4.镂空花瓦（双层
），
5.其他详见图纸及
施工设计说明

段 1 2764.93 2764.93

5 010103002001 清运建筑垃圾

1.废弃料品种:原
有建筑垃圾
2.运距:2km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 69 17.08 1178.52

6 010103001001 回填方

1.密实度要求:按
规范要求
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源：东西
坑塘挖土方
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 100 8.76 876

树池 39542.77

1 050307016080 树池（南北中街
）

树池做法：详见图
纸 HT-114 1.5*1.
5

个 9 725.86 6532.74

2 050307016081 树池（村委会南
北街）

花岗岩树池做法：
详见图纸 HT-116 
1.8*1.8

个 9 1261.67 11355.03

3 050307019001 成品陶瓷罐直径
小于300mm 个 200 45 9000

4 050307019002 成品古缸成品直
径600 个 16 220 3520

5 050307019003 成品磨盘直径750
mm 个 8 180 1440

6 011406001001 彩绘 1.手工绘画 m2 85.5 90 7695

成品花架 26215.8

1 050304004001 成品木花架
1.木花架
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 67.22 390 26215.8

分部小计 323999.86

本页小计 70578.02
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

西坑塘 383344.54

西坑塘清挖 142832.7

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一二
类土
2.运距：5km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 885.44 20.89 18496.84

2 010101006001 挖淤泥、流砂

1.挖掘深度:0.6m
2.弃淤泥、流砂距
离:5km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 664.8 22.16 14731.97

3 011706002001 排水、降水

1.排西坑塘水（约
2230.4m3）
2.其他详见图纸及
施工设计说明

昼夜 15 99.39 1490.85

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:回
填0.4m厚种植土
2.填方来源、运距
:东西坑塘挖土方
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 442.93 8.76 3880.07

5 040701005001 钠基膨润土防水
毯(GCL)

1.铺设位置:西坑
塘
2.厚度、防渗系数
:7厚膨润土防水毯
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 1107.33 16.88 18691.73

6 040201020001 褥垫层

1.300mm厚中砂垫
层
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 1107.33 77.25 85541.24

西入村景墙 14863.23

1 050201001004 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60PC透水砖
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 23.92 118.99 2846.24

2 050307010006 景墙
1.详见图纸 YY-04
2.其他详见图纸及
施工设计说明

段 1 12016.99 12016.99

本页小计 157695.93
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

儿童乐园铺装 44927.4

1 050201001005 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚砂石垫
层，
3.150厚C20混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 112.61 204.19 22993.84

2 040204004005 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 80.2 47.8 3833.56

3 050307019004 跷跷板

1.成品跷跷板
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 700 1400

4 050307019005 摇摇椅

1.成品摇摇椅
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 600 1200

5 050307019006 成品秋千

1.成品秋千
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 1400 1400

6 050307019007 成品秋千座椅

1.成品秋千座椅
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 1200 2400

7 050307019008 成品荡桥

1.成品荡桥
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 1900 1900

本页小计 35127.4
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 050307019009 成品风车

1.成品风车
2.C20混凝土基础 
600*600*700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 4500 4500

9 050307019010 造型梅花鹿
1.成品梅花鹿3个
2.其他详见图纸及
施工设计说明

组 1 1800 1800

10 050307019011 仙鹤
1.仙鹤2个
2.其他详见图纸及
施工设计说明

组 1 1100 1100

11 050307014001 花箱

1.成品木花箱1000
*1000*700
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 8 250 2000

12 050307019012 茶旗
1.茶旗
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 200 400

蘑菇形铺装 17773.52

1 050201001006 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚砂石垫
层，
3.150厚C20混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 57.7 204.19 11781.76

2 040204004006 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 56.2 47.8 2686.36

3 050307016082 树池
树池做法：详见图
纸 HT-115 1.8*1.
8

个 4 826.35 3305.4

亲水平台 81840.05

本页小计 27573.52
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 050201001007 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚砂石垫
层，
3.150厚C20混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 7.99 204.2 1631.56

2 040204004007 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 8.7 47.81 415.95

3 b00002 亲水平台 1.详见图纸 m2 15.7 930.87 14614.66

4 040204007001 防腐木树池

1.树池尺寸:3000*
3000
2.成品防腐木，详
见 HT-116

个 2 3242.58 6485.16

5 050303009001 防腐木六角亭

1.防腐木六角亭
2.含地面
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 49863.62 49863.62

6 050307019013 石磨直径700mm

1.名称及材质:红
石
2.规格尺寸:DN700
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 8 150 1200

7 050307019014 石磨直径450mm

1.名称及材质:红
石
2.规格尺寸:DN450
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 29 55 1595

8 050307019015 石磨直径360mm

1.名称及材质:红
石
2.规格尺寸:DN360
3.其他详见图纸及
施工设计说明

个 87 30 2610

本页小计 78415.95
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 050307019016 磨盘石磙景观组
合

1.磨盘石磙景观组
合
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 1500 1500

10 040504006001 砌体出水口

1.150厚C25混凝土
垫层
2.240*115*53青砖
砌体
3.水泥砂浆抹面
4.其他详见图纸及
施工设计说明

座 2 962.05 1924.1

古井 20912.78

1 050201001008 铺装

铺装做法：
1.原土夯实，
2.100mm厚砂石垫
层，
3.150厚C20混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺300*150*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 13.66 204.19 2789.24

2 040204004008 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 6.6 47.81 315.55

3 011706001001 成井

1.成井方式：螺旋
钻井
2.成井直径：500
mm
3.井深：40m
4.其他：含水泵及
电缆
5.其他详见图纸及
施工设计说明

套 1 17807.99 17807.99

休息区铺装 20928.59

本页小计 24336.88
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 050201001009 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺600*300*
60PC砖。
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 93.7 123.05 11529.79

2 040204004009 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:砼侧石500*200*1
00
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，C15混凝土靠
背
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 69 47.8 3298.2

3 050305006002 石桌石凳
1.成品石桌石凳
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 4 650 2600

4 050307016083 树池
1.防腐木树池 1.5
*1.5 详见图纸 HT
-114

个 1 1549.96 1549.96

5 050307016084 锅台

1、砖砌锅台，详
见HT-117
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 1950.64 1950.64

景石 27000

1 050301005001 点风景石
1.400*400*400
2.其他详见图纸及
施工设计说明

块 10 100 1000

2 050301005002 点风景石
1.1000*1000*700
2.其他详见图纸及
施工设计说明

块 5 1200 6000

3 050301005003 点风景石
1.1800*1500*900
2.其他详见图纸及
施工设计说明

块 5 2000 10000

4 050301005004 点风景石
1.3000*1800*700
2.其他详见图纸及
施工设计说明

块 1 10000 10000

村民公约宣传牌 12266.27

1 050307009001 村民公约宣传牌

1.村民村民公约宣
传牌 长9.1m
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 11816.27 11816.27

本页小计 59744.86
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 050307009002 标志牌
1.道路指示牌
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 450 450

分部小计 383344.54

东坑塘 303539.96

1 050201001010 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚砂砾垫
层，
3.100厚C15混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺300*150*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 178.91 198.81 35569.1

2 040204004010 安砌侧(平、缘）
石

1.材料品种、规格
:平石500*200*100
2.基础、垫层：材
料品种、厚度:5cm
厚1：3水泥砂浆砌
筑，100mm厚C15混
凝土垫层
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m 198.4 55.75 11060.8

3 040504006002 砌体出水口

1.150厚C25混凝土
垫层
2.240*115*53青砖
砌体
3.水泥砂浆抹面
4.其他详见图纸及
施工设计说明

座 1 962.07 962.07

4 010507004001 台阶

1.详见图纸KT-03,
 台阶1
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 2 475.91 951.82

5 010507004002 台阶

1.详见图纸KT-03,
 台阶2
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 7.5 799.22 5994.15

6 050307013001 防腐木牌坊

1.码头牌坊详见图
纸
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 1 10334.32 10334.32

本页小计 65322.26
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 050201013002 石汀步(步石、飞
石）

1.成品石磙（红石
）
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 15 160 2400

8 050201013003 石汀步(步石、飞
石）

1.成品石磙+磨盘
组合
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 400 800

9 040501001001 混凝土管

1.钢筋混凝土级承
插管DN1000
2.挖填土方深-2.5
m
3.管底铺200mm厚
级配碎石
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m 16 1229.45 19671.2

10 040501001002 混凝土管

1.钢筋混凝土级承
插管DN800
2.挖填土方深-2.5
m
3.管底铺200mm厚
级配碎石
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m 8 881.23 7049.84

11 040501001003 混凝土管

1.钢筋混凝土级承
插管DN400
2.挖填土方深-2.5
m
3.管底铺200mm厚
级配碎石
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m 30 311.14 9334.2

12 040504001001 砌筑井

1.砖墙污水检查井
 2.5
2.其他详见图纸及
施工设计说明

座 3 1982.61 5947.83

13 010101002002 挖一般土方

1.土壤类别:一二
类土
2.运距：5km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 1198 20.89 25026.22

14 010101006002 挖淤泥、流砂

1.挖掘深度:0.6m
2.弃淤泥、流砂距
离:5km
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 898.5 22.16 19910.76

本页小计 90140.05
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 011706002002 排水、降水

1.排西坑塘水（约
2579.4m3）
2.其他详见图纸及
施工设计说明

昼夜 15 99.39 1490.85

16 010103001003 回填方

1.密实度要求:回
填400mm厚种植土
2.填方来源、运距
:东西坑塘挖土方
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 602.4 8.76 5277.02

17 040701005002 钠基膨润土防水
毯(GCL)

1.铺设位置:东坑
塘
2.厚度、防渗系数
:7厚膨润土防水毯
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 1506 16.88 25421.28

18 040201020002 褥垫层

1.300mm厚中砂垫
层
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 1506 77.25 116338.5

分部小计 303539.96

村委前街路面每
侧加宽800mm 22005.06

1 040101001003 挖一般土方

1.土壤类别:一二
类土
2.挖土深度:0.4m
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 57.74 5.78 333.74

2 040202001003 路床(槽）整形

1.部位:车行道整
形碾压
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 192.48 2.28 438.85

3 040202011004 碎石

1.石料规格:碎石
垫层
2.厚度:150mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 192.48 35.64 6859.99

4 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C25混凝土
2.厚度:150mm
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 192.48 74.67 14372.48

分部小计 22005.06

村委前街铺装 118852.23

本页小计 170532.71
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 050201001011 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺150*300*
60PC砖。
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 725.71 118.99 86352.23

2 b00001 成品防腐木廊架
1.详见图纸
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m 13 2500 32500

分部小计 118852.23

茶院 291566.39

1 050201001012 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚砂石垫
层，
3.150厚C20混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺150*300*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 30.3 205.7 6232.71

2 B001 双层防腐木茶院
1.详见图纸
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 104.4 2675.61 279333.68

3 B001 厕所
1.详见图纸
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 4 1500 6000

分部小计 291566.39

南入口村标 46548.62

1 050307010007 南入口村标

1.300厚C20钢筋混
凝土
2.540厚砖砌基础
3.砖砌体、30厚水
泥砂浆
4.其他详见图纸及
施工设计说明

段 1 19648.62 19648.62

2 070111006001 绿网挡墙
1.详见YY-09
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 370 70 25900

3 050307018002 砖石砌小摆设

1.石水槽 详见TH-
117
2.其他详见图纸及
施工设计说明

个 2 500 1000

本页小计 456967.24
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 46548.62

文化大院 88018.58

1 041001001002 拆除路面

1.材质:混凝土路
面
2.厚度:150mm
3.运距：5km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 110 25.93 2852.3

2 040203007004 水泥混凝土

文化大院入户地面
1.整理地形
2.原土夯实
3.100mm厚级配碎
石垫层
4.120mm厚C25混凝
土面层
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 26.64 89.98 2397.07

3 050201001013 铺装

铺装做法：
1原土夯实，
2.100mm厚沙砾垫
层，
3.100厚C15混凝土
基础，
4.30mm厚1:3水泥
砂浆，铺300*150*
60PC砖。
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 115.83 206.1 23872.56

4 050307010008 景墙
1.文化大院内景墙
2.其他详见图纸及
施工设计说明

段 1 4327.75 4327.75

5 010401003001 实心砖墙

1.文化大院新建院
内墙体
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m 8.18 1180.87 9659.52

6 010401003002 实心砖墙

1.文化大院新建院
南围墙体
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m 12.5 1246.42 15580.25

7 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:外墙2
m以下空鼓，脱落
拆除
2.抹灰层种类:2cm
3.垃圾外运1km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 36.1 17.44 629.58

本页小计 59319.03
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙2
0mm厚1:3水泥砂浆
抹灰
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 139.77 46.69 6525.86

9 011406001002 抹灰面油漆

1.基层处理刷水泥
浆，
2.5-6聚合物抗裂
砂浆中间加一层玻
璃纤维网格布，批
腻子喷同色抗碱底
漆，喷真石漆两遍
，喷罩面漆。
3.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 170.58 129.99 22173.69

分部小计 88018.58

南北街门口破除
恢复 8358.99

1 041001001003 拆除路面

1.材质:混凝土路
面
2.厚度:150mm
3.运距：5km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 72.11 25.93 1869.81

2 040203007005 水泥混凝土

入户门口
1.整理地形
2.原土夯实
3.100mm厚级配碎
石垫层
4.120mm厚C25混凝
土面层
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 72.11 89.99 6489.18

分部小计 8358.99

村委门口 27706

1 041001001004 拆除路面

1.材质:混凝土路
面
2.厚度:150mm
3.运距：5km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 200 25.93 5186

本页小计 42244.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 040203007006 水泥混凝土

1.整理地形
2.原土夯实
3.150mm厚级配碎
石垫层
4.150mm厚C25混凝
土面层
5.其他详见图纸及
施工设计说明

m2 200 112.6 22520

分部小计 27706

拆除工程 5991.32

1 011601001001 砖砌体拆除

1.拆除砖围墙长40
m，高3m，240mm砖
墙。
2.拆除村委厕所 5
m， 宽3m， 高2.5
m， 240mm砖墙
3.外运运距：5km
4.其他详见图纸及
施工设计说明

m3 31.8 102.4 3256.32

2 041001010001 拆除电杆

1.结构形式:混凝
土线杆 8m
2.其他详见图纸及
施工设计说明

根 11 85 935

3 011609001001 拆除绿网围墙
1.拆除绿网300m
2.其他详见图纸及
施工设计说明

m 1 1800 1800

分部小计 5991.32

措施项目

本页小计 28511.32

合  计 1742805.1



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 134

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-1-1 *1.
5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 1003.74 1.99 0.5

借1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2676.69 297.04 0.45 2.54 0.29

人工单价 小计 2.45 2.54 0.79

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202001001 项目名称 路床(槽）整形 计量单位 m2 工程量 335

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 144.87 41.8 0.41 1.45 0.42

人工单价 小计 0.41 1.45 0.42

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202011001 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 167.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-28 碎石摊铺 厚度20cm  100m2 0.01 494.5 3584.14 276.46 289.6 4.95 35.84 2.76 2.9

人工单价 小计 4.95 35.84 2.76 2.9

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2652 134 35.54

其他材料费 - 0.3 -

材料费小计 - 35.84 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 167.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-3-49 换
水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度18cm 实际厚度(cm):1
6 换为【预拌混凝土 C25】

100m2 0.01 1582.76 5180.56 747.17 15.83 51.81 7.47

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

人工单价 小计 17.36 52.33 8.2

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.1632 310 50.59

其他材料费 - 1.74 -

材料费小计 - 52.33 -



综合单价分析表
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标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 615

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.0081 526.54 2969.73 256.15 4.28 24.11 2.08

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.0107 301.51 165.99 146.7 3.21 1.77 1.57

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 2861.49 0.46 363.33 7.47 28.61 3.64

人工单价 小计 14.95 54.5 7.28

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 76.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

人行道侧石 1000*250*120 m 1.01 26 26.26

预拌混凝土 C15 m3 0.082 290 23.78

其他材料费 - 4.41 -

材料费小计 - 54.24 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 670

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-1-352 机械填土夯实 平地 100m3 0.01 1420 145.61 357.95 14.2 1.46 3.58

人工单价 小计 14.2 1.46 3.58

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借10-1-3 小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 100m2 0.01 1481.94 5.01 215.41 380.49 14.82 0.05 2.15 3.81

借1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km 1000m3 0.0002 23351.03 1001.77 3.5 0.15

借1-2-58 履带式液压挖掘机挖碴 装车
 斗容0.6m3 1000m3 0.0002 913.72 7953.37 738.21 0.14 1.19 0.11

人工单价 小计 14.96 0.05 6.85 4.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

借2-3-48 H8
0210575 802
10559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 4858.14 747.93 15.83 48.58 7.48

人工单价 小计 17.36 49.11 8.21

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.153 310 47.43

其他材料费 - 1.67 -

材料费小计 - 49.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050101006001 项目名称 清除表面 计量单位 m2 工程量 67.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借7-1-3 地表土层清理 机械清理 30
cm以内 1000m2 0.001 643.52 2900.55 275.93 0.64 2.9 0.27

借1-1-289 装载机装运土方(斗容量1.5m
3以内) 运距100m以内 1000m3 0.0003 478.64 4486.9 295.83 0.14 1.35 0.09

借1-1-331 自卸汽车运土(载重15t以内)
 运距1km 1000m3 0.0003 7645.18 422.48 2.29 0.12

人工单价 小计 0.79 6.54 0.49

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204001001 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 67.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

人工单价 小计 2.57 0.15 1.27

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202011003 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 5.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

人工单价 小计 2.49 17.92 2.77 1.68

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 17.92 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 5.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.1 526.54 2969.73 256.15 52.65 296.97 25.62

人工单价 小计 52.65 296.97 25.62

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 375.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 1.01 290 292.9

其他材料费 - 4.07 -

材料费小计 - 296.97 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204002001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 33.56 68.96 0.18 16.36

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 119.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 0.69 -

材料费小计 - 68.99 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204002002 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格200mm*100mm 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 33.56 68.96 0.18 16.36

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 119.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 56.79 -

材料费小计 - 68.99 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004002 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 5285.49 0.46 363.33 7.47 52.85 3.64

人工单价 小计 7.47 52.85 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 63.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 52.85 -

材料费小计 - 52.63 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010001 项目名称 景墙（村牌） 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.9256 262.24 53.96 242.73 49.95

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1068 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.33 222.68 0.71 19.72

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0623 472.17 2964.39 205.68 29.42 184.68 12.81

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0089 1533.2 2735.1 0.94 668.17 13.65 24.34 0.01 5.94

5-3 H802105
57 80210561

现浇混凝土 带形基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.3822 435.79 3242.37 190.11 166.56 1239.23 72.66

5-183
现浇混凝土模板 带形基础 
钢筋混凝土(有肋式) 复合模
板 木支撑

100m2 0.1001 2282.64 3549.06 0.94 995.03 228.49 355.26 0.09 99.61

5-24 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 直形墙 混凝土 
换为【预拌混凝土 C30】 10m3 0.941 527.71 3272.4 230.13 496.58 3079.33 216.55

5-244 + 5-2
53 * 2

现浇混凝土模板 直形墙 复
合模板 钢支撑 实际高度(m
):5

100m2 0.1995 2856.21 3225.4 0.23 1244.61 569.81 643.47 0.05 248.3

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm t 0.258 970.11 3225.14 21.66 423.02 250.29 832.09 5.59 109.14

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm t 0.895 835.48 3107.55 62.33 364.11 747.75 2781.26 55.79 325.88

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.2645 2885.54 840.91 90.58 851.49 763.23 222.42 23.96 225.22

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.2645 4812.03 3671.95 1257.47 1272.78 971.23 332.6
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

补04 村牌绘画 m2 26.45 100 2645

17-49 单项脚手架 外脚手架 15m以
内 双排 100m2 0.273 888.47 723.39 96.21 347.97 242.55 197.49 26.27 94.99

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3 250 750

B011 马桥村字 个 3 200 600

B0012 成品铁艺造型 组 1 800 800

B0013 石磨造型及线条装饰 个 2 150 300

人工单价 小计 5085.17 15848.48 112.47 1813.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22859.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1765 134 157.65

预拌混凝土 C15 m3 0.6292 290 182.47

镂空花瓦（双层） m2 3 250 750

其他材料费 - 14758.27 -

材料费小计 - 11326.57 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001001 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 13.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 换 人工铺装垫层 预拌混凝土 
换为【预拌混凝土C20】 10m3 0.01 526.54 3070.73 256.15 5.27 30.71 2.57

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 43.87 117.59 3.1 21.88

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 186.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

预拌混凝土 C20 m3 0.101 300 30.3

其他材料费 - 57.35 -

材料费小计 - 117.61 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004003 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 16.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.0048 526.54 2969.73 256.15 2.5 14.11 1.22

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.022 301.51 165.99 146.7 6.63 3.65 3.23

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 16.6 54.45 8.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.048 290 13.92

其他材料费 - 40.62 -

材料费小计 - 54.32 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016001 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1424 314.01 64.59 44.7 9.19

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1822 262.24 53.96 47.78 9.83

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0911 574.22 2085.01 6.67 184.65 52.31 189.94 0.61 16.82

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0626 472.17 2964.39 205.68 29.57 185.66 12.88

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0285 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.65 77.87 0.03 19.02

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0788 2076.72 3282 54.44 579 163.67 258.65 4.29 45.64

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.49 250 622.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0386 198.98 775.48 51.69 7.69 29.96 2

人工单价 小计 389.37 1364.58 4.93 115.38

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1874.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0036 134 134.48

预拌混凝土 C15 m3 0.6326 290 183.45

青砖 240*115*53 千块 0.4206 465 195.58



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 851.07 -

材料费小计 - 1302.24 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016002 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1619 314.01 64.59 50.82 10.45

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2072 262.24 53.96 54.33 11.18

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1036 574.22 2085.01 6.67 184.65 59.48 215.97 0.69 19.13

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0712 472.17 2964.39 205.68 33.62 211.09 14.65

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0324 1533.2 2735.1 0.94 668.17 49.63 88.54 0.03 21.63

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0642 2076.72 3282 54.44 579 133.35 210.74 3.5 37.18

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.2821 250 570.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0374 198.98 775.48 51.69 7.45 29.03 1.93

人工单价 小计 388.68 1325.9 4.22 116.15

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1834.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.141 134 152.89

预拌混凝土 C15 m3 0.7192 290 208.57

青砖 240*115*53 千块 0.3427 465 159.36



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 804.97 -

材料费小计 - 1275.02 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016003 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1424 314.01 64.59 44.7 9.19

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1822 262.24 53.96 47.78 9.83

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0911 574.22 2085.01 6.67 184.65 52.31 189.94 0.61 16.82

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0626 472.17 2964.39 205.68 29.57 185.66 12.88

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0285 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.65 77.87 0.03 19.02

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0775 2076.72 3282 54.44 579 161.01 254.45 4.22 44.89

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.5434 250 635.85

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0386 198.98 775.48 51.69 7.69 29.96 2

人工单价 小计 386.71 1373.73 4.86 114.63

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1879.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0036 134 134.48

预拌混凝土 C15 m3 0.6326 290 183.45

镂空花瓦（双层） m2 2.5434 250 635.85



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4138 465 192.42

其他材料费 - 227.53 -

材料费小计 - 1312.41 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016004 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1754 314.01 64.59 55.06 11.33

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2245 262.24 53.96 58.86 12.11

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1122 574.22 2085.01 6.67 184.65 64.44 233.98 0.75 20.73

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0772 472.17 2964.39 205.68 36.43 228.7 15.87

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0351 1533.2 2735.1 0.94 668.17 53.77 95.92 0.03 23.43

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0653 2076.72 3282 54.44 579 135.59 214.28 3.55 37.8

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.1894 250 547.35

人工单价 小计 404.15 1320.23 4.33 121.27

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1849.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2362 134 165.65

预拌混凝土 C15 m3 0.7792 290 225.97

镂空花瓦（双层） m2 2.1894 250 547.35

青砖 240*115*53 千块 0.3485 465 162.05



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 219.17 -

材料费小计 - 1268.56 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016005 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1133 314.01 64.59 35.56 7.32

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.145 262.24 53.96 38.01 7.82

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0725 574.22 2085.01 6.67 184.65 41.62 151.12 0.48 13.38

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0498 472.17 2964.39 205.68 23.53 147.72 10.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0227 1533.2 2735.1 0.94 668.17 34.73 61.95 0.02 15.13

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0417 2076.72 3282 54.44 579 86.54 136.76 2.27 24.13

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.2996 250 574.9

人工单价 小计 259.99 1072.45 2.77 78.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1413.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.7984 134 106.99

预拌混凝土 C15 m3 0.5033 290 145.96

镂空花瓦（双层） m2 2.2996 250 574.9

青砖 240*115*53 千块 0.2224 465 103.42



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 141.32 -

材料费小计 - 1039.62 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016006 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1964 314.01 64.59 61.66 12.68

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2513 262.24 53.96 65.91 13.56

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1257 574.22 2085.01 6.67 184.65 72.16 262 0.84 23.2

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0864 472.17 2964.39 205.68 40.79 256.09 17.77

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0393 1533.2 2735.1 0.94 668.17 60.21 107.41 0.04 26.24

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0619 2076.72 3282 54.44 579 128.45 202.99 3.37 35.81

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0068 250 751.7

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0196 198.98 775.48 51.69 3.89 15.17 1.01

人工单价 小计 433.07 1595.36 4.25 130.27

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2162.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.3843 134 185.5

预拌混凝土 C15 m3 0.8725 290 253.03

镂空花瓦（双层） m2 3.0068 250 751.7



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3301 465 153.5

其他材料费 - 251.75 -

材料费小计 - 1546.53 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 32 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016007 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.234 314.01 64.59 73.48 15.12

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2995 262.24 53.96 78.55 16.16

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1498 574.22 2085.01 6.67 184.65 86 312.25 1 27.65

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.103 472.17 2964.39 205.68 48.61 305.21 21.18

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0468 1533.2 2735.1 0.94 668.17 71.75 128 0.04 31.27

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1094 2076.72 3282 54.44 579 227.26 359.15 5.96 63.36

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.726 250 931.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0533 198.98 775.48 51.69 10.6 41.32 2.76

人工单价 小计 596.25 2077.43 7 177.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2858.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.6498 134 221.07

预拌混凝土 C15 m3 1.0399 290 301.57

镂空花瓦（双层） m2 3.726 250 931.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.584 465 271.56

其他材料费 - 351.82 -

材料费小计 - 1990.96 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016008 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1847 262.24 53.96 48.44 9.97

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0924 574.22 2085.01 6.67 184.65 53.03 192.55 0.62 17.05

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0635 472.17 2964.39 205.68 29.98 188.21 13.06

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0289 1533.2 2735.1 0.94 668.17 44.25 78.93 0.03 19.29

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1145 2076.72 3282 54.44 579 237.81 375.82 6.23 66.3

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.65 250 412.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0701 198.98 775.48 51.69 13.94 54.35 3.62

人工单价 小计 427.45 1302.36 6.88 129.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1865.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0173 134 136.32

预拌混凝土 C15 m3 0.6412 290 185.95

镂空花瓦（双层） m2 1.65 250 412.5

青砖 240*115*53 千块 0.6111 465 284.16



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 283.46 -

材料费小计 - 1211.79 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 36 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016009 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1278 314.01 64.59 40.13 8.26

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1636 262.24 53.96 42.9 8.82

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0818 574.22 2085.01 6.67 184.65 46.97 170.53 0.55 15.11

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0562 472.17 2964.39 205.68 26.55 166.69 11.56

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0256 1533.2 2735.1 0.94 668.17 39.19 69.91 0.02 17.07

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0414 2076.72 3282 54.44 579 85.89 135.74 2.25 23.95

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.196 250 549

人工单价 小计 281.63 1091.87 2.82 84.77

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1461.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.901 134 120.73

预拌混凝土 C15 m3 0.5679 290 164.69

镂空花瓦（双层） m2 2.196 250 549

青砖 240*115*53 千块 0.2207 465 102.63



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 154.9 -

材料费小计 - 1059.23 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016010 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1592 314.01 64.59 49.97 10.28

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2037 262.24 53.96 53.42 10.99

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1019 574.22 2085.01 6.67 184.65 58.49 212.38 0.68 18.8

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.07 472.17 2964.39 205.68 33.07 207.6 14.41

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0318 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.8 87.06 0.03 21.27

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0646 2076.72 3282 54.44 579 134.18 212.05 3.52 37.41

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.014 198.98 775.48 51.69 2.79 10.89 0.73

人工单价 小计 380.72 1391.48 4.23 113.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1890.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1221 134 150.36

预拌混凝土 C15 m3 0.7073 290 205.12

镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3448 465 160.33

其他材料费 - 214.21 -

材料费小计 - 1340.42 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016011 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1661 314.01 64.59 52.14 10.73

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2125 262.24 53.96 55.74 11.47

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1063 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.02 221.57 0.71 19.62

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0731 472.17 2964.39 205.68 34.5 216.58 15.02

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0332 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.92 90.83 0.03 22.19

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0616 2076.72 3282 54.44 579 127.82 202.01 3.35 35.64

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7654 250 691.35

人工单价 小计 382.14 1422.34 4.09 114.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1923.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1707 134 156.87

预拌混凝土 C15 m3 0.7379 290 213.99

镂空花瓦（双层） m2 2.7654 250 691.35

青砖 240*115*53 千块 0.3285 465 152.75



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 207.44 -

材料费小计 - 1373.71 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016012 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1703 314.01 64.59 53.46 11

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2179 262.24 53.96 57.15 11.76

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.109 574.22 2085.01 6.67 184.65 62.57 227.18 0.73 20.12

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0749 472.17 2964.39 205.68 35.37 222.06 15.41

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0341 1533.2 2735.1 0.94 668.17 52.21 93.13 0.03 22.75

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0591 2076.72 3282 54.44 579 122.69 193.9 3.22 34.21

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0205 198.98 775.48 51.69 4.08 15.91 1.06

人工单价 小计 387.53 1413.68 3.98 116.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1921.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2003 134 160.84

预拌混凝土 C15 m3 0.7566 290 219.41

镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3153 465 146.61

其他材料费 - 225.29 -

材料费小计 - 1366.91 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016013 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1679 314.01 64.59 52.71 10.84

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2149 262.24 53.96 56.34 11.6

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1074 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.68 223.97 0.72 19.83

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0739 472.17 2964.39 205.68 34.87 218.92 15.19

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0336 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.47 91.82 0.03 22.43

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0616 2076.72 3282 54.44 579 127.91 202.14 3.35 35.66

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.943 250 735.75

人工单价 小计 384.98 1472.6 4.1 115.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1977.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1833 134 158.56

预拌混凝土 C15 m3 0.7459 290 216.31

镂空花瓦（双层） m2 2.943 250 735.75

青砖 240*115*53 千块 0.3287 465 152.85



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 209.06 -

材料费小计 - 1423.81 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 46 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016014 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1755 314.01 64.59 55.11 11.33

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2246 262.24 53.96 58.91 12.13

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1123 574.22 2085.01 6.67 184.65 64.5 234.19 0.75 20.74

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0772 472.17 2964.39 205.68 36.46 228.91 15.88

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0351 1533.2 2735.1 0.94 668.17 53.82 96 0.03 23.46

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.086 2076.72 3282 54.44 579 178.6 282.25 4.68 49.79

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.198 250 549.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0202 198.98 775.48 51.69 4.01 15.63 1.04

补B01 磨盘小品 个 1 100 100

人工单价 小计 451.41 1506.48 5.46 134.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2097.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.2373 134 165.8

预拌混凝土 C15 m3 0.7799 290 226.17

镂空花瓦（双层） m2 2.198 250 549.5

青砖 240*115*53 千块 0.459 465 213.44

其他材料费 - 351.49 -

材料费小计 - 1438.39 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016015 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.152 314.01 64.59 47.71 9.81

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1945 262.24 53.96 51.01 10.5

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0973 574.22 2085.01 6.67 184.65 55.84 202.77 0.65 17.95

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0669 472.17 2964.39 205.68 31.57 198.2 13.75

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0304 1533.2 2735.1 0.94 668.17 46.59 83.12 0.03 20.3

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0539 2076.72 3282 54.44 579 111.94 176.9 2.93 31.21

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.3508 250 587.7

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0253 198.98 775.48 51.69 5.04 19.64 1.3

人工单价 小计 349.7 1268.33 3.61 104.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1726.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0713 134 143.55

预拌混凝土 C15 m3 0.6753 290 195.84

镂空花瓦（双层） m2 2.3508 250 587.7



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2877 465 133.78

其他材料费 - 207.27 -

材料费小计 - 1225.5 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016016 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1096 314.01 64.59 34.41 7.07

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1403 262.24 53.96 36.78 7.57

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0701 574.22 2085.01 6.67 184.65 40.27 146.22 0.47 12.95

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0482 472.17 2964.39 205.68 22.76 142.91 9.91

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0219 1533.2 2735.1 0.94 668.17 33.61 59.95 0.02 14.64

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0394 2076.72 3282 54.44 579 81.82 129.31 2.14 22.82

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.9767 250 494.18

人工单价 小计 249.65 972.57 2.63 74.96

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1299.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.7726 134 103.53

预拌混凝土 C15 m3 0.4869 290 141.2

镂空花瓦（双层） m2 1.9767 250 494.18

青砖 240*115*53 千块 0.2103 465 97.79



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 135.84 -

材料费小计 - 941.38 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016017 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1463 314.01 64.59 45.92 9.44

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1872 262.24 53.96 49.09 10.1

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0936 574.22 2085.01 6.67 184.65 53.75 195.16 0.62 17.28

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0644 472.17 2964.39 205.68 30.38 190.76 13.24

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0293 1533.2 2735.1 0.94 668.17 44.85 80 0.03 19.55

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0497 2076.72 3282 54.44 579 103.23 163.15 2.71 28.78

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.385 250 596.25

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0209 198.98 775.48 51.69 4.15 16.19 1.07

人工单价 小计 331.37 1241.51 3.36 99.46

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1675.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0311 134 138.17

预拌混凝土 C15 m3 0.6499 290 188.47

镂空花瓦（双层） m2 2.385 250 596.25



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2653 465 123.36

其他材料费 - 195.24 -

材料费小计 - 1202.19 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016018 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1605 314.01 64.59 50.4 10.36

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2054 262.24 53.96 53.87 11.09

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1027 574.22 2085.01 6.67 184.65 58.98 214.17 0.69 18.97

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0706 472.17 2964.39 205.68 33.34 209.35 14.53

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0321 1533.2 2735.1 0.94 668.17 49.22 87.8 0.03 21.44

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0601 2076.72 3282 54.44 579 124.85 197.31 3.27 34.81

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.2073 250 801.83

补101 水缸 个 1 100 100

人工单价 小计 370.66 1610.46 3.99 111.2

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2096.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1316 134 151.63

预拌混凝土 C15 m3 0.7133 290 206.86

镂空花瓦（双层） m2 3.2073 250 801.83



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3209 465 149.22

其他材料费 - 301.02 -

材料费小计 - 1562.98 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016019 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1317 314.01 64.59 41.36 8.51

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1686 262.24 53.96 44.21 9.1

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0843 574.22 2085.01 6.67 184.65 48.4 175.75 0.56 15.57

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.058 472.17 2964.39 205.68 27.36 171.79 11.92

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0263 1533.2 2735.1 0.94 668.17 40.38 72.04 0.02 17.6

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.2858 2076.72 3282 54.44 579 593.61 938.13 15.56 165.5

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.3896 250 97.4

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.1105 2885.54 840.91 90.58 851.49 318.71 92.88 10 94.05

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.1105 4812.03 3671.95 1257.47 531.49 405.57 138.89

B03 彩绘 m2 6 90 540

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.1105 411.08 37.72 65.74 163.03 45.4 4.17 7.26 18.01

补102 石磨盘 个 6 80 480

人工单价 小计 1690.92 2977.73 33.4 479.15

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5181.2



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9285 134 124.42

预拌混凝土 C15 m3 0.5853 290 169.74

镂空花瓦（双层） m2 0.3896 250 97.4

青砖 240*115*53 千块 1.5255 465 709.36

彩绘 m2 6 90 540

其他材料费 - 1336.74 -

材料费小计 - 2659.34 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016020 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1397 314.01 64.59 43.85 9.02

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1788 262.24 53.96 46.88 9.65

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0894 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.32 186.36 0.6 16.5

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0615 472.17 2964.39 205.68 29.01 182.16 12.64

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0279 1533.2 2735.1 0.94 668.17 42.82 76.39 0.03 18.66

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1416 2076.72 3282 54.44 579 294.11 464.8 7.71 82

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.0337 250 258.43

补102 石磨盘 个 3 80 240

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.0444 4812.03 3671.95 1257.47 213.65 163.03 55.83

B03 彩绘 m2 3 90 270

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0444 411.08 37.72 65.74 163.03 18.25 1.67 2.92 7.23

人工单价 小计 739.89 1842.84 11.26 211.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2805.52

材
料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价

（元）
暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

费
明
细

碎石 综合 m3 0.9846 134 131.94

预拌混凝土 C15 m3 0.6206 290 179.97

镂空花瓦（双层） m2 1.0337 250 258.43

青砖 240*115*53 千块 0.7558 465 351.45

彩绘 m2 3 90 270

其他材料费 - 651.18 -

材料费小计 - 1730.9 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016021 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1464 314.01 64.59 45.97 9.46

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1874 262.24 53.96 49.14 10.11

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0937 574.22 2085.01 6.67 184.65 53.8 195.37 0.62 17.3

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0644 472.17 2964.39 205.68 30.42 190.97 13.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0293 1533.2 2735.1 0.94 668.17 44.89 80.08 0.03 19.56

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0726 2076.72 3282 54.44 579 150.79 238.31 3.95 42.04

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.3356 250 583.9

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0184 198.98 775.48 51.69 3.65 14.24 0.95

人工单价 小计 378.66 1302.87 4.6 112.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1798.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0322 134 138.31

预拌混凝土 C15 m3 0.6506 290 188.67

镂空花瓦（双层） m2 2.3356 250 583.9



综合单价分析表
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标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 61 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3875 465 180.19

其他材料费 - 211.59 -

材料费小计 - 1245.25 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016022 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1056 314.01 64.59 33.16 6.82

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1352 262.24 53.96 35.45 7.3

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0676 574.22 2085.01 6.67 184.65 38.81 140.9 0.45 12.48

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0465 472.17 2964.39 205.68 21.94 137.73 9.56

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0211 1533.2 2735.1 0.94 668.17 32.38 57.77 0.02 14.11

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1107 2076.72 3282 54.44 579 229.91 363.35 6.03 64.1

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.408 250 102

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0439 198.98 775.48 51.69 8.74 34.06 2.27

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.0375 4812.03 3671.95 1257.47 180.45 137.7 47.16

B03 彩绘 m2 3.75 90 337.5

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0468 411.08 37.72 65.74 163.03 19.22 1.76 3.07 7.63

人工单价 小计 600.06 1312.77 9.57 171.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2093.83

材
料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价

（元）
暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 63 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

费
明
细

碎石 综合 m3 0.7445 134 99.76

预拌混凝土 C15 m3 0.4692 290 136.07

镂空花瓦（双层） m2 0.408 250 102

青砖 240*115*53 千块 0.5909 465 274.77

彩绘 m2 3.75 90 337.5

其他材料费 - 362.54 -

材料费小计 - 1225.06 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016023 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1353 314.01 64.59 42.49 8.74

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1732 262.24 53.96 45.41 9.35

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0866 574.22 2085.01 6.67 184.65 49.72 180.54 0.58 15.99

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0595 472.17 2964.39 205.68 28.11 176.47 12.24

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0271 1533.2 2735.1 0.94 668.17 41.49 74.01 0.03 18.08

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0539 2076.72 3282 54.44 579 111.91 176.87 2.93 31.2

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7156 250 678.9

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0206 198.98 775.48 51.69 4.11 16.01 1.07

人工单价 小计 323.24 1302.8 3.54 96.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1726.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9539 134 127.82

预拌混凝土 C15 m3 0.6013 290 174.38

镂空花瓦（双层） m2 2.7156 250 678.9



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2876 465 133.73

其他材料费 - 187.78 -

材料费小计 - 1260 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016024 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1412 314.01 64.59 44.32 9.12

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1807 262.24 53.96 47.38 9.74

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0903 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.88 188.36 0.6 16.68

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0621 472.17 2964.39 205.68 29.33 184.12 12.78

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0282 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.28 77.21 0.03 18.86

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0593 2076.72 3282 54.44 579 123.07 194.49 3.23 34.32

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.3298 250 582.45

人工单价 小计 339.26 1226.63 3.86 101.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1671.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9952 134 133.36

预拌混凝土 C15 m3 0.6273 290 181.92

镂空花瓦（双层） m2 2.3298 250 582.45

青砖 240*115*53 千块 0.3163 465 147.08



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 181.88 -

材料费小计 - 1179.79 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016025 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0979 314.01 64.59 30.74 6.33

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1253 262.24 53.96 32.85 6.76

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0626 574.22 2085.01 6.67 184.65 35.97 130.61 0.42 11.57

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0431 472.17 2964.39 205.68 20.34 127.68 8.86

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0196 1533.2 2735.1 0.94 668.17 30.02 53.55 0.02 13.08

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.096 2076.72 3282 54.44 579 199.41 315.14 5.23 55.6

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.1 250 275

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0262 198.98 775.48 51.69 5.21 20.29 1.36

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0304 411.08 37.72 65.74 163.03 12.48 1.15 2 4.95

人工单价 小计 367.02 923.42 7.67 108.51

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1406.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 0.69 134 92.46

预拌混凝土 C15 m3 0.435 290 126.15

镂空花瓦（双层） m2 1.1 250 275

青砖 240*115*53 千块 0.5125 465 238.31

其他材料费 - 191.34 -

材料费小计 - 847.33 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016026 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.3564 314.01 64.59 111.91 23.02

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.4562 262.24 53.96 119.63 24.61

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.2281 574.22 2085.01 6.67 184.65 130.98 475.59 1.52 42.11

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1568 472.17 2964.39 205.68 74.05 464.88 32.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0713 1533.2 2735.1 0.94 668.17 109.29 194.96 0.07 47.63

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.127 2076.72 3282 54.44 579 263.66 416.68 6.91 73.51

B-1 镂空花瓦（双层） m2 7.5404 250 1885.1

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.058 198.98 775.48 51.69 11.53 44.95 2.99

人工单价 小计 821.05 3482.16 8.5 246.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4557.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 2.5128 134 336.72

预拌混凝土 C15 m3 1.5839 290 459.33

镂空花瓦（双层） m2 7.5404 250 1885.1



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.6776 465 315.08

其他材料费 - 486.23 -

材料费小计 - 3382.03 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016027 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1223 314.01 64.59 38.39 7.9

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1565 262.24 53.96 41.04 8.45

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0782 574.22 2085.01 6.67 184.65 44.93 163.13 0.52 14.44

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0538 472.17 2964.39 205.68 25.4 159.45 11.07

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0245 1533.2 2735.1 0.94 668.17 37.49 66.87 0.02 16.33

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0489 2076.72 3282 54.44 579 101.53 160.46 2.66 28.31

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.712 250 428

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0236 198.98 775.48 51.69 4.7 18.33 1.22

人工单价 小计 293.48 996.24 3.2 87.72

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1380.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.8619 134 115.49

预拌混凝土 C15 m3 0.5433 290 157.56

镂空花瓦（双层） m2 1.712 250 428



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2609 465 121.32

其他材料费 - 173.89 -

材料费小计 - 957.58 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016156 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2165 314.01 64.59 67.97 13.98

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2771 262.24 53.96 72.66 14.95

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1385 574.22 2085.01 6.67 184.65 79.55 288.84 0.92 25.58

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0952 472.17 2964.39 205.68 44.97 282.33 19.59

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0433 1533.2 2735.1 0.94 668.17 66.37 118.4 0.04 28.92

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1759 2076.72 3282 54.44 579 365.34 577.37 9.58 101.86

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.354 250 1088.5

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0191 411.08 37.72 65.74 163.03 7.86 0.72 1.26 3.12

人工单价 小计 704.72 2356.16 11.8 208

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3280.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.526 134 204.48

预拌混凝土 C15 m3 0.9619 290 278.95

镂空花瓦（双层） m2 4.354 250 1088.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.9389 465 436.59

其他材料费 - 347.8 -

材料费小计 - 2217.16 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016157 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1584 314.01 64.59 49.74 10.23

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2028 262.24 53.96 53.17 10.94

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1014 574.22 2085.01 6.67 184.65 58.21 211.38 0.68 18.72

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0697 472.17 2964.39 205.68 32.91 206.62 14.33

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0317 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.57 86.65 0.03 21.17

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0609 2076.72 3282 54.44 579 126.45 199.84 3.31 35.25

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.8981 250 724.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0259 198.98 775.48 51.69 5.16 20.1 1.34

人工单价 小计 374.21 1449.12 4.02 111.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1939.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1168 134 149.65

预拌混凝土 C15 m3 0.704 290 204.16

镂空花瓦（双层） m2 2.8981 250 724.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.325 465 151.13

其他材料费 - 219.63 -

材料费小计 - 1400.94 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016158 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1426 314.01 64.59 44.77 9.21

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1825 262.24 53.96 47.86 9.85

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0913 574.22 2085.01 6.67 184.65 52.4 190.26 0.61 16.84

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0627 472.17 2964.39 205.68 29.62 185.96 12.9

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0285 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.73 78.01 0.03 19.06

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0579 2076.72 3282 54.44 579 120.33 190.16 3.15 33.55

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.497 250 624.25

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0268 198.98 775.48 51.69 5.32 20.75 1.39

人工单价 小计 344.03 1289.39 3.79 102.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1740.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0052 134 134.7

预拌混凝土 C15 m3 0.6336 290 183.74

镂空花瓦（双层） m2 2.497 250 624.25



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 79 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3092 465 143.78

其他材料费 - 202.79 -

材料费小计 - 1243.43 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016159 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1394 314.01 64.59 43.78 9

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1785 262.24 53.96 46.8 9.63

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0892 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.24 186.05 0.6 16.48

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0614 472.17 2964.39 205.68 28.97 181.87 12.62

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0279 1533.2 2735.1 0.94 668.17 42.76 76.28 0.03 18.64

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0396 2076.72 3282 54.44 579 82.28 130.03 2.16 22.94

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.3424 250 585.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0186 198.98 775.48 51.69 3.7 14.42 0.96

人工单价 小计 299.53 1174.25 2.79 90.27

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1566.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.983 134 131.72

预拌混凝土 C15 m3 0.6196 290 179.68

镂空花瓦（双层） m2 2.3424 250 585.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 81 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2115 465 98.35

其他材料费 - 178.84 -

材料费小计 - 1142.88 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 82 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016160 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1363 314.01 64.59 42.79 8.8

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1744 262.24 53.96 45.74 9.41

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0872 574.22 2085.01 6.67 184.65 50.08 181.85 0.58 16.11

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.06 472.17 2964.39 205.68 28.31 177.74 12.33

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0273 1533.2 2735.1 0.94 668.17 41.8 74.56 0.03 18.21

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0465 2076.72 3282 54.44 579 96.57 152.61 2.53 26.92

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.575 250 643.75

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0302 198.98 775.48 51.69 6.02 23.45 1.56

人工单价 小计 311.31 1253.96 3.14 93.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1661.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9608 134 128.75

预拌混凝土 C15 m3 0.6056 290 175.62

镂空花瓦（双层） m2 2.575 250 643.75



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2482 465 115.41

其他材料费 - 190.43 -

材料费小计 - 1217.16 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016161 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1694 314.01 64.59 53.18 10.94

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2168 262.24 53.96 56.85 11.7

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1084 574.22 2085.01 6.67 184.65 62.23 225.97 0.72 20.01

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0745 472.17 2964.39 205.68 35.18 220.88 15.33

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0339 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.93 92.64 0.03 22.63

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0735 2076.72 3282 54.44 579 152.6 241.16 4 42.55

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0065 250 751.63

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0348 198.98 775.48 51.69 6.92 26.99 1.8

人工单价 小计 418.89 1559.27 4.75 124.96

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2107.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1939 134 159.98

预拌混凝土 C15 m3 0.7526 290 218.25

镂空花瓦（双层） m2 3.0065 250 751.63



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3922 465 182.37

其他材料费 - 247.09 -

材料费小计 - 1501.21 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016162 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.153 314.01 64.59 48.04 9.88

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1958 262.24 53.96 51.36 10.57

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0979 574.22 2085.01 6.67 184.65 56.23 204.16 0.65 18.08

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0673 472.17 2964.39 205.68 31.79 199.56 13.85

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0306 1533.2 2735.1 0.94 668.17 46.92 83.69 0.03 20.44

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0693 2076.72 3282 54.44 579 143.96 227.51 3.77 40.13

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7426 250 685.65

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0257 198.98 775.48 51.69 5.11 19.91 1.33

人工单价 小计 383.41 1420.48 4.45 114.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1922.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0787 134 144.55

预拌混凝土 C15 m3 0.6799 290 197.17

镂空花瓦（双层） m2 2.7426 250 685.65



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 87 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.37 465 172.05

其他材料费 - 221.05 -

材料费小计 - 1365.63 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016163 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1721 314.01 64.59 54.05 11.12

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2203 262.24 53.96 57.78 11.88

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1102 574.22 2085.01 6.67 184.65 63.26 229.68 0.73 20.34

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0757 472.17 2964.39 205.68 35.76 224.52 15.58

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0344 1533.2 2735.1 0.94 668.17 52.79 94.17 0.03 23.01

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0715 2076.72 3282 54.44 579 148.42 234.56 3.89 41.38

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.7195 250 929.88

人工单价 小计 412.06 1712.81 4.65 123.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2252.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2135 134 162.61

预拌混凝土 C15 m3 0.765 290 221.85

镂空花瓦（双层） m2 3.7195 250 929.88

青砖 240*115*53 千块 0.3814 465 177.35



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 89 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 221.2 -

材料费小计 - 1656.36 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016164 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.3248 314.01 64.59 102 20.98

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.4158 262.24 53.96 109.03 22.44

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.2079 574.22 2085.01 6.67 184.65 119.37 433.45 1.39 38.39

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1429 472.17 2964.39 205.68 67.48 423.67 29.4

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.065 1533.2 2735.1 0.94 668.17 99.61 177.7 0.06 43.41

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1876 2076.72 3282 54.44 579 389.61 615.74 10.21 108.62

B-1 镂空花瓦（双层） m2 6.0419 250 1510.48

人工单价 小计 887.1 3161.04 11.66 263.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4323.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 2.2901 134 306.87

预拌混凝土 C15 m3 1.4435 290 418.62

镂空花瓦（双层） m2 6.0419 250 1510.48

青砖 240*115*53 千块 1.0013 465 465.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 459.46 -

材料费小计 - 3012.64 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016165 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1936 314.01 64.59 60.79 12.5

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2478 262.24 53.96 64.98 13.37

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1239 574.22 2085.01 6.67 184.65 71.14 258.31 0.83 22.87

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0852 472.17 2964.39 205.68 40.21 252.48 17.52

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0387 1533.2 2735.1 0.94 668.17 59.37 105.9 0.04 25.87

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0532 2076.72 3282 54.44 579 110.4 174.47 2.89 30.78

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.9783 250 994.58

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0152 198.98 775.48 51.69 3.03 11.82 0.79

人工单价 小计 409.92 1797.56 3.76 123.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2334.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.3648 134 182.88

预拌混凝土 C15 m3 0.8602 290 249.46

镂空花瓦（双层） m2 3.9783 250 994.58



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2837 465 131.92

其他材料费 - 238.77 -

材料费小计 - 1755.55 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016166 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1632 314.01 64.59 51.25 10.54

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2089 262.24 53.96 54.78 11.28

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1045 574.22 2085.01 6.67 184.65 59.98 217.78 0.7 19.29

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0718 472.17 2964.39 205.68 33.91 212.87 14.77

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0326 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.04 89.27 0.03 21.81

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0474 2076.72 3282 54.44 579 98.48 155.63 2.58 27.46

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7392 250 684.8

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0269 198.98 775.48 51.69 5.35 20.84 1.39

人工单价 小计 353.79 1381.19 3.31 106.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1844.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1506 134 154.18

预拌混凝土 C15 m3 0.7253 290 210.34

镂空花瓦（双层） m2 2.7392 250 684.8



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2531 465 117.69

其他材料费 - 214.15 -

材料费小计 - 1343.66 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016167 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1504 314.01 64.59 47.22 9.71

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1925 262.24 53.96 50.48 10.38

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0962 574.22 2085.01 6.67 184.65 55.26 200.66 0.64 17.77

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0662 472.17 2964.39 205.68 31.24 196.15 13.61

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0301 1533.2 2735.1 0.94 668.17 46.12 82.27 0.03 20.1

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.042 2076.72 3282 54.44 579 87.18 137.78 2.29 24.31

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.5872 250 646.8

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0178 198.98 775.48 51.69 3.53 13.77 0.92

人工单价 小计 321.03 1277.43 2.96 96.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1698.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0602 134 142.07

预拌混凝土 C15 m3 0.6683 290 193.81

镂空花瓦（双层） m2 2.5872 250 646.8



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 97 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.224 465 104.16

其他材料费 - 190.44 -

材料费小计 - 1244.07 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016168 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2836 314.01 64.59 89.05 18.32

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.363 262.24 53.96 95.19 19.59

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1815 574.22 2085.01 6.67 184.65 104.22 378.41 1.21 33.52

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1248 472.17 2964.39 205.68 58.91 369.87 25.66

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0567 1533.2 2735.1 0.94 668.17 86.96 155.13 0.05 37.9

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0673 2076.72 3282 54.44 579 139.8 220.94 3.66 38.98

B-1 镂空花瓦（双层） m2 5.2432 250 1310.8

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0144 198.98 775.48 51.69 2.87 11.17 0.74

人工单价 小计 577 2446.32 4.92 174.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3202.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.9993 134 267.91

预拌混凝土 C15 m3 1.2602 290 365.46

镂空花瓦（双层） m2 5.2432 250 1310.8



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3593 465 167.07

其他材料费 - 335.16 -

材料费小计 - 2393.14 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016169 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.151 314.01 64.59 47.41 9.76

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1933 262.24 53.96 50.68 10.43

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0966 574.22 2085.01 6.67 184.65 55.48 201.45 0.64 17.84

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0664 472.17 2964.39 205.68 31.37 196.92 13.67

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0302 1533.2 2735.1 0.94 668.17 46.3 82.6 0.03 20.18

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0631 2076.72 3282 54.44 579 131.06 207.13 3.44 36.54

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.402 250 850.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0235 198.98 775.48 51.69 4.68 18.24 1.22

人工单价 小计 366.98 1556.84 4.11 109.64

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2037.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0644 134 142.63

预拌混凝土 C15 m3 0.6709 290 194.56

镂空花瓦（双层） m2 3.402 250 850.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3368 465 156.61

其他材料费 - 212.47 -

材料费小计 - 1506.85 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016170 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1661 314.01 64.59 52.14 10.73

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2125 262.24 53.96 55.74 11.47

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1063 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.02 221.57 0.71 19.62

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0731 472.17 2964.39 205.68 34.5 216.58 15.02

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0332 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.92 90.83 0.03 22.19

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0876 2076.72 3282 54.44 579 181.98 287.6 4.77 50.74

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.9286 250 732.15

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.021 198.98 775.48 51.69 4.18 16.29 1.09

人工单价 小计 440.48 1565.02 5.51 130.86

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2141.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1707 134 156.87

预拌混凝土 C15 m3 0.7379 290 213.99

镂空花瓦（双层） m2 2.9286 250 732.15



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4677 465 217.48

其他材料费 - 244.58 -

材料费小计 - 1495.76 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016171 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1721 314.01 64.59 54.03 11.11

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2202 262.24 53.96 57.75 11.88

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1101 574.22 2085.01 6.67 184.65 63.23 229.58 0.73 20.33

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0757 472.17 2964.39 205.68 35.74 224.4 15.57

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0334 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.24 91.41 0.03 22.33

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0687 2076.72 3282 54.44 579 142.61 225.37 3.74 39.76

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.6917 250 672.93

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0281 198.98 775.48 51.69 5.59 21.78 1.45

人工单价 小计 410.19 1465.47 4.5 122.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2002.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.213 134 162.54

预拌混凝土 C15 m3 0.7646 290 221.73

镂空花瓦（双层） m2 2.6917 250 672.93



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3665 465 170.42

其他材料费 - 237.7 -

材料费小计 - 1411 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016172 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1939 314.01 64.59 60.88 12.52

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2482 262.24 53.96 65.08 13.39

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1241 574.22 2085.01 6.67 184.65 71.25 258.71 0.83 22.92

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0853 472.17 2964.39 205.68 40.28 252.89 17.55

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0388 1533.2 2735.1 0.94 668.17 59.46 106.07 0.04 25.91

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0546 2076.72 3282 54.44 579 113.41 179.23 2.97 31.62

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.512 250 878

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0223 198.98 775.48 51.69 4.44 17.31 1.16

人工单价 小计 414.8 1692.21 3.84 125.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2235.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.3669 134 183.16

预拌混凝土 C15 m3 0.8616 290 249.86

镂空花瓦（双层） m2 3.512 250 878



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 107 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2915 465 135.55

其他材料费 - 245.54 -

材料费小计 - 1648.93 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016173 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1788 314.01 64.59 56.14 11.55

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2289 262.24 53.96 60.02 12.34

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1144 574.22 2085.01 6.67 184.65 65.71 238.59 0.76 21.13

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0787 472.17 2964.39 205.68 37.15 233.21 16.18

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0358 1533.2 2735.1 0.94 668.17 54.83 97.81 0.03 23.89

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0999 2076.72 3282 54.44 579 207.4 327.77 5.44 57.82

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.2398 250 809.95

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0137 198.98 775.48 51.69 2.72 10.61 0.7

人工单价 小计 483.97 1717.94 6.23 143.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2351.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2606 134 168.92

预拌混凝土 C15 m3 0.7946 290 230.43

镂空花瓦（双层） m2 3.2398 250 809.95



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.533 465 247.85

其他材料费 - 260.69 -

材料费小计 - 1638.83 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016174 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2003 314.01 64.59 62.91 12.94

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2564 262.24 53.96 67.24 13.84

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1282 574.22 2085.01 6.67 184.65 73.62 267.32 0.86 23.67

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0881 472.17 2964.39 205.68 41.62 261.28 18.13

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0401 1533.2 2735.1 0.94 668.17 61.44 109.6 0.04 26.77

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0904 2076.72 3282 54.44 579 187.74 296.69 4.92 52.34

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.4432 250 860.8

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0356 198.98 775.48 51.69 7.09 27.64 1.84

人工单价 小计 501.66 1823.33 5.82 149.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2480.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.4124 134 189.26

预拌混凝土 C15 m3 0.8902 290 258.16

镂空花瓦（双层） m2 3.4432 250 860.8



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 111 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4825 465 224.36

其他材料费 - 290.61 -

材料费小计 - 1751.67 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016175 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2624 314.01 64.59 82.38 16.94

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2817 262.24 53.96 73.86 15.2

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1781 574.22 2085.01 6.67 184.65 102.25 371.26 1.19 32.88

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.116 472.17 2964.39 205.68 54.77 343.87 23.86

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0497 1533.2 2735.1 0.94 668.17 76.12 135.8 0.05 33.17

4-1 砖基础 10m3 0.0447 1290.84 3316.14 56.33 413.22 57.66 148.13 2.52 18.46

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.1118 1470.37 3323.63 53.5 471.08 164.45 371.71 5.98 52.68

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1804 2076.72 3282 54.44 579 374.68 592.14 9.82 104.46

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.7296 250 1182.4

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0536 411.08 37.72 65.74 163.03 22.03 2.02 3.52 8.74

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.0936 2885.54 840.91 90.58 851.49 270.09 78.71 8.48 79.7

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.0936 4812.03 3671.95 1257.47 450.41 343.69 117.7

B03 彩绘 m2 4.68 90 421.2

人工单价 小计 1728.7 3990.93 31.56 503.79

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

清单项目综合单价 6254.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.9615 134 262.84

预拌混凝土 C15 m3 1.1716 290 339.76

镂空花瓦（双层） m2 4.7296 250 1182.4

青砖 240*115*53 千块 1.7948 465 834.58

彩绘 m2 4.68 90 421.2

其他材料费 - 949.97 -

材料费小计 - 3638.16 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016176 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2289 314.01 64.59 71.88 14.78

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.293 262.24 53.96 76.83 15.81

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1465 574.22 2085.01 6.67 184.65 84.12 305.45 0.98 27.05

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1007 472.17 2964.39 205.68 47.56 298.57 20.72

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0458 1533.2 2735.1 0.94 668.17 70.19 125.21 0.04 30.59

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0513 2076.72 3282 54.44 579 106.45 168.24 2.79 29.68

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.4992 250 1124.8

人工单价 小计 457.03 2022.27 3.81 138.63

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2621.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.6138 134 216.25

预拌混凝土 C15 m3 1.0173 290 295.02

镂空花瓦（双层） m2 4.4992 250 1124.8

青砖 240*115*53 千块 0.2736 465 127.22



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 259.08 -

材料费小计 - 1981.82 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016177 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1892 314.01 64.59 59.39 12.22

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2421 262.24 53.96 63.49 13.07

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1211 574.22 2085.01 6.67 184.65 69.52 252.41 0.81 22.35

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0832 472.17 2964.39 205.68 39.3 246.73 17.12

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0378 1533.2 2735.1 0.94 668.17 58 103.47 0.04 25.28

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0448 2076.72 3282 54.44 579 93.06 147.07 2.44 25.94

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.7344 250 933.6

人工单价 小计 382.76 1683.28 3.29 115.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2185.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.3336 134 178.7

预拌混凝土 C15 m3 0.8406 290 243.77

镂空花瓦（双层） m2 3.7344 250 933.6

青砖 240*115*53 千块 0.2392 465 111.23



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 215.96 -

材料费小计 - 1647.83 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016178 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1541 314.01 64.59 48.4 9.95

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1973 262.24 53.96 51.73 10.64

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0986 574.22 2085.01 6.67 184.65 56.64 205.67 0.66 18.21

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0678 472.17 2964.39 205.68 32.02 201.04 13.95

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0308 1533.2 2735.1 0.94 668.17 47.27 84.32 0.03 20.6

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1094 2076.72 3282 54.44 579 227.23 359.12 5.96 63.36

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.664 250 666

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0178 198.98 775.48 51.69 3.53 13.77 0.92

人工单价 小计 466.82 1529.92 6.65 137.63

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2141.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0866 134 145.6

预拌混凝土 C15 m3 0.685 290 198.65

镂空花瓦（双层） m2 2.664 250 666



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.584 465 271.56

其他材料费 - 248.11 -

材料费小计 - 1443.35 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016112 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.3087 314.01 64.59 96.93 19.94

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1976 574.22 2085.01 6.67 184.65 113.45 411.94 1.32 36.48

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1358 472.17 2964.39 205.68 64.13 402.65 27.94

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0617 1533.2 2735.1 0.94 668.17 94.66 168.87 0.06 41.25

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.2503 2076.72 3282 54.44 579 519.8 821.48 13.63 144.92

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.5773 262.24 53.96 151.38 31.15

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.13 74.75 24.49 15.33 9.72 3.18 2

4-1 砖基础 10m3 0.0325 1290.84 3316.14 56.33 413.22 41.98 107.84 1.83 13.44

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.816 250 954

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0697 411.08 37.72 65.74 163.03 28.63 2.63 4.58 11.35

人工单价 小计 1120.68 2869.41 24.6 328.47

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4343.16

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

明
细

碎石 综合 m3 2.1764 134 291.64

预拌混凝土 C15 m3 1.3719 290 397.85

镂空花瓦（双层） m2 3.816 250 954

青砖 240*115*53 千块 1.507 465 700.76

其他材料费 - 525.26 -

材料费小计 - 2643.45 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016113 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0624 314.01 64.59 19.59 4.03

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0824 262.24 53.96 21.6 4.44

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0399 574.22 2085.01 6.67 184.65 22.93 83.28 0.27 7.37

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0275 472.17 2964.39 205.68 12.97 81.4 5.65

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0125 1533.2 2735.1 0.94 668.17 19.13 34.13 0.01 8.34

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0284 2076.72 3282 54.44 579 59.02 93.27 1.55 16.45

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.6572 250 164.3

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0538 198.98 775.48 51.69 10.7 41.69 2.78

人工单价 小计 165.94 498.07 1.83 49.06

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 714.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.44 134 58.96

预拌混凝土 C15 m3 0.2773 290 80.42

镂空花瓦（双层） m2 0.6572 250 164.3



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1517 465 70.54

其他材料费 - 123.96 -

材料费小计 - 475.72 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016114 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1274 314.01 64.59 39.99 8.22

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.163 262.24 53.96 42.75 8.8

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0815 574.22 2085.01 6.67 184.65 46.8 169.93 0.54 15.05

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.056 472.17 2964.39 205.68 26.46 166.09 11.53

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0255 1533.2 2735.1 0.94 668.17 39.05 69.66 0.02 17.02

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0592 2076.72 3282 54.44 579 122.92 194.26 3.22 34.27

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.291 250 572.75

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0266 198.98 775.48 51.69 5.3 20.66 1.37

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 323.27 1313.35 3.78 96.26

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1736.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 0.8978 134 120.31

预拌混凝土 C15 m3 0.5659 290 164.11

镂空花瓦（双层） m2 2.291 250 572.75

青砖 240*115*53 千块 0.3159 465 146.89

其他材料费 - 309.23 -

材料费小计 - 1266.49 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016115 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1574 314.01 64.59 49.41 10.17

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2014 262.24 53.96 52.82 10.87

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1007 574.22 2085.01 6.67 184.65 57.82 209.96 0.67 18.59

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0692 472.17 2964.39 205.68 32.69 205.22 14.24

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0315 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.25 86.07 0.03 21.03

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1365 2076.72 3282 54.44 579 283.56 448.12 7.43 79.06

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7256 250 681.4

补主材 石磨盘 个 1 120 120

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0298 198.98 775.48 51.69 5.92 23.08 1.54

人工单价 小计 530.47 1773.85 8.13 155.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2467.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 127 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.1093 134 148.65

预拌混凝土 C15 m3 0.6992 290 202.77

镂空花瓦（双层） m2 2.7256 250 681.4

青砖 240*115*53 千块 0.7287 465 338.85

其他材料费 - 402.02 -

材料费小计 - 1665.69 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016116 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1475 314.01 64.59 46.3 9.53

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1887 262.24 53.96 49.5 10.18

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0944 574.22 2085.01 6.67 184.65 54.19 196.76 0.63 17.43

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0649 472.17 2964.39 205.68 30.63 192.33 13.35

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0295 1533.2 2735.1 0.94 668.17 45.21 80.66 0.03 19.7

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0641 2076.72 3282 54.44 579 133.14 210.41 3.49 37.12

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.5932 250 648.3

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0274 198.98 775.48 51.69 5.44 21.22 1.42

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 364.41 1469.68 4.15 108.73

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1946.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.0396 134 139.31

预拌混凝土 C15 m3 0.6553 290 190.04

镂空花瓦（双层） m2 2.5932 250 648.3

青砖 240*115*53 千块 0.3422 465 159.12

其他材料费 - 332.88 -

材料费小计 - 1418.95 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016117 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1586 314.01 64.59 49.79 10.24

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2029 262.24 53.96 53.22 10.95

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1015 574.22 2085.01 6.67 184.65 58.27 211.57 0.68 18.74

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0698 472.17 2964.39 205.68 32.94 206.8 14.35

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0317 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.62 86.73 0.03 21.18

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0744 2076.72 3282 54.44 579 154.53 244.21 4.05 43.09

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.6784 250 669.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0254 198.98 775.48 51.69 5.06 19.73 1.32

人工单价 小计 402.43 1438.64 4.76 119.87

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1965.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1178 134 149.79

预拌混凝土 C15 m3 0.7046 290 204.33

镂空花瓦（双层） m2 2.6784 250 669.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3971 465 184.65

其他材料费 - 230.27 -

材料费小计 - 1379.76 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016118 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0339 314.01 64.59 10.64 2.19

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0434 262.24 53.96 11.38 2.34

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0217 574.22 2085.01 6.67 184.65 12.46 45.24 0.14 4

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0149 472.17 2964.39 205.68 7.04 44.23 3.07

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0068 1533.2 2735.1 0.94 668.17 10.4 18.54 0.01 4.53

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0225 2076.72 3282 54.44 579 46.64 73.71 1.22 13

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.448 250 112

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0288 198.98 775.48 51.69 5.73 22.33 1.49

人工单价 小计 104.29 316.05 1.37 30.62

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 452.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.239 134 32.03

预拌混凝土 C15 m3 0.1507 290 43.7

镂空花瓦（双层） m2 0.448 250 112



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1199 465 55.75

其他材料费 - 72.55 -

材料费小计 - 298.26 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016119 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1415 314.01 64.59 44.42 9.14

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1811 262.24 53.96 47.48 9.77

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0905 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.98 188.76 0.6 16.71

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0622 472.17 2964.39 205.68 29.39 184.5 12.81

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0283 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.37 77.38 0.03 18.9

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0554 2076.72 3282 54.44 579 114.97 181.69 3.01 32.05

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.9861 250 746.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0245 198.98 775.48 51.69 4.87 18.98 1.26

人工单价 小计 336.48 1397.84 3.64 100.64

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1838.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9973 134 133.64

预拌混凝土 C15 m3 0.6286 290 182.29

镂空花瓦（双层） m2 2.9861 250 746.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2955 465 137.41

其他材料费 - 197.79 -

材料费小计 - 1353.86 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016120 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1415 314.01 64.59 44.42 9.14

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1811 262.24 53.96 47.48 9.77

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0905 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.98 188.76 0.6 16.71

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0622 472.17 2964.39 205.68 29.39 184.5 12.81

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0283 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.37 77.38 0.03 18.9

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0666 2076.72 3282 54.44 579 138.35 218.65 3.63 38.57

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.1813 250 545.33

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0331 198.98 775.48 51.69 6.59 25.68 1.72

人工单价 小计 361.58 1240.3 4.26 107.62

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1713.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9973 134 133.64

预拌混凝土 C15 m3 0.6286 290 182.29

镂空花瓦（双层） m2 2.1813 250 545.33



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3556 465 165.35

其他材料费 - 213.6 -

材料费小计 - 1187.48 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016121 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1604 314.01 64.59 50.35 10.36

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2053 262.24 53.96 53.82 11.07

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1026 574.22 2085.01 6.67 184.65 58.93 213.96 0.68 18.95

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0706 472.17 2964.39 205.68 33.31 209.14 14.51

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0321 1533.2 2735.1 0.94 668.17 49.17 87.71 0.03 21.43

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0524 2076.72 3282 54.44 579 108.82 171.98 2.85 30.34

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.833 250 708.25

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.017 198.98 775.48 51.69 3.39 13.21 0.89

人工单价 小计 357.79 1404.25 3.56 107.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1873.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1305 134 151.49

预拌混凝土 C15 m3 0.7126 290 206.65

镂空花瓦（双层） m2 2.833 250 708.25



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2797 465 130.06

其他材料费 - 207.81 -

材料费小计 - 1362.81 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016122 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0774 314.01 64.59 24.3 5

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0991 262.24 53.96 25.98 5.34

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0495 574.22 2085.01 6.67 184.65 28.45 103.29 0.33 9.15

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0341 472.17 2964.39 205.68 16.08 100.97 7

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0155 1533.2 2735.1 0.94 668.17 23.73 42.34 0.01 10.34

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0522 2076.72 3282 54.44 579 108.38 171.29 2.84 30.22

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.6634 250 165.85

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0494 198.98 775.48 51.69 9.84 38.34 2.56

人工单价 小计 236.76 622.08 3.18 69.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 931.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.5457 134 73.12

预拌混凝土 C15 m3 0.344 290 99.76

镂空花瓦（双层） m2 0.6634 250 165.85



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2785 465 129.5

其他材料费 - 153.7 -

材料费小计 - 580.68 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016123 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1638 314.01 64.59 51.43 10.58

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2097 262.24 53.96 54.98 11.31

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1048 574.22 2085.01 6.67 184.65 60.2 218.57 0.7 19.36

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0721 472.17 2964.39 205.68 34.03 213.64 14.82

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0328 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.23 89.6 0.03 21.89

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0606 2076.72 3282 54.44 579 125.79 198.79 3.3 35.07

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.082 250 770.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0346 198.98 775.48 51.69 6.88 26.8 1.79

人工单价 小计 383.54 1517.9 4.03 114.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2020.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1548 134 154.74

预拌混凝土 C15 m3 0.7279 290 211.09

镂空花瓦（双层） m2 3.082 250 770.5



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3233 465 150.33

其他材料费 - 231.34 -

材料费小计 - 1470.09 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016124 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1836 314.01 64.59 57.65 11.86

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.235 262.24 53.96 61.63 12.68

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1175 574.22 2085.01 6.67 184.65 67.47 244.99 0.78 21.69

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0808 472.17 2964.39 205.68 38.14 239.46 16.61

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0367 1533.2 2735.1 0.94 668.17 56.3 100.43 0.03 24.54

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0899 2076.72 3282 54.44 579 186.7 295.05 4.89 52.06

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.4044 250 851.1

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0226 198.98 775.48 51.69 4.49 17.49 1.17

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 472.38 1868.52 5.7 140.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2487.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.2944 134 173.45

预拌混凝土 C15 m3 0.8159 290 236.61

镂空花瓦（双层） m2 3.4044 250 851.1

青砖 240*115*53 千块 0.4798 465 223.11

其他材料费 - 384.21 -

材料费小计 - 1797.38 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016125 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0812 314.01 64.59 25.48 5.24

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1039 262.24 53.96 27.24 5.6

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0519 574.22 2085.01 6.67 184.65 29.82 108.3 0.35 9.59

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0357 472.17 2964.39 205.68 16.86 105.86 7.34

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0162 1533.2 2735.1 0.94 668.17 24.88 44.39 0.02 10.84

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0281 2076.72 3282 54.44 579 58.27 92.09 1.53 16.25

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.7295 250 432.38

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0187 198.98 775.48 51.69 3.72 14.52 0.97

人工单价 小计 186.27 797.54 1.9 55.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1041.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.5722 134 76.67

预拌混凝土 C15 m3 0.3607 290 104.6

镂空花瓦（双层） m2 1.7295 250 432.38



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1498 465 69.66

其他材料费 - 114.22 -

材料费小计 - 775.36 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016126 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0365 314.01 64.59 11.45 2.35

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0467 262.24 53.96 12.24 2.51

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0233 574.22 2085.01 6.67 184.65 13.4 48.64 0.16 4.31

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.016 472.17 2964.39 205.68 7.57 47.55 3.3

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0073 1533.2 2735.1 0.94 668.17 11.18 19.94 0.01 4.87

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.031 2076.72 3282 54.44 579 64.46 101.87 1.69 17.97

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.16 250 40

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0269 198.98 775.48 51.69 5.35 20.84 1.39

人工单价 小计 125.65 278.84 1.86 36.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 443.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.257 134 34.44

预拌混凝土 C15 m3 0.162 290 46.98

镂空花瓦（双层） m2 0.16 250 40



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1657 465 77.05

其他材料费 - 80.34 -

材料费小计 - 254.26 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016127 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0425 314.01 64.59 13.33 2.74

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0543 262.24 53.96 14.25 2.93

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0272 574.22 2085.01 6.67 184.65 15.6 56.65 0.18 5.02

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0187 472.17 2964.39 205.68 8.82 55.37 3.85

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0085 1533.2 2735.1 0.94 668.17 13.02 23.22 0.01 5.68

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0375 2076.72 3282 54.44 579 77.84 123.01 2.04 21.71

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.256 250 64

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0269 198.98 775.48 51.69 5.35 20.84 1.39

人工单价 小计 148.21 343.09 2.23 43.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 536.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2993 134 40.11

预拌混凝土 C15 m3 0.1887 290 54.72

镂空花瓦（双层） m2 0.256 250 64



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2 465 93

其他材料费 - 91.06 -

材料费小计 - 313.25 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016128 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0384 314.01 64.59 12.06 2.48

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0492 262.24 53.96 12.89 2.65

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0246 574.22 2085.01 6.67 184.65 14.11 51.25 0.16 4.54

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0169 472.17 2964.39 205.68 7.98 50.1 3.48

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0077 1533.2 2735.1 0.94 668.17 11.77 21.01 0.01 5.13

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0344 2076.72 3282 54.44 579 71.36 112.77 1.87 19.89

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.256 250 64

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0302 198.98 775.48 51.69 6.02 23.45 1.56

人工单价 小计 136.19 322.58 2.04 39.73

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 500.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2708 134 36.29

预拌混凝土 C15 m3 0.1707 290 49.5

镂空花瓦（双层） m2 0.256 250 64



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 153 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1834 465 85.28

其他材料费 - 87.37 -

材料费小计 - 295.26 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016129 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0287 314.01 64.59 9 1.85

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0367 262.24 53.96 9.62 1.98

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0183 574.22 2085.01 6.67 184.65 10.53 38.24 0.12 3.38

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0126 472.17 2964.39 205.68 5.95 37.38 2.59

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0057 1533.2 2735.1 0.94 668.17 8.79 15.67 0.01 3.83

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0174 2076.72 3282 54.44 579 36.18 57.17 0.95 10.08

B-1 镂空花瓦（双层） m2 250

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0274 198.98 775.48 51.69 5.44 21.22 1.42

人工单价 小计 85.51 169.68 1.08 25.13

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 281.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.202 134 27.07

预拌混凝土 C15 m3 0.1274 290 36.95

镂空花瓦（双层） m2 250



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 155 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.093 465 43.25

其他材料费 - 62.3 -

材料费小计 - 155.8 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 156 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016130 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0287 314.01 64.59 9 1.85

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0367 262.24 53.96 9.62 1.98

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0183 574.22 2085.01 6.67 184.65 10.53 38.24 0.12 3.38

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0126 472.17 2964.39 205.68 5.95 37.38 2.59

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0057 1533.2 2735.1 0.94 668.17 8.79 15.67 0.01 3.83

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0174 2076.72 3282 54.44 579 36.18 57.17 0.95 10.08

B-1 镂空花瓦（双层） m2 250

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0271 198.98 775.48 51.69 5.4 21.03 1.4

人工单价 小计 85.47 169.49 1.08 25.11

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 281.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.202 134 27.07

预拌混凝土 C15 m3 0.1274 290 36.95

镂空花瓦（双层） m2 250



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 157 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.093 465 43.25

其他材料费 - 62.16 -

材料费小计 - 155.66 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016131 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0371 314.01 64.59 11.63 2.39

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0474 262.24 53.96 12.44 2.56

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0237 574.22 2085.01 6.67 184.65 13.61 49.44 0.16 4.38

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0163 472.17 2964.39 205.68 7.7 48.32 3.35

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0074 1533.2 2735.1 0.94 668.17 11.36 20.27 0.01 4.95

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0374 2076.72 3282 54.44 579 77.65 122.71 2.04 21.65

B-1 镂空花瓦（双层） m2 0.189 250 47.25

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0298 198.98 775.48 51.69 5.92 23.08 1.54

人工单价 小计 140.31 311.07 2.21 40.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 494.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2612 134 35

预拌混凝土 C15 m3 0.1646 290 47.73

镂空花瓦（双层） m2 0.189 250 47.25



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 159 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.1996 465 92.81

其他材料费 - 88.28 -

材料费小计 - 281.51 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016132 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1223 314.01 64.59 38.39 7.9

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1565 262.24 53.96 41.04 8.45

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0782 574.22 2085.01 6.67 184.65 44.93 163.13 0.52 14.44

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0538 472.17 2964.39 205.68 25.4 159.45 11.07

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0245 1533.2 2735.1 0.94 668.17 37.49 66.87 0.02 16.33

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1317 2076.72 3282 54.44 579 273.57 432.34 7.17 76.27

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.4874 250 371.85

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0326 198.98 775.48 51.69 6.49 25.31 1.69

补主材 石磨盘 个 1 120 120

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0328 411.08 37.72 65.74 163.03 13.46 1.24 2.15 5.34

人工单价 小计 480.77 1340.19 9.86 141.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1972.31

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 161 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

明
细

碎石 综合 m3 0.8619 134 115.49

预拌混凝土 C15 m3 0.5433 290 157.56

镂空花瓦（双层） m2 1.4874 250 371.85

青砖 240*115*53 千块 0.703 465 326.9

其他材料费 - 368.46 -

材料费小计 - 1236.04 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 162 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016133 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2742 314.01 64.59 86.1 17.71

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.351 262.24 53.96 92.04 18.94

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1755 574.22 2085.01 6.67 184.65 100.77 365.9 1.17 32.41

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1207 472.17 2964.39 205.68 56.97 357.65 24.81

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0548 1533.2 2735.1 0.94 668.17 84.08 149.99 0.05 36.64

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1501 2076.72 3282 54.44 579 311.72 492.63 8.17 86.91

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.5492 250 1137.3

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0274 198.98 775.48 51.69 5.44 21.22 1.42

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 737.12 2644.69 9.39 218.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3610.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.9332 134 259.05

预拌混凝土 C15 m3 1.2186 290 353.39

镂空花瓦（双层） m2 4.5492 250 1137.3

青砖 240*115*53 千块 0.8011 465 372.51

其他材料费 - 522.4 -

材料费小计 - 2525.91 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016134 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2064 314.01 64.59 64.81 13.33

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2642 262.24 53.96 69.28 14.25

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1321 574.22 2085.01 6.67 184.65 75.85 275.43 0.88 24.39

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0908 472.17 2964.39 205.68 42.88 269.23 18.68

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0413 1533.2 2735.1 0.94 668.17 63.29 112.9 0.04 27.58

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1197 2076.72 3282 54.44 579 248.67 392.99 6.52 69.33

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.8461 250 961.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.017 198.98 775.48 51.69 3.39 13.21 0.89

人工单价 小计 568.17 2025.29 7.44 168.45

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2769.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.4552 134 195

预拌混凝土 C15 m3 0.9173 290 266.02

镂空花瓦（双层） m2 3.8461 250 961.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.6391 465 297.18

其他材料费 - 305.48 -

材料费小计 - 1930.47 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016135 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1844 314.01 64.59 57.89 11.9

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.236 262.24 53.96 61.88 12.73

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.118 574.22 2085.01 6.67 184.65 67.75 245.99 0.79 21.79

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0811 472.17 2964.39 205.68 38.3 240.44 16.68

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0369 1533.2 2735.1 0.94 668.17 56.53 100.84 0.03 24.63

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0835 2076.72 3282 54.44 579 173.3 273.88 4.54 48.32

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.4156 250 603.9

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0317 198.98 775.48 51.69 6.3 24.57 1.63

补主材 石磨盘 个 2 120 240

人工单价 小计 461.95 1729.62 5.36 137.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2334.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.2997 134 174.16

预拌混凝土 C15 m3 0.8192 290 237.57

镂空花瓦（双层） m2 2.4156 250 603.9

青砖 240*115*53 千块 0.4454 465 207.11

其他材料费 - 506.78 -

材料费小计 - 1663.51 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016136 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1634 314.01 64.59 51.32 10.56

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2092 262.24 53.96 54.86 11.28

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1046 574.22 2085.01 6.67 184.65 60.06 218.07 0.7 19.31

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0719 472.17 2964.39 205.68 33.95 213.17 14.79

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0327 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.12 89.41 0.03 21.84

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.072 2076.72 3282 54.44 579 149.48 236.24 3.92 41.67

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0299 198.98 775.48 51.69 5.95 23.17 1.54

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 405.74 1669.66 4.65 120.99

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2201.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.1522 134 154.39

预拌混凝土 C15 m3 0.7263 290 210.63

镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6

青砖 240*115*53 千块 0.3842 465 178.65

其他材料费 - 356.27 -

材料费小计 - 1612.6 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016137 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.437 314.01 64.59 137.21 28.22

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.5593 262.24 53.96 146.67 30.18

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.2797 574.22 2085.01 6.67 184.65 160.58 583.07 1.87 51.64

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1923 472.17 2964.39 205.68 90.78 569.93 39.54

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0874 1533.2 2735.1 0.94 668.17 133.99 239.02 0.08 58.39

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.5675 2076.72 3282 54.44 579 1178.5 1862.47 30.89 328.57

9-7 换 成品脊瓦 100m 0.0932 316.2 432.57 38.17 94.17 29.47 40.32 3.56 8.78

B-1 镂空花瓦（双层） m2 8.714 250 2178.5

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.2022 411.08 37.72 65.74 163.03 83.14 7.63 13.3 32.97

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.4045 2885.54 840.91 90.58 851.49 1167.17 340.14 36.64 344.42

14-198 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.4045 1511.89 647.43 395.12 611.54 261.88 159.82

人工单价 小计 3739.05 6082.96 86.34 1082.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 753.06

清单项目综合单价 11743.94

材 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价 暂估合价



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

料
费
明
细

（元） （元）

碎石 综合 m3 3.0806 134 412.8

预拌混凝土 C15 m3 1.9418 290 563.12

镂空花瓦（双层） m2 8.714 250 2178.5

青砖 240*115*53 千块 3.0286 465 1408.3

成品脊瓦 m 9.4132 80 753.06

其他材料费 - 1520.17 -

材料费小计 - 6015.62 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016138 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1854 314.01 64.59 58.22 11.97

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2373 262.24 53.96 62.23 12.8

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1187 574.22 2085.01 6.67 184.65 68.14 247.41 0.79 21.91

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0816 472.17 2964.39 205.68 38.52 241.83 16.78

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0371 1533.2 2735.1 0.94 668.17 56.85 101.42 0.03 24.78

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0711 2076.72 3282 54.44 579 147.57 233.22 3.87 41.15

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.0419 250 1010.48

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0257 198.98 775.48 51.69 5.11 19.91 1.33

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0161 411.08 37.72 65.74 163.03 6.63 0.61 1.06 2.63

人工单价 小计 443.27 1854.88 5.75 133.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2437.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.3072 134 175.16

预拌混凝土 C15 m3 0.824 290 238.96

镂空花瓦（双层） m2 4.0419 250 1010.48

青砖 240*115*53 千块 0.3792 465 176.33

其他材料费 - 253.9 -

材料费小计 - 1798.6 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016139 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2634 314.01 64.59 82.71 17.01

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.3372 262.24 53.96 88.41 18.19

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1686 574.22 2085.01 6.67 184.65 96.8 351.49 1.12 31.13

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1159 472.17 2964.39 205.68 54.72 343.57 23.84

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0527 1533.2 2735.1 0.94 668.17 80.77 144.09 0.05 35.2

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.3699 2076.72 3282 54.44 579 768.16 1213.98 20.14 214.16

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.6632 250 415.8

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 198.98 775.48 51.69

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0322 411.08 37.72 65.74 163.03 13.25 1.22 2.12 5.26

人工单价 小计 1184.82 2470.15 23.43 344.79

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4023.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.8571 134 248.85

预拌混凝土 C15 m3 1.1706 290 339.47

镂空花瓦（双层） m2 1.6632 250 415.8

青砖 240*115*53 千块 1.9741 465 917.96

其他材料费 - 548.07 -

材料费小计 - 2177.55 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016140 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1766 314.01 64.59 55.44 11.4

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.226 262.24 53.96 59.26 12.2

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.113 574.22 2085.01 6.67 184.65 64.88 235.59 0.75 20.86

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0777 472.17 2964.39 205.68 36.68 230.27 15.98

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0353 1533.2 2735.1 0.94 668.17 54.14 96.58 0.03 23.6

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0782 2076.72 3282 54.44 579 162.42 256.69 4.26 45.28

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.4156 250 603.9

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0317 198.98 775.48 51.69 6.3 24.57 1.63

补主材 石磨盘 个 1 120 120

人工单价 小计 439.12 1567.6 5.04 130.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2142.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.2447 134 166.79

预拌混凝土 C15 m3 0.7846 290 227.53

镂空花瓦（双层） m2 2.4156 250 603.9

青砖 240*115*53 千块 0.4174 465 194.09

其他材料费 - 375.23 -

材料费小计 - 1505.68 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 178 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016141 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1823 314.01 64.59 57.23 11.77

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2333 262.24 53.96 61.18 12.59

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1166 574.22 2085.01 6.67 184.65 66.98 243.2 0.78 21.53

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0802 472.17 2964.39 205.68 37.86 237.71 16.49

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0365 1533.2 2735.1 0.94 668.17 55.89 99.69 0.03 24.35

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0979 2076.72 3282 54.44 579 203.25 321.21 5.33 56.66

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0293 198.98 775.48 51.69 5.83 22.71 1.52

人工单价 小计 488.22 1694.12 6.14 144.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2333.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2849 134 172.18

预拌混凝土 C15 m3 0.8099 290 234.87

镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.5223 465 242.87

其他材料费 - 274.52 -

材料费小计 - 1616.62 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016142 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1896 314.01 64.59 59.54 12.25

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2427 262.24 53.96 63.64 13.1

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1213 574.22 2085.01 6.67 184.65 69.68 253 0.81 22.41

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0834 472.17 2964.39 205.68 39.39 247.29 17.16

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0379 1533.2 2735.1 0.94 668.17 58.14 103.71 0.04 25.34

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0773 2076.72 3282 54.44 579 160.59 253.8 4.21 44.77

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.9701 250 742.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0398 198.98 775.48 51.69 7.93 30.9 2.06

人工单价 小计 458.91 1631.23 5.06 137.09

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2232.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.3367 134 179.12

预拌混凝土 C15 m3 0.8425 290 244.33

镂空花瓦（双层） m2 2.9701 250 742.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4127 465 191.91

其他材料费 - 273.37 -

材料费小计 - 1570.08 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016143 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1689 314.01 64.59 53.04 10.91

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2162 262.24 53.96 56.69 11.67

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1081 574.22 2085.01 6.67 184.65 62.07 225.39 0.72 19.96

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0743 472.17 2964.39 205.68 35.09 220.31 15.29

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0338 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.79 92.39 0.03 22.57

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0943 2076.72 3282 54.44 579 195.81 309.46 5.13 54.59

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.6565 250 664.13

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0269 198.98 775.48 51.69 5.35 20.84 1.39

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 459.84 1652.52 5.88 136.38

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2254.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.1908 134 159.57

预拌混凝土 C15 m3 0.7506 290 217.67

镂空花瓦（双层） m2 2.6565 250 664.13

青砖 240*115*53 千块 0.5032 465 233.99

其他材料费 - 377.03 -

材料费小计 - 1577.81 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016144 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.3341 314.01 64.59 104.92 21.59

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.4277 262.24 53.96 112.15 23.07

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.2138 574.22 2085.01 6.67 184.65 122.79 445.86 1.43 39.48

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.147 472.17 2964.39 205.68 69.42 435.82 30.23

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0668 1533.2 2735.1 0.94 668.17 102.46 182.79 0.06 44.65

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1583 2076.72 3282 54.44 579 328.68 519.44 8.62 91.64

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.3153 250 1078.83

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0582 198.98 775.48 51.69 11.58 45.13 3.01

人工单价 小计 852 2707.87 10.11 253.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3823.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 2.3557 134 315.66

预拌混凝土 C15 m3 1.4849 290 430.62

镂空花瓦（双层） m2 4.3153 250 1078.83



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.8447 465 392.79

其他材料费 - 490.21 -

材料费小计 - 2582.91 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016145 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.167 314.01 64.59 52.42 10.78

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2137 262.24 53.96 56.04 11.53

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1069 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.36 222.78 0.71 19.73

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0735 472.17 2964.39 205.68 34.69 217.76 15.11

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0334 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.19 91.32 0.03 22.31

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0932 2076.72 3282 54.44 579 193.59 305.95 5.07 53.97

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.6296 250 657.4

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0269 198.98 775.48 51.69 5.35 20.84 1.39

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 454.64 1636.05 5.81 134.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2231.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.1771 134 157.73

预拌混凝土 C15 m3 0.7419 290 215.15

镂空花瓦（双层） m2 2.6296 250 657.4

青砖 240*115*53 千块 0.4975 465 231.34

其他材料费 - 374.27 -

材料费小计 - 1562.16 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016146 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1739 314.01 64.59 54.59 11.23

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2225 262.24 53.96 58.36 12.01

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1113 574.22 2085.01 6.67 184.65 63.89 231.98 0.74 20.55

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0765 472.17 2964.39 205.68 36.12 226.75 15.73

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0348 1533.2 2735.1 0.94 668.17 53.31 95.1 0.03 23.23

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0796 2076.72 3282 54.44 579 165.39 261.38 4.34 46.11

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.9376 250 734.4

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0305 198.98 775.48 51.69 6.06 23.64 1.57

人工单价 小计 437.72 1573.25 5.11 130.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2146.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2256 134 164.23

预拌混凝土 C15 m3 0.7725 290 224.03

镂空花瓦（双层） m2 2.9376 250 734.4



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.425 465 197.63

其他材料费 - 252.78 -

材料费小计 - 1510.09 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016147 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1721 314.01 64.59 54.03 11.11

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2202 262.24 53.96 57.75 11.88

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1101 574.22 2085.01 6.67 184.65 63.23 229.58 0.73 20.33

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0757 472.17 2964.39 205.68 35.74 224.4 15.57

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0344 1533.2 2735.1 0.94 668.17 52.76 94.11 0.03 23

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1019 2076.72 3282 54.44 579 211.56 334.34 5.55 58.98

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.0704 250 517.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0263 198.98 775.48 51.69 5.23 20.38 1.36

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 480.3 1540.41 6.31 142.23

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2169.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.213 134 162.54

预拌混凝土 C15 m3 0.7646 290 221.73

镂空花瓦（双层） m2 2.0704 250 517.6

青砖 240*115*53 千块 0.5437 465 252.82

其他材料费 - 385.61 -

材料费小计 - 1459.73 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016148 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.143 314.01 64.59 44.89 9.23

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.183 262.24 53.96 47.98 9.87

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0915 574.22 2085.01 6.67 184.65 52.54 190.76 0.61 16.89

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0629 472.17 2964.39 205.68 29.7 186.46 12.93

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0286 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.83 78.2 0.03 19.1

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0673 2076.72 3282 54.44 579 139.72 220.81 3.66 38.96

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.771 250 692.75

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0193 198.98 775.48 51.69 3.84 14.98 1

人工单价 小计 362.5 1383.96 4.3 107.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1858.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0079 134 135.06

预拌混凝土 C15 m3 0.6353 290 184.24

镂空花瓦（双层） m2 2.771 250 692.75



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3591 465 166.98

其他材料费 - 204.89 -

材料费小计 - 1330.7 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016149 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.185 314.01 64.59 58.08 11.95

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2367 262.24 53.96 62.08 12.78

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1184 574.22 2085.01 6.67 184.65 67.97 246.8 0.79 21.86

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0814 472.17 2964.39 205.68 38.43 241.24 16.73

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.037 1533.2 2735.1 0.94 668.17 56.71 101.17 0.03 24.72

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0984 2076.72 3282 54.44 579 204.29 322.85 5.36 56.96

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.5704 250 642.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0193 198.98 775.48 51.69 3.84 14.98 1

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 491.4 1689.64 6.18 146

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2333.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.304 134 174.74

预拌混凝土 C15 m3 0.8219 290 238.35

镂空花瓦（双层） m2 2.5704 250 642.6

青砖 240*115*53 千块 0.525 465 244.13

其他材料费 - 389.83 -

材料费小计 - 1611.85 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016150 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.149 314.01 64.59 46.77 9.62

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1907 262.24 53.96 50 10.29

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0953 574.22 2085.01 6.67 184.65 54.74 198.76 0.64 17.61

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0655 472.17 2964.39 205.68 30.95 194.29 13.48

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0298 1533.2 2735.1 0.94 668.17 45.67 81.48 0.03 19.9

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0727 2076.72 3282 54.44 579 150.92 238.5 3.96 42.08

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.7725 250 693.13

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0257 198.98 775.48 51.69 5.11 19.91 1.33

人工单价 小计 384.16 1426.07 4.63 114.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1929.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.0502 134 140.73

预拌混凝土 C15 m3 0.662 290 191.98

镂空花瓦（双层） m2 2.7725 250 693.13



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3878 465 180.33

其他材料费 - 219.87 -

材料费小计 - 1368.54 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016151 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.147 314.01 64.59 46.16 9.49

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1882 262.24 53.96 49.34 10.15

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0941 574.22 2085.01 6.67 184.65 54.02 196.16 0.63 17.37

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0647 472.17 2964.39 205.68 30.54 191.74 13.3

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0294 1533.2 2735.1 0.94 668.17 45.08 80.41 0.03 19.64

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0776 2076.72 3282 54.44 579 161.05 254.52 4.22 44.9

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.0981 250 524.53

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0252 198.98 775.48 51.69 5.01 19.54 1.3

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 391.2 1386.9 4.88 116.15

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1899.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.0364 134 138.88

预拌混凝土 C15 m3 0.6533 290 189.46

镂空花瓦（双层） m2 2.0981 250 524.53

青砖 240*115*53 千块 0.4139 465 192.46

其他材料费 - 341.45 -

材料费小计 - 1325.41 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 200 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016152 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2209 314.01 64.59 69.35 14.27

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2827 262.24 53.96 74.14 15.26

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1414 574.22 2085.01 6.67 184.65 81.17 294.72 0.94 26.1

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0972 472.17 2964.39 205.68 45.89 288.08 19.99

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0442 1533.2 2735.1 0.94 668.17 67.72 120.81 0.04 29.51

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0858 2076.72 3282 54.44 579 178.1 281.46 4.67 49.66

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.8055 250 1201.38

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0175 198.98 775.48 51.69 3.49 13.59 0.9

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 519.86 2320.04 5.65 155.69

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3001.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 201 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.5571 134 208.65

预拌混凝土 C15 m3 0.9815 290 284.64

镂空花瓦（双层） m2 4.8055 250 1201.38

青砖 240*115*53 千块 0.4577 465 212.83

其他材料费 - 412.5 -

材料费小计 - 2252.14 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 202 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016153 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1878 314.01 64.59 58.97 12.13

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2404 262.24 53.96 63.04 12.97

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1202 574.22 2085.01 6.67 184.65 69.02 250.6 0.8 22.2

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0826 472.17 2964.39 205.68 39.02 244.95 16.99

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0376 1533.2 2735.1 0.94 668.17 57.59 102.73 0.04 25.09

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.082 2076.72 3282 54.44 579 170.29 269.12 4.46 47.48

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.556 250 889

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0221 198.98 775.48 51.69 4.39 17.12 1.14

人工单价 小计 462.32 1773.52 5.3 138

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2379.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.324 134 177.42

预拌混凝土 C15 m3 0.8346 290 242.03

镂空花瓦（双层） m2 3.556 250 889



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 203 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4376 465 203.48

其他材料费 - 261.5 -

材料费小计 - 1708.56 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 204 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016154 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.168 314.01 64.59 52.75 10.85

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.215 262.24 53.96 56.39 11.6

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1075 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.74 224.18 0.72 19.85

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0739 472.17 2964.39 205.68 34.9 219.13 15.21

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0336 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.52 91.9 0.03 22.45

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0822 2076.72 3282 54.44 579 170.75 269.85 4.48 47.6

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0274 198.98 775.48 51.69 5.44 21.22 1.42

补主材 古缸 个 1 120 120

人工单价 小计 433.49 1607.78 5.23 128.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2175.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.1844 134 158.71

预拌混凝土 C15 m3 0.7466 290 216.51

镂空花瓦（双层） m2 2.646 250 661.5

青砖 240*115*53 千块 0.4388 465 204.04

其他材料费 - 367 -

材料费小计 - 1542.74 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 206 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016155 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1725 314.01 64.59 54.17 11.14

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2208 262.24 53.96 57.9 11.92

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1104 574.22 2085.01 6.67 184.65 63.39 230.19 0.74 20.39

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0759 472.17 2964.39 205.68 35.84 225 15.61

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0345 1533.2 2735.1 0.94 668.17 52.9 94.36 0.03 23.06

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0689 2076.72 3282 54.44 579 143.15 226.23 3.75 39.91

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.087 250 771.75

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0355 198.98 775.48 51.69 7.07 27.55 1.83

人工单价 小计 414.42 1575.08 4.52 123.86

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2117.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2162 134 162.97

预拌混凝土 C15 m3 0.7666 290 222.31

镂空花瓦（双层） m2 3.087 250 771.75



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 207 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3679 465 171.07

其他材料费 - 246.87 -

材料费小计 - 1520.44 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 208 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010002 项目名称 景墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.2136 314.01 64.59 67.07 13.79

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2734 262.24 53.96 71.7 14.75

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1367 574.22 2085.01 6.67 184.65 78.5 285.02 0.91 25.24

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.094 472.17 2964.39 205.68 44.37 278.59 19.33

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0427 1533.2 2735.1 0.94 668.17 65.5 116.84 0.04 28.54

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.078 2076.72 3282 54.44 579 161.96 255.96 4.25 45.16

B-1 镂空花瓦（双层） m2 4.1792 250 1044.8

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.5027 262.24 53.96 131.84 27.12

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0592 574.22 2085.01 6.67 184.65 34.01 123.47 0.39 10.93

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0311 472.17 2964.39 205.68 14.68 92.13 6.39

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0084 1533.2 2735.1 0.94 668.17 12.88 22.97 0.01 5.62

4-1 H800107
31 80010743 砖基础 换为【预拌砌筑砂

浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1708 1290.84 3272.96 56.33 413.22 220.49 559.05 9.62 70.58



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 209 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.3045 1470.37 3282 53.5 471.08 447.73 999.37 16.29 143.45

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.1092 411.08 37.72 65.74 163.03 44.89 4.12 7.18 17.8

B003 成品花格窗 个 2 50 100

B004 仿古青瓦 m 4.2 60 252

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.2756 2885.54 840.91 90.58 851.49 795.25 231.75 24.96 234.67

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.2226 965.95 145.08 252.55 215.02 32.29 56.22

人工单价 小计 2405.89 4398.36 63.65 719.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7587.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 2.1583 134 289.21

预拌混凝土 C15 m3 1.2631 290 366.3

镂空花瓦（双层） m2 4.1792 250 1044.8

青砖 240*115*53 千块 2.9402 465 1367.19

其他材料费 - 1330.95 -

材料费小计 - 3725.56 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 210 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016079 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1661 314.01 64.59 52.14 10.73

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2125 262.24 53.96 55.74 11.47

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1063 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.02 221.57 0.71 19.62

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0731 472.17 2964.39 205.68 34.5 216.58 15.02

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0332 1533.2 2735.1 0.94 668.17 50.92 90.83 0.03 22.19

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1064 2076.72 3282 54.44 579 220.98 349.24 5.79 61.61

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.6544 250 413.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0362 198.98 775.48 51.69 7.21 28.1 1.87

人工单价 小计 482.51 1319.92 6.53 142.51

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1951.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1707 134 156.87

预拌混凝土 C15 m3 0.7379 290 213.99

镂空花瓦（双层） m2 1.6544 250 413.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.5679 465 264.07

其他材料费 - 271.36 -

材料费小计 - 1235.74 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016101 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1682 314.01 64.59 52.8 10.86

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2152 262.24 53.96 56.44 11.61

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1076 574.22 2085.01 6.67 184.65 61.8 224.39 0.72 19.88

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.074 472.17 2964.39 205.68 34.94 219.34 15.22

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0336 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.56 91.98 0.03 22.47

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0779 2076.72 3282 54.44 579 161.84 255.77 4.24 45.12

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.9184 250 729.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0362 198.98 775.48 51.69 7.21 28.1 1.87

人工单价 小计 426.59 1549.18 4.99 127.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2107.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1855 134 158.86

预拌混凝土 C15 m3 0.7473 290 216.72

镂空花瓦（双层） m2 2.9184 250 729.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4159 465 193.39

其他材料费 - 250.59 -

材料费小计 - 1487.51 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016102 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1575 314.01 64.59 49.46 10.17

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2016 262.24 53.96 52.87 10.88

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1008 574.22 2085.01 6.67 184.65 57.88 210.17 0.67 18.61

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0693 472.17 2964.39 205.68 32.72 205.43 14.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0315 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.3 86.16 0.03 21.04

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.1012 2076.72 3282 54.44 579 210.12 332.07 5.51 58.59

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.664 250 416

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0259 198.98 775.48 51.69 5.16 20.1 1.34

人工单价 小计 456.51 1269.93 6.21 134.88

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1867.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1104 134 148.79

预拌混凝土 C15 m3 0.6999 290 202.97

镂空花瓦（双层） m2 1.664 250 416



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.54 465 251.1

其他材料费 - 250.87 -

材料费小计 - 1189.69 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016103 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1575 314.01 64.59 49.46 10.17

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2016 262.24 53.96 52.87 10.88

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1008 574.22 2085.01 6.67 184.65 57.88 210.17 0.67 18.61

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0693 472.17 2964.39 205.68 32.72 205.43 14.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0315 1533.2 2735.1 0.94 668.17 48.3 86.16 0.03 21.04

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0829 2076.72 3282 54.44 579 172.18 272.11 4.51 48.01

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.4256 250 606.4

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0259 198.98 775.48 51.69 5.16 20.1 1.34

人工单价 小计 418.57 1400.37 5.21 124.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1948.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.1104 134 148.79

预拌混凝土 C15 m3 0.6999 290 202.97

镂空花瓦（双层） m2 2.4256 250 606.4



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4425 465 205.76

其他材料费 - 236.26 -

材料费小计 - 1334.57 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 218 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010003 项目名称 景墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.072 314.01 64.59 22.61 4.65

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.5544 262.24 53.96 145.39 29.92

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0792 574.22 2085.01 6.67 184.65 45.48 165.13 0.53 14.62

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0432 472.17 2964.39 205.68 20.4 128.06 8.88

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0096 1533.2 2735.1 0.94 668.17 14.72 26.26 0.01 6.42

4-1 H800107
31 80010743 砖基础 换为【预拌砌筑砂

浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1952 1290.84 3272.96 56.33 413.22 252 638.95 11 80.66

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.33 1470.37 3282 53.5 471.08 485.22 1083.06 17.66 155.45

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.1133 411.08 37.72 65.74 163.03 46.58 4.27 7.45 18.47

B003 成品花格窗 个 1 100 100

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.2544 2885.54 840.91 90.58 851.49 734.11 213.94 23.04 216.63

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.2544 965.95 145.08 252.55 245.75 36.91 64.25

B03 彩绘 m2 10.3 90 927

人工单价 小计 2012.26 3323.58 59.69 599.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

清单项目综合单价 5995.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.8725 134 116.92

预拌混凝土 C15 m3 0.4363 290 126.53

青砖 240*115*53 千块 2.7885 465 1296.65

彩绘 m2 10.3 90 927

其他材料费 - 856.41 -

材料费小计 - 2689.83 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016104 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0993 314.01 64.59 31.18 6.42

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1271 262.24 53.96 33.33 6.86

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0636 574.22 2085.01 6.67 184.65 36.49 132.5 0.42 11.73

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0437 472.17 2964.39 205.68 20.63 129.51 8.99

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0199 1533.2 2735.1 0.94 668.17 30.45 54.32 0.02 13.27

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0552 2076.72 3282 54.44 579 114.63 181.17 3.01 31.96

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.3408 250 335.2

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0314 198.98 775.48 51.69 6.26 24.38 1.63

人工单价 小计 272.97 857.08 3.45 80.86

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1214.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.7001 134 93.81

预拌混凝土 C15 m3 0.4413 290 127.98

镂空花瓦（双层） m2 1.3408 250 335.2



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.2946 465 136.99

其他材料费 - 163.02 -

材料费小计 - 813.32 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016105 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1707 314.01 64.59 53.6 11.03

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2185 262.24 53.96 57.3 11.79

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1093 574.22 2085.01 6.67 184.65 62.73 227.79 0.73 20.17

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0751 472.17 2964.39 205.68 35.46 222.66 15.45

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0341 1533.2 2735.1 0.94 668.17 52.34 93.38 0.03 22.81

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0567 2076.72 3282 54.44 579 117.69 185.99 3.09 32.81

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0144 250 753.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0314 198.98 775.48 51.69 6.26 24.38 1.63

人工单价 小计 385.38 1507.8 3.85 115.69

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2012.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2035 134 161.27

预拌混凝土 C15 m3 0.7586 290 219.99

镂空花瓦（双层） m2 3.0144 250 753.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3024 465 140.62

其他材料费 - 232.19 -

材料费小计 - 1462.83 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016106 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1262 314.01 64.59 39.61 8.15

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1615 262.24 53.96 42.34 8.71

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0807 574.22 2085.01 6.67 184.65 46.36 168.34 0.54 14.91

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0555 472.17 2964.39 205.68 26.21 164.55 11.42

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0252 1533.2 2735.1 0.94 668.17 38.68 69.01 0.02 16.86

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.041 2076.72 3282 54.44 579 85.23 134.69 2.23 23.76

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.1504 250 537.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0148 198.98 775.48 51.69 2.94 11.45 0.76

人工单价 小计 281.37 1085.64 2.79 84.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1454.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.8894 134 119.18

预拌混凝土 C15 m3 0.5607 290 162.6

镂空花瓦（双层） m2 2.1504 250 537.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.219 465 101.84

其他材料费 - 164.27 -

材料费小计 - 1053.03 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016107 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1619 314.01 64.59 50.82 10.45

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2072 262.24 53.96 54.33 11.18

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1036 574.22 2085.01 6.67 184.65 59.48 215.97 0.69 19.13

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0712 472.17 2964.39 205.68 33.62 211.09 14.65

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0324 1533.2 2735.1 0.94 668.17 49.63 88.54 0.03 21.63

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0564 2076.72 3282 54.44 579 117.11 185.07 3.07 32.65

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.88 250 720

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0199 198.98 775.48 51.69 3.96 15.45 1.03

人工单价 小计 368.95 1436.12 3.79 110.72

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1919.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.141 134 152.89

预拌混凝土 C15 m3 0.7192 290 208.57

镂空花瓦（双层） m2 2.88 250 720



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.301 465 139.97

其他材料费 - 214.66 -

材料费小计 - 1391.51 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016108 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1461 314.01 64.59 45.88 9.44

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.187 262.24 53.96 49.04 10.09

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0935 574.22 2085.01 6.67 184.65 53.69 194.95 0.62 17.27

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0643 472.17 2964.39 205.68 30.35 190.55 13.22

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0292 1533.2 2735.1 0.94 668.17 44.8 79.92 0.03 19.52

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0648 2076.72 3282 54.44 579 134.53 212.61 3.53 37.51

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.936 250 484

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0196 198.98 775.48 51.69 3.89 15.17 1.01

补主材 石磨盘 个 1 120 120

人工单价 小计 362.18 1297.2 4.18 108.06

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1771.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 1.03 134 138.02

预拌混凝土 C15 m3 0.6492 290 188.27

镂空花瓦（双层） m2 1.936 250 484

青砖 240*115*53 千块 0.3457 465 160.75

其他材料费 - 326.12 -

材料费小计 - 1245.93 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016109 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1407 314.01 64.59 44.18 9.09

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1801 262.24 53.96 47.23 9.72

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0901 574.22 2085.01 6.67 184.65 51.71 187.76 0.6 16.63

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0619 472.17 2964.39 205.68 29.23 183.53 12.73

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0281 1533.2 2735.1 0.94 668.17 43.14 76.97 0.03 18.8

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0706 2076.72 3282 54.44 579 146.51 231.55 3.84 40.85

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.5624 250 390.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0206 198.98 775.48 51.69 4.11 16.01 1.07

补主材 石磨盘 个 1 120 120

人工单价 小计 366.11 1206.42 4.47 108.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1685.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 0.992 134 132.93

预拌混凝土 C15 m3 0.6253 290 181.34

镂空花瓦（双层） m2 1.5624 250 390.6

青砖 240*115*53 千块 0.3765 465 175.07

其他材料费 - 326.31 -

材料费小计 - 1150.43 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016110 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1782 314.01 64.59 55.96 11.51

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2281 262.24 53.96 59.82 12.31

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1141 574.22 2085.01 6.67 184.65 65.49 237.8 0.76 21.06

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0784 472.17 2964.39 205.68 37.02 232.44 16.13

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0356 1533.2 2735.1 0.94 668.17 54.64 97.48 0.03 23.81

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0858 2076.72 3282 54.44 579 178.16 281.56 4.67 49.67

B-1 镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0312 198.98 775.48 51.69 6.21 24.19 1.62

人工单价 小计 457.3 1643.07 5.46 136.11

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2241.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2564 134 168.36

预拌混凝土 C15 m3 0.7919 290 229.65

镂空花瓦（双层） m2 3.0784 250 769.6



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.4579 465 212.92

其他材料费 - 262.36 -

材料费小计 - 1575.02 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016111 项目名称 花池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.1362 314.01 64.59 42.77 8.8

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1743 262.24 53.96 45.72 9.41

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0872 574.22 2085.01 6.67 184.65 50.05 181.75 0.58 16.09

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0599 472.17 2964.39 205.68 28.3 177.66 12.33

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0272 1533.2 2735.1 0.94 668.17 41.76 74.5 0.03 18.2

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0687 2076.72 3282 54.44 579 142.57 225.31 3.74 39.74

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.3414 250 585.35

8-96 窗台板 木龙骨基层板 10m2 0.0247 198.98 775.48 51.69 4.92 19.17 1.27

人工单价 小计 356.09 1263.74 4.35 105.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1730.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9603 134 128.68

预拌混凝土 C15 m3 0.6053 290 175.54

镂空花瓦（双层） m2 2.3414 250 585.35



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

青砖 240*115*53 千块 0.3664 465 170.38

其他材料费 - 203.88 -

材料费小计 - 1209.5 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010004 项目名称 景墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.8016 262.24 53.96 210.2 43.25

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1145 574.22 2085.01 6.67 184.65 65.75 238.75 0.76 21.14

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0625 472.17 2964.39 205.68 29.49 185.16 12.85

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0139 1533.2 2735.1 0.94 668.17 21.28 37.96 0.01 9.27

4-1 H800107
31 80010743 砖基础 换为【预拌砌筑砂

浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.1382 1290.84 3272.96 56.33 413.22 178.45 452.45 7.79 57.12

4-10 H80010
731 8001074
3

混水砖墙 1砖 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.305 1470.37 3282 53.5 471.08 448.4 1000.88 16.32 143.66

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.136 411.08 37.72 65.74 163.03 55.91 5.13 8.94 22.17

B003 成品花格窗 个 1 50 50

B-1 镂空花瓦（双层） m2 2.4 250 600

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.2499 2885.54 840.91 90.58 851.49 721.21 210.18 22.64 212.83

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.2499 965.95 145.08 252.55 241.43 36.26 63.13

B012 围墙水泥仿古瓦 420*210*30
0 m 5.44 50 272

人工单价 小计 1972.12 3088.77 56.46 585.42

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

清单项目综合单价 5702.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 1.2614 134 169.03

预拌混凝土 C15 m3 0.6308 290 182.93

镂空花瓦（双层） m2 2.4 250 600

青砖 240*115*53 千块 2.355 465 1095.08

其他材料费 - 1041.73 -

材料费小计 - 2525.35 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001003 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格300*150*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 36.12 68.96 0.33 17.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 123.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 56.79 -

材料费小计 - 68.99 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004004 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.001 526.54 2969.73 256.15 0.53 2.97 0.26

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.02 301.51 165.99 146.7 6.03 3.32 2.93

借2-4-42 侧缘石安砌 侧石 石质 100m 0.01 1004.15 8127.3 0.46 487.97 10.04 81.27 4.88

人工单价 小计 16.6 87.56 0.01 8.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0101 290 2.93

其他材料费 - 84.63 -

材料费小计 - 87.36 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010804006001 项目名称 钢质花饰大门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B005 钢质花饰大门 樘 1 1050 1050

人工单价 小计 1050

未计价材料费

清单项目综合单价 1050

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1050 -

材料费小计 - 1050 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010005 项目名称 围墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1426 262.24 53.96 37.38 7.69

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0475 574.22 2085.01 6.67 184.65 27.29 99.08 0.32 8.77

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0367 472.17 2964.39 205.68 17.34 108.85 7.56

4-1 H800107
31 80010743 砖基础 换为【预拌砌筑砂

浆(干拌) DM M7.5】 10m3 0.0259 1290.84 3272.96 56.33 413.22 33.46 84.84 1.46 10.71

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.2592 2076.72 3282 54.44 579 538.29 850.69 14.11 150.08

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.093 411.08 37.72 65.74 163.03 38.23 3.51 6.11 15.16

B004 仿古青瓦 m 5.2 80 416

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.152 250 288

人工单价 小计 691.99 1850.97 22 199.97

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2764.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

碎石 综合 m3 0.5235 134 70.15

预拌混凝土 C15 m3 0.3709 290 107.56

镂空花瓦（双层） m2 1.152 250 288

青砖 240*115*53 千块 1.5197 465 706.66

其他材料费 - 678.52 -

材料费小计 - 1624.59 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 清运建筑垃圾 计量单位 m3 工程量 69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-65 + 1-66
 * 4

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 124.38 4.69 0.23 12.44 0.47

1-62 挖掘机装车 土方 10m3 0.1 4.47 33.03 1.98 0.45 3.3 0.2

人工单价 小计 0.67 15.74 0.67

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-132 夯填土 机械 地坪 10m3 0.1 57.2 18.73 11.72 5.72 1.87 1.17

人工单价 小计 5.72 1.87 1.17

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016080 项目名称 树池（南北中街） 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0323 314.01 64.59 10.13 2.09

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0998 262.24 53.96 26.17 5.39

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0307 574.22 2085.01 6.67 184.65 17.65 64.1 0.21 5.68

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0333 472.17 2964.39 205.68 15.71 98.61 6.84

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0151 1533.2 2735.1 0.94 668.17 23.18 41.35 0.01 10.1

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0665 2076.72 3282 54.44 579 138.16 218.34 3.62 38.52

人工单价 小计 231 422.41 3.84 68.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 725.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.3387 134 45.39

预拌混凝土 C15 m3 0.336 290 97.44

青砖 240*115*53 千块 0.3551 465 165.12

其他材料费 - 114.47 -

材料费小计 - 369.78 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016081 项目名称 树池（村委会南北街） 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0363 314.01 64.59 11.4 2.35

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1089 262.24 53.96 28.56 5.87

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0363 574.22 2085.01 6.67 184.65 20.84 75.69 0.24 6.7

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0446 472.17 2964.39 205.68 21.04 132.06 9.16

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0198 1533.2 2735.1 0.94 668.17 30.36 54.15 0.02 13.23

B111 花岗岩树池 个 1 850 850

人工单价 小计 112.19 1111.9 0.26 37.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1261.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.3999 134 53.59

预拌混凝土 C15 m3 0.45 290 130.5

其他材料费 - 927.84 -

材料费小计 - 1111.92 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019001 项目名称 成品陶瓷罐直径小于300mm 计量单位 个 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B-3 成品陶瓷罐直径小于300mm 个 1 45 45

人工单价 小计 45

未计价材料费

清单项目综合单价 45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 45 -

材料费小计 - 45 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019002 项目名称 成品古缸成品直径600 计量单位 个 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B-5 成品古缸成品直径600 个 1 220 220

人工单价 小计 220

未计价材料费

清单项目综合单价 220

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 220 -

材料费小计 - 220 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019003 项目名称 成品磨盘直径750mm 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B-6 成品磨盘直径750mm 个 1 180 180

人工单价 小计 180

未计价材料费

清单项目综合单价 180

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 180 -

材料费小计 - 180 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 彩绘 计量单位 m2 工程量 85.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B03 彩绘 m2 1 90 90

人工单价 小计 90

未计价材料费

清单项目综合单价 90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

彩绘 m2 1 90 90

材料费小计 - 90 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050304004001 项目名称 成品木花架 计量单位 m2 工程量 67.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B0001 成品木花架 m2 1 390 390

人工单价 小计 390

未计价材料费

清单项目综合单价 390

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品木花架 m2 1 390 390

材料费小计 - 390 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101002001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 885.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-46 换 挖掘机挖装一般土方 一、二
类土 10m3 0.1 23.34 47.93 6.31 2.33 4.79 0.63

1-65 + 1-66
 * 4

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 124.38 4.69 0.23 12.44 0.47

人工单价 小计 2.56 17.23 1.1

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101006001 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3 工程量 664.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-67 换 挖掘机挖淤泥流砂 10m3 0.1 23.86 61.5 4.88 2.39 6.15 0.49

1-65 + 1-66
 * 4

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 124.38 4.69 0.23 12.44 0.47

人工单价 小计 2.61 18.59 0.96

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011706002001 项目名称 排水、降水 计量单位 昼夜 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-171 排水、降水 集水井 座· 天 1 27.74 57.04 14.61 27.74 57.04 14.61

人工单价 小计 27.74 57.04 14.61

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 99.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 442.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-132 换 夯填土 机械 地坪 10m3 0.1 57.2 18.73 11.72 5.72 1.87 1.17

人工单价 小计 5.72 1.87 1.17

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040701005001 项目名称 钠基膨润土防水毯(GCL) 计量单位 m2 工程量 1107.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借7-1-13 换 钠基膨润土防水毯敷设 一般
平铺 4800g/m2 100m2 0.01 283.38 1156.93 132 115.71 2.83 11.57 1.32 1.16

人工单价 小计 2.83 11.57 1.32 1.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

7mm膨润土防水毯 m2 1.082 9.5 10.28

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 11.57 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040201020001 项目名称 褥垫层 计量单位 m2 工程量 1107.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-74 换 垫层 砂 10m3 0.03 398.2 2044.78 4.11 128.03 11.95 61.34 0.12 3.84

人工单价 小计 11.95 61.34 0.12 3.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子（中砂） m3 0.3458 176 60.86

其他材料费 - 0.49 -

材料费小计 - 61.35 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001004 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 23.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-4-32 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格300*150*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6490.33 17.6 1636.47 33.56 64.9 0.18 16.36

人工单价 小计 36.12 64.9 0.33 17.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 118.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0205 396 8.12

其他材料费 - 56.79 -

材料费小计 - 64.91 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010006 项目名称 景墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 2.88 262.24 53.96 755.25 155.41

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 1.86 74.75 24.49 15.33 139.04 45.55 28.52

5-3 现浇混凝土 带形基础 混凝
土 10m3 0.6 435.79 3040.37 190.11 261.47 1824.22 114.07

5-179
现浇混凝土模板 带形基础 
无筋混凝土 复合模板 木支
撑

100m2 0.132 2248.29 2789.24 0.94 980.01 296.77 368.18 0.12 129.36

4-1 砖基础 10m3 0.4224 1290.84 3316.14 56.33 413.22 545.29 1400.84 23.8 174.55

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.4339 1470.37 3323.63 53.5 471.08 637.93 1441.99 23.21 204.39

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.472 250 368

9-7 换 成品脊瓦 100m 0.0695 316.2 432.57 38.17 94.17 21.98 30.06 2.65 6.54

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.3197 2885.54 840.91 90.58 851.49 922.45 268.82 28.96 272.2

补05 成品石凳 个 1 300 300

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.1599 411.08 37.72 65.74 163.03 65.71 6.03 10.51 26.06

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 9.75 74.75 24.49 15.33 728.81 238.78 149.47

人工单价 小计 4374.7 6008.14 373.58 1260.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12016.99
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 6.06 300 1818

镂空花瓦（双层） m2 1.472 250 368

青砖 240*115*53 千块 4.5383 465 2110.31

其他材料费 - 1711.86 -

材料费小计 - 4990.03 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001005 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 112.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.015 526.54 2969.73 256.15 7.9 44.55 3.84

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 46.51 131.43 3.09 23.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 204.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.1515 290 43.94

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 1.45 -

材料费小计 - 131.46 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004005 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 80.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 7.47 36.69 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 36.69 -

材料费小计 - 36.47 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019004 项目名称 跷跷板 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B17 跷跷板 个 1 700 700

人工单价 小计 700

未计价材料费

清单项目综合单价 700

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 700 -

材料费小计 - 700 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019005 项目名称 摇摇椅 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B18 摇摇椅 个 1 600 600

人工单价 小计 600

未计价材料费

清单项目综合单价 600

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 600 -

材料费小计 - 600 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019006 项目名称 成品秋千 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B16 成品秋千 个 1 1400 1400

人工单价 小计 1400

未计价材料费

清单项目综合单价 1400

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1400 -

材料费小计 - 1400 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019007 项目名称 成品秋千座椅 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B16 成品秋千座椅 个 1 1200 1200

人工单价 小计 1200

未计价材料费

清单项目综合单价 1200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1200 -

材料费小计 - 1200 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019008 项目名称 成品荡桥 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B16 成品荡桥 个 1 1900 1900

人工单价 小计 1900

未计价材料费

清单项目综合单价 1900

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1900 -

材料费小计 - 1900 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 268 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019009 项目名称 成品风车 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B16 成品风车 个 1 4500 4500

人工单价 小计 4500

未计价材料费

清单项目综合单价 4500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4500 -

材料费小计 - 4500 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019010 项目名称 造型梅花鹿 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B20 造型梅花鹿 组 1 1800 1800

人工单价 小计 1800

未计价材料费

清单项目综合单价 1800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1800 -

材料费小计 - 1800 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019011 项目名称 仙鹤 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B21 仙鹤 组 1 1100 1100

人工单价 小计 1100

未计价材料费

清单项目综合单价 1100

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1100 -

材料费小计 - 1100 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307014001 项目名称 花箱 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B22 花箱 个 1 250 250

人工单价 小计 250

未计价材料费

清单项目综合单价 250

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 250 -

材料费小计 - 250 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019012 项目名称 茶旗 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B24 茶旗 个 1 200 200

人工单价 小计 200

未计价材料费

清单项目综合单价 200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 200 -

材料费小计 - 200 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001006 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 57.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.015 526.54 2969.73 256.15 7.9 44.55 3.84

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 46.51 131.43 3.09 23.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 204.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.1515 290 43.94

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 1.45 -

材料费小计 - 131.46 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 274 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004006 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 56.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 7.47 36.69 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 36.69 -

材料费小计 - 36.47 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016082 项目名称 树池 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0399 314.01 64.59 12.54 2.58

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1236 262.24 53.96 32.4 6.67

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0599 574.22 2085.01 6.67 184.65 34.4 124.9 0.4 11.06

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0412 472.17 2964.39 205.68 19.45 122.09 8.47

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0187 1533.2 2735.1 0.94 668.17 28.7 51.2 0.02 12.51

4-4 换

单面清水砖墙 1砖 双面清
水围墙 人工*1.15 换为【
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.
5】

10m3 0.0599 2076.72 3282 54.44 579 124.41 196.61 3.26 34.68

人工单价 小计 251.89 494.8 3.68 75.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 826.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.6599 134 88.43

预拌混凝土 C15 m3 0.416 290 120.64

青砖 240*115*53 千块 0.3197 465 148.66

其他材料费 - 137.03 -

材料费小计 - 447.36 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001007 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 7.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.015 526.54 2969.73 256.15 7.9 44.55 3.84

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 46.51 131.43 3.1 23.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 204.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.1515 290 43.94

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 1.45 -

材料费小计 - 131.46 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004007 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 8.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 7.47 36.7 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 36.69 -

材料费小计 - 36.47 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 b00002 项目名称 亲水平台 计量单位 m2 工程量 15.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-46 挖掘机挖装一般土方 一、二
类土 10m3 0.35 23.34 47.93 6.31 8.17 16.78 2.21

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0118 574.22 2085.01 6.67 184.65 6.79 24.65 0.08 2.19

5-16 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 基础梁 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.0175 371.27 3296.4 161.76 6.5 57.74 2.83

5-229 现浇混凝土模板 基础梁 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0076 2212.15 2790.54 0.94 963.89 16.91 21.33 0.01 7.37

5-14 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 圆形柱 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.0032 987.77 3284.03 430.25 3.16 10.51 1.37

5-225 现浇混凝土模板 圆形柱 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0064 6153.13 3035.11 1.39 2681.56 39.39 19.43 0.01 17.16

5-169 铁件制作、安装 t 0.0034 1938.96 4652.2 422.34 844.94 6.5 15.59 1.41 2.83

5-118 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 
直径 ≤10mm t 0.0098 1929.89 3251.3 52.74 841.04 18.93 31.89 0.52 8.25

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm t 0.0032 970.11 3225.14 21.66 423.02 3.15 10.48 0.07 1.37

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm t 0.0273 574 3017.89 50.73 250.15 15.68 82.46 1.39 6.83

6-39 换 金属结构制作 零星钢构件 t 0.0194 1862.29 3914.11 878.68 789.74 36.19 76.06 17.08 15.35

6-87 换 金属结构安装 零星钢构件 t 0.0194 938.11 561.74 318.96 406.18 18.23 10.92 6.2 7.89



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

11-53
其他材料面层 条形实木地板
 铺在木龙骨上(单层) 成品
安装

100m2 0.01 3321.29 22845.41 179.48 756.35 33.21 228.45 1.79 7.56

人工单价 小计 212.81 589.51 45.33 83.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 930.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1302 134 17.45

其他材料费 - 571.93 -

材料费小计 - 522.29 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204007001 项目名称 防腐木树池 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材002
@2 防腐木树池 个 1

1-123 人工场地平整 100m2 0.0832 314.01 64.59 26.13 5.37

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.2496 262.24 53.96 65.46 13.47

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0832 574.22 2085.01 6.67 184.65 47.78 173.47 0.55 15.36

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0936 472.17 2964.39 205.68 44.2 277.47 19.25

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0312 1533.2 2735.1 0.94 668.17 47.84 85.34 0.03 20.84

人工单价 小计 231.39 536.28 0.59 74.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2400

清单项目综合单价 3242.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.9165 134 122.81

预拌混凝土 C15 m3 0.9454 290 274.17

防腐木树池 个 1 2400 2400

其他材料费 - 139.27 -

材料费小计 - 2936.25 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050303009001 项目名称 防腐木六角亭 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10 防腐木六角亭 个 1 43800 43800

1-123 人工场地平整 100m2 0.2289 314.01 64.59 71.88 14.78

5-8 H802105
57 80210561

现浇混凝土 满堂基础 无梁
式 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.554 323.64 3248.37 0.69 141.2 179.3 1799.6 0.38 78.23

5-195 现浇混凝土模板 满堂基础 
无梁式 复合模板 木支撑 100m2 0.0528 2002.16 2004.55 1.87 872.73 105.61 105.74 0.1 46.04

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm t 0.2393 835.48 3107.55 62.33 364.11 199.91 743.54 14.91 87.12

11-53
其他材料面层 条形实木地板
 铺在木龙骨上(单层) 成品
安装

100m2 0.0585 3321.29 22845.41 179.48 756.35 194.3 1336.46 10.5 44.25

12-100 镶贴零星块料 粘贴石材 预
拌砂浆(干混) 100m2 0.036 7812.64 18470.9 81.2 2273.34 281.26 664.95 2.92 81.84

人工单价 小计 1032.26 48450.29 28.81 352.26

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49863.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

防腐木六角亭 个 1 43800 43800

其他材料费 - 4650.34 -

材料费小计 - 46632.88 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019013 项目名称 石磨直径700mm 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B1 石磨直径700mm 个 1 150 150

人工单价 小计 150

未计价材料费

清单项目综合单价 150

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 150 -

材料费小计 - 150 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019014 项目名称 石磨直径450mm 计量单位 个 工程量 29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B1 石磨直径450mm 个 1 55 55

人工单价 小计 55

未计价材料费

清单项目综合单价 55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 55 -

材料费小计 - 55 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019015 项目名称 石磨直径360mm 计量单位 个 工程量 87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B1 石磨直径360mm 个 1 30 30

人工单价 小计 30

未计价材料费

清单项目综合单价 30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 30 -

材料费小计 - 30 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307019016 项目名称 磨盘石磙景观组合 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B1 磨盘石磙景观组合 个 1 1500 1500

人工单价 小计 1500

未计价材料费

清单项目综合单价 1500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1500 -

材料费小计 - 1500 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504006001 项目名称 砌体出水口 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0604 472.17 2964.39 205.68 28.5 178.96 12.42

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0093 1533.2 2735.1 0.94 668.17 14.24 25.41 0.01 6.2

4-35 砖地沟 10m3 0.0446 1230.95 3559.5 58.9 393.93 54.88 158.68 2.63 17.56

12-29 零星抹灰 100m2 0.0495 6526.73 819.39 88.47 1903.02 323.3 40.59 4.38 94.26

人工单价 小计 420.93 403.65 7.02 130.45

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 962.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.6097 290 176.81

青砖 240*115*53 千块 0.2541 465 118.16

其他材料费 - 108.62 -

材料费小计 - 323.04 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 287 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001008 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 13.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.015 526.54 2969.73 256.15 7.9 44.55 3.84

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格300*150*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 46.51 131.43 3.09 23.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 204.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.1515 290 43.94

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 57.55 -

材料费小计 - 131.46 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004008 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 6.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 7.47 36.7 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 36.69 -

材料费小计 - 36.47 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011706001001 项目名称 成井 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-161 成井 无砂混凝土管井点 直
径50cm以内 m 40 106.33 143.32 74.66 64.25 4253.2 5732.8 2986.4 2570

借1-8-1
泵类设备安装 单级离心水泵
及离心式耐腐蚀泵 设备重量
0.2t以内

台 1 632.15 73.49 57.04 186.5 632.15 73.49 57.04 186.5

4-4 单面清水砖墙 1砖 10m3 0.0792 1805.84 3323.63 54.44 579 143.02 263.23 4.31 45.85

人工单价 小计 5028.37 6069.52 3047.75 2802.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 860

清单项目综合单价 17807.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

青砖 240*115*53 千块 0.4227 465 196.56

潜水泵含电缆 台 1 860 860

其他材料费 - 5873.14 -

材料费小计 - 6863.75 -
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工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001009 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 93.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 规格600*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 36.12 68.96 0.33 17.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 123.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 0.69 -

材料费小计 - 68.99 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004009 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 3669.49 0.46 363.33 7.47 36.69 3.64

人工单价 小计 7.47 36.69 3.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 36.69 -

材料费小计 - 36.47 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050305006002 项目名称 石桌石凳 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4 石桌石凳 个 1 650 650

人工单价 小计 650

未计价材料费

清单项目综合单价 650

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 650 -

材料费小计 - 650 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016083 项目名称 树池 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材002
@1 防腐木树池 1.5*1.5 个 1

1-123 人工场地平整 100m2 0.0323 314.01 64.59 10.13 2.09

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0323 574.22 2085.01 6.67 184.65 18.52 67.26 0.22 5.96

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0333 472.17 2964.39 205.68 15.7 98.6 6.84

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0151 1533.2 2735.1 0.94 668.17 23.18 41.35 0.01 10.1

人工单价 小计 67.53 207.21 0.23 24.99

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1250

清单项目综合单价 1549.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.3554 134 47.62

预拌混凝土 C15 m3 0.3359 290 97.41

防腐木树池 1.5*1.5 个 1 1250 1250

其他材料费 - 62.16 -

材料费小计 - 1457.18 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307016084 项目名称 锅台 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 人工场地平整 100m2 0.0308 314.01 64.59 9.67 1.99

1-1 人工挖一般土方(基深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.1694 183.89 37.89 31.15 6.42

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.0308 55.98 18.34 11.55 1.72 0.56 0.35

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0308 574.22 2085.01 6.67 184.65 17.69 64.22 0.21 5.69

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0375 472.17 2964.39 205.68 17.71 111.16 7.71

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0105 1533.2 2735.1 0.94 668.17 16.1 28.72 0.01 7.02

4-32 零星砌体 普通砖 10m3 0.21 2457.07 3341.07 50.22 788.69 515.98 701.62 10.55 165.63

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.049 2885.54 840.91 90.58 851.49 141.39 41.2 4.44 41.73

人工单价 小计 751.41 946.92 15.77 236.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1950.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.3393 134 45.47

预拌混凝土 C15 m3 0.3788 290 109.85

青砖 240*115*53 千块 1.1579 465 538.42

其他材料费 - 253.23 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材料费小计 - 744.12 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050301005001 项目名称 点风景石 计量单位 块 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B25 点风景石 400*400*400 块 1 100 100

人工单价 小计 100

未计价材料费

清单项目综合单价 100

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 100 -

材料费小计 - 100 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050301005002 项目名称 点风景石 计量单位 块 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B25 点风景石 1000*1000*700 块 1 1200 1200

人工单价 小计 1200

未计价材料费

清单项目综合单价 1200

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1200 -

材料费小计 - 1200 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050301005003 项目名称 点风景石 计量单位 块 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B25 点风景石 1800*1500*900 块 1 2000 2000

人工单价 小计 2000

未计价材料费

清单项目综合单价 2000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

点风景石 1800*1500*900 块 1 2000 2000

材料费小计 - 2000 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050301005004 项目名称 点风景石 计量单位 块 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B25 点风景石 3000*1800*700 块 1 10000 10000

人工单价 小计 10000

未计价材料费

清单项目综合单价 10000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 10000 -

材料费小计 - 10000 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307009001 项目名称 村民公约宣传牌 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B04 村民公约宣传牌 个 1 8000 8000

1-17 人工挖基坑土方(坑深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 1.68 278.13 57.2 467.26 96.1

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 1.3641 74.75 24.49 15.33 101.97 33.41 20.91

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1176 472.17 2964.39 205.68 55.53 348.61 24.18

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0336 1533.2 2735.1 0.94 668.17 51.52 91.9 0.03 22.45

5-5 H802105
57 80210559

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C25
】

10m3 0.1984 357.29 3142.86 155.65 70.89 623.54 30.88

5-189 现浇混凝土模板 独立基础 
复合模板 木支撑 100m2 0.0832 2303.05 2961.19 1.62 1003.91 191.61 246.37 0.13 83.52

5-169 铁件制作、安装 t 0.0993 1938.96 4652.2 422.34 844.94 192.54 461.96 41.94 83.91

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm t 0.0652 970.11 3225.14 21.66 423.02 63.25 210.28 1.41 27.58

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm t 0.0395 835.48 3107.55 62.33 364.11 33 122.75 2.46 14.38

人工单价 小计 1227.57 10105.41 79.38 403.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11816.27

材
料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价

（元）
暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

费
明
细

预拌混凝土 C25 m3 2.0038 310 621.18

预拌混凝土 C15 m3 1.1878 290 344.46

其他材料费 - 9139.86 -

材料费小计 - 10105.5 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307009002 项目名称 标志牌 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材003 标志牌 个 1

人工单价 小计

未计价材料费 450

清单项目综合单价 450

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌 个 1 450 450

材料费小计 - 450 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001010 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 178.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.01 526.54 2969.73 256.15 5.27 29.7 2.57

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.0218 301.51 165.99 146.7 6.57 3.62 3.2

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 300*150*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 50.45 120.2 3.09 25.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 198.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.101 290 29.29

600*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 4.96 -

材料费小计 - 120.31 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040204004010 项目名称 安砌侧(平、缘）石 计量单位 m 工程量 198.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.001 526.54 2969.73 256.15 0.53 2.97 0.26

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.02 301.51 165.99 146.7 6.03 3.32 2.93

借2-4-41 换 侧缘石安砌 侧石 混凝土 
换为【预拌水泥砂浆1:3】 100m 0.01 746.75 2861.49 0.46 363.33 7.47 28.61 3.64

人工单价 小计 14.02 34.9 6.83

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 55.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0101 290 2.93

其他材料费 - 31.97 -

材料费小计 - 34.68 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504006002 项目名称 砌体出水口 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0604 472.17 2964.39 205.68 28.5 178.96 12.42

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0093 1533.2 2735.1 0.94 668.17 14.24 25.41 0.01 6.2

4-35 砖地沟 10m3 0.0446 1230.95 3559.5 58.9 393.93 54.88 158.68 2.63 17.56

12-29 零星抹灰 100m2 0.0495 6526.73 819.39 88.47 1903.02 323.33 40.59 4.38 94.28

人工单价 小计 420.95 403.64 7.02 130.46

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 962.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.6097 290 176.81

青砖 240*115*53 千块 0.2541 465 118.16

其他材料费 - 108.66 -

材料费小计 - 323.04 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 55.98 18.34 11.55 0.56 0.18 0.12

5-50 换 现浇混凝土 台阶
10m2水
平投影
面积

0.1 183.32 1129.94 80.05 18.33 112.99 8.01

11-81 台阶装饰 石材 100m2 0.01 5612.3 26547.37 115.69 1295.74 56.12 265.47 1.16 12.96

人工单价 小计 75.02 378.47 1.34 21.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 475.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 0.3708 300 111.24

其他材料费 - 267.23 -

材料费小计 - 365.63 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507004002 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 7.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 55.98 18.34 11.55 0.56 0.18 0.12

11-81 台阶装饰 石材 100m2 0.01 5612.3 26547.37 115.69 1295.74 56.12 265.47 1.16 12.96

4-32 零星砌体 普通砖 10m3 0.0512 2457.07 3341.07 50.22 788.69 125.68 170.9 2.57 40.34

借7-1-13 钠基膨润土防水毯敷设 一般
平铺 4800g/m2 100m2 0.0213 283.38 1156.93 132 115.71 6.05 24.68 2.82 2.47

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0143 574.22 2085.01 6.67 184.65 8.22 29.86 0.1 2.65

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.0127 472.17 2964.39 205.68 6.01 37.71 2.62

人工单价 小计 202.64 528.62 6.82 61.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 799.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1577 134 21.13

预拌混凝土 C15 m3 0.1285 290 37.27

7mm膨润土防水毯 m2 2.3083 9.5 21.93

其他材料费 - 448.33 -

材料费小计 - 476.37 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307013001 项目名称 防腐木牌坊 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-17 人工挖基坑土方(坑深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.7776 278.13 57.2 216.27 44.48

5-5 H802105
57 80210559

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C25
】

10m3 0.3456 357.29 3142.86 155.65 123.48 1086.17 53.8

5-189 现浇混凝土模板 独立基础 
复合模板 木支撑 100m2 0.1152 2303.05 2961.19 1.62 1003.91 265.31 341.13 0.19 115.65

1-63 + 1-64 机动翻斗车运土方 运距≤10
0m 实际运距(m):200 10m3 0.7776 162.24 11.55 126.16 8.98

5-169 铁件制作、安装 t 0.0402 1938.96 4652.2 422.34 844.94 77.95 187.02 16.98 33.97

7-12 木柱 方木 10m3 0.0488 8446.65 44650 1173.46 412.2 2178.92 57.27

7-14 木梁 方木 10m3 0.0396 10135.97 41352.86 1408.25 400.88 1635.51 55.7

B02 定制匾额及花格窗（渔家码
头） 个 1 800 800

4-27 清水砖方柱 普通砖 10m3 0.0576 2101.27 3357.14 50.22 674.19 121.03 193.37 2.89 38.83

17-49 单项脚手架 外脚手架 15m以
内 双排 100m2 0.36 888.47 723.39 96.21 347.97 319.85 260.42 34.64 125.27

B0123 防腐木牌坊安装费 个 1 1000 1000

人工单价 小计 1936.97 7682.54 180.86 533.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10334.32



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 3.4906 310 1082.09

青砖 240*115*53 千块 0.3197 465 148.66

其他材料费 - 6451.8 -

材料费小计 - 7638.17 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201013002 项目名称 石汀步(步石、飞石） 计量单位 个 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B001 成品石磙（红石） 个 1 160 160

人工单价 小计 160

未计价材料费

清单项目综合单价 160

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 160 -

材料费小计 - 160 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201013003 项目名称 石汀步(步石、飞石） 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B002 成品石磙+磨盘组合 个 1 400 400

人工单价 小计 400

未计价材料费

清单项目综合单价 400

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 400 -

材料费小计 - 400 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土 10m3 0.784 72.56 25.07 15.69 56.89 19.65 12.3

借5-1-93 承插式混凝土管 人机配合下
管 管径1000mm以内 100m 0.01 3927.48 1284.28 1037.23 39.27 12.84 10.37

借5-1-776 橡胶圈接口 承插口、企口 
管径1000mm以内 10个口 0.0375 1909.65 22.94 452.84 71.61 0.86 16.98

借5-1-3 垫层 碎石 干铺 10m3 0.056 1084.5 1797.16 28.73 307.66 60.73 100.64 1.61 17.23

借1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.0455 1604.98 189.26 404.39 73.03 8.61 18.4

人工单价 小计 301.53 101.5 42.72 75.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 708.42

清单项目综合单价 1229.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈 DN1000 个 0.3863 29.83 11.52

钢筋混凝土管 DN1000 管径1000mm以内 m 1.01 690 696.9

其他材料费 - 101.51 -

材料费小计 - 809.92 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土 10m3 0.392 72.56 25.07 15.69 28.44 9.83 6.15

借5-1-91 承插式混凝土管 人机配合下
管 管径800mm以内 100m 0.01 2643.79 774.62 698.22 26.44 7.75 6.98

借5-1-774 橡胶圈接口 承插口、企口 
管径800mm以内 10个口 0.025 1420.81 18.48 336.94 35.52 0.46 8.43

借5-1-3 垫层 碎石 干铺 10m3 0.028 1084.5 1797.16 28.73 307.66 30.37 50.32 0.8 8.62

借1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.0269 1604.98 189.26 404.39 43.17 5.09 10.88

人工单价 小计 163.94 50.78 23.47 41.05

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 601.99

清单项目综合单价 881.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈 DN800 个 0.2575 23.66 6.09

钢筋混凝土管 DN800 管径800mm以内 m 1.01 590 595.9

其他材料费 - 50.78 -

材料费小计 - 652.77 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土 10m3 0.4 72.56 25.07 15.69 29.02 10.03 6.28

借5-1-87 承插式混凝土管 人机配合下
管 管径400mm以内 100m 0.01 1292.26 266.98 334.06 12.92 2.67 3.34

借5-1-770 橡胶圈接口 承插口、企口 
管径400mm以内 10个口 0.0333 664.73 10.24 157.54 22.16 0.34 5.25

借5-1-3 垫层 碎石 干铺 10m3 0.016 1084.5 1797.16 28.73 307.66 17.35 28.75 0.46 4.92

借1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.0152 1604.98 189.26 404.39 24.34 2.87 6.13

人工单价 小计 105.8 29.1 16.03 25.92

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 134.29

清单项目综合单价 311.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈 DN400 个 0.3433 14.59 5.01

钢筋混凝土管 DN400 管径400mm以内 m 1.01 128 129.28

其他材料费 - 29.1 -

材料费小计 - 163.38 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借5-4-57 市政管网工程 钢管井字架井
深4m以内 座 1 267.87 6.58 1.78 70.12 267.87 6.58 1.78 70.12

借5-3-59
圆形污水检查井 砖砌直筒式
 井内径700mm 适用管径≤40
0mm 井深1.2m

座 1 520.63 974.89 2.58 138.16 520.63 974.89 2.58 138.16

人工单价 小计 788.5 981.47 4.36 208.28

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1982.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.129 290 37.41

其他材料费 - 944.06 -

材料费小计 - 828.04 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101002002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1198

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-46 换 挖掘机挖装一般土方 一、二
类土 10m3 0.1 23.34 47.93 6.31 2.33 4.79 0.63

1-65 + 1-66
 * 4

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 124.38 4.69 0.23 12.44 0.47

人工单价 小计 2.56 17.23 1.1

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101006002 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3 工程量 898.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-67 换 挖掘机挖淤泥流砂 10m3 0.1 23.86 61.5 4.88 2.39 6.15 0.49

1-65 + 1-66
 * 4

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 124.38 4.69 0.23 12.44 0.47

人工单价 小计 2.61 18.59 0.96

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011706002002 项目名称 排水、降水 计量单位 昼夜 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-171 排水、降水 集水井 座· 天 1 27.74 57.04 14.61 27.74 57.04 14.61

人工单价 小计 27.74 57.04 14.61

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 99.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 602.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-132 换 夯填土 机械 地坪 10m3 0.1 57.2 18.73 11.72 5.72 1.87 1.17

人工单价 小计 5.72 1.87 1.17

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040701005002 项目名称 钠基膨润土防水毯(GCL) 计量单位 m2 工程量 1506

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借7-1-13 换 钠基膨润土防水毯敷设 一般
平铺 4800g/m2 100m2 0.01 283.38 1156.93 132 115.71 2.83 11.57 1.32 1.16

人工单价 小计 2.83 11.57 1.32 1.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

7mm膨润土防水毯 m2 1.082 9.5 10.28

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 11.57 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040201020002 项目名称 褥垫层 计量单位 m2 工程量 1506

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-74 垫层 砂 10m3 0.03 398.2 2044.78 4.11 128.03 11.95 61.34 0.12 3.84

人工单价 小计 11.95 61.34 0.12 3.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子（中砂） m3 0.3458 176 60.86

其他材料费 - 0.49 -

材料费小计 - 61.35 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101001003 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 57.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-1-1 *1.
5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 1003.74 1.99 0.5

借1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.0009 478.64 2676.69 297.04 0.45 2.54 0.29

人工单价 小计 2.45 2.54 0.79

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202001003 项目名称 路床(槽）整形 计量单位 m2 工程量 192.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 144.87 41.8 0.41 1.45 0.42

人工单价 小计 0.41 1.45 0.42

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 324 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040202011004 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 192.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-28 + 
2-2-29 * -5

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):15 100m2 0.01 371.49 2688.11 276.46 228.77 3.71 26.88 2.76 2.29

人工单价 小计 3.71 26.88 2.76 2.29

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1989 134 26.65

其他材料费 - 0.23 -

材料费小计 - 26.88 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 192.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

借2-3-48 H8
0210575 802
10559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 4858.14 747.93 15.83 48.58 7.48

人工单价 小计 17.36 49.1 8.21

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.153 310 47.43

其他材料费 - 1.67 -

材料费小计 - 49.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001011 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 725.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-4-32 人行道块料铺设 广场砖铺设
 150*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6490.33 17.6 1636.47 33.56 64.9 0.18 16.36

人工单价 小计 36.12 64.9 0.33 17.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 118.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0205 396 8.12

150*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

其他材料费 - 0.69 -

材料费小计 - 64.91 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 b00001 项目名称 成品防腐木廊架 计量单位 m 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补-1 成品防腐木廊架 m 1 2500 2500

人工单价 小计 2500

未计价材料费

清单项目综合单价 2500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品防腐木廊架 m 1 2500 2500

材料费小计 - 2500 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001012 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 30.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 H8
0210555 802
10557

人工铺装垫层 预拌混凝土 
换为【预拌混凝土 C20】 10m3 0.015 526.54 3070.73 256.15 7.9 46.06 3.84

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 150*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 46.51 132.94 3.09 23.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 205.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

预拌混凝土 C20 m3 0.1515 300 45.45

150*300*60PC砖 m2 1.02 55 56.1

其他材料费 - 1.45 -

材料费小计 - 132.97 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 B001 项目名称 双层防腐木茶院 计量单位 m2 工程量 104.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补03 双层防腐木茶院 m2 1 2500 2500

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.0088 55.98 18.34 11.55 0.49 0.16 0.1

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0264 574.22 2085.01 6.67 184.65 15.15 55.03 0.18 4.87

5-8 现浇混凝土 满堂基础 无梁
式 10m3 0.0176 323.64 3046.37 0.69 141.2 5.69 53.6 0.01 2.48

5-195 现浇混凝土模板 满堂基础 
无梁式 复合模板 木支撑 100m2 0.0007 2002.16 2004.55 1.87 872.73 1.49 1.49 0.65

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm t 0.0074 970.11 3225.14 21.66 423.02 7.16 23.79 0.16 3.12

人工单价 小计 29.98 2633.9 0.51 11.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2675.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2907 134 38.95

预拌混凝土 C20 m3 0.1777 300 53.31

双层防腐木茶院 m2 1 2500 2500

其他材料费 - 41.82 -

材料费小计 - 2634.08 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 B001 项目名称 厕所 计量单位 m2 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补03 厕所 m2 1 1500 1500

人工单价 小计 1500

未计价材料费

清单项目综合单价 1500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1500 -

材料费小计 - 1500 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010007 项目名称 南入口村标 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3 现浇混凝土 带形基础 混凝
土 10m3 0.3585 435.79 3040.37 190.11 156.23 1089.97 68.15

5-178
现浇混凝土模板 带形基础 
无筋混凝土 复合模板 钢支
撑

100m2 0.0717 2377.97 2123.49 0.71 1036.16 170.5 152.25 0.05 74.29

4-1 砖基础 10m3 0.3259 1290.84 3316.14 56.33 413.22 420.63 1080.6 18.36 134.65

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 1.3265 1470.37 3323.63 53.5 471.08 1950.37 4408.63 70.97 624.87

B-1 成品砖雕 个 2 1000 2000

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.717 2885.54 840.91 90.58 851.49 2068.93 602.93 64.95 610.52

14-222 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二
遍 100m2 0.717 1273.11 1976.53 332.8 912.82 1417.17 238.61

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.3585 411.08 37.72 65.74 163.03 147.37 13.52 23.57 58.45

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm t 0.122 835.48 3107.55 62.33 364.11 101.93 379.12 7.6 44.42

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 4.68 74.75 24.49 15.33 349.83 114.61 71.75

人工单价 小计 6278.61 11144.19 300.11 1925.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19648.62

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

明
细

预拌混凝土 C20 m3 3.6209 300 1086.27

青砖 240*115*53 千块 8.7939 465 4089.16

其他材料费 - 5968.8 -

材料费小计 - 9159.46 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 070111006001 项目名称 绿网挡墙 计量单位 m2 工程量 370

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补06 绿网挡墙 m2 1 70 70

人工单价 小计 70

未计价材料费

清单项目综合单价 70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绿网挡墙 m2 1 70 70

材料费小计 - 70 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307018002 项目名称 砖石砌小摆设 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材007
@1 石水槽 个 1

人工单价 小计

未计价材料费 500

清单项目综合单价 500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

石水槽 个 1 500 500

材料费小计 - 500 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 110

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借10-1-3 小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 100m2 0.01 1481.94 5.01 215.41 380.49 14.82 0.05 2.15 3.81

借1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km 1000m3 0.0002 23351.03 1001.77 3.5 0.15

借1-2-58 履带式液压挖掘机挖碴 装车
 斗容0.6m3 1000m3 0.0002 913.72 7953.37 738.21 0.14 1.19 0.11

人工单价 小计 14.96 0.05 6.85 4.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007004 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 26.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 144.87 41.8 0.41 1.45 0.42

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-3-48 + 
2-3-54 * -3

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 实际厚度(cm):1
2 换为【预拌混凝土C25】

100m2 0.01 1445.07 3881.03 681.8 14.45 38.81 6.81

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

人工单价 小计 18.88 57.25 4.21 9.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 89.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C25 m3 0.1224 310 37.94

其他材料费 - 1.54 -

材料费小计 - 57.24 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050201001013 项目名称 铺装 计量单位 m2 工程量 115.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-4-1 人行道整形碾压 100m2 0.01 256.79 15.42 126.94 2.57 0.15 1.27

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-4-39 人工铺装垫层 预拌混凝土 10m3 0.01 526.54 2969.73 256.15 5.27 29.7 2.57

借2-4-54 侧(平、缘)石模板 10m2 0.0337 301.51 165.99 146.7 10.15 5.59 4.95

借2-4-32 换 人行道块料铺设 广场砖铺设
 150*300*60PC砖 100m2 0.01 3355.52 6896.23 17.6 1636.47 33.56 68.96 0.18 16.36

人工单价 小计 54.03 122.17 3.09 26.81

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 206.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C15 m3 0.101 290 29.29

预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 0.0308 396 12.2

其他材料费 - 62.91 -

材料费小计 - 122.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050307010008 项目名称 景墙 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0792 262.24 53.96 20.77 4.28

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0264 574.22 2085.01 6.67 184.65 15.16 55.04 0.18 4.87

5-1 H802105
55 80210557 现浇混凝土 垫层 换为【预

拌混凝土 C20】 10m3 0.0189 472.17 3065.39 205.68 8.91 57.84 3.88

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0121 1533.2 2735.1 0.94 668.17 18.58 33.15 0.01 8.1

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.1999 1470.37 3323.63 53.5 471.08 293.96 664.46 10.7 94.18

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0782 411.08 37.72 65.74 163.03 32.15 2.95 5.14 12.75

B-1 镂空花瓦（双层） m2 1.22 250 305

补-1 琉璃脊瓦 m 3.4 120 408

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.1285 2885.54 840.91 90.58 851.49 370.73 108.04 11.64 109.4

10-83 换 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 100m2 0.1285 1176.18 1464.58 296.92 151.12 188.17 38.14

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.1285 4812.03 3671.95 1257.47 618.25 471.77 161.56

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.3393 74.75 24.49 15.33 25.36 8.31 5.2

人工单价 小计 1554.99 2294.42 35.98 442.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4327.75



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.2908 134 38.97

预拌混凝土 C20 m3 0.1906 300 57.18

镂空花瓦（双层） m2 1.22 250 305

青砖 240*115*53 千块 1.067 465 496.16

其他材料费 - 1397.19 -

材料费小计 - 2020.73 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m 工程量 8.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0222 262.24 53.96 5.83 1.2

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0074 574.22 2085.01 6.67 184.65 4.25 15.45 0.05 1.37

5-1 H802105
55 80210557 现浇混凝土 垫层 换为【预

拌混凝土 C20】 10m3 0.0057 472.17 3065.39 205.68 2.7 17.55 1.17

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0034 1533.2 2735.1 0.94 668.17 5.16 9.21 2.25

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.0525 1470.37 3323.63 53.5 471.08 77.25 174.62 2.81 24.75

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.0202 411.08 37.72 65.74 163.03 8.31 0.76 1.33 3.29

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.0404 2885.54 840.91 90.58 851.49 116.62 33.98 3.66 34.41

10-83 换 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 100m2 0.0404 1176.18 1464.58 296.92 47.53 59.19 12

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.0404 4812.03 3671.95 1257.47 194.48 148.4 50.82

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.091 74.75 24.49 15.33 6.8 2.23 1.4

B012 围墙水泥仿古瓦 420*210*30
0 m 1.1002 100 110.02

人工单价 小计 468.93 569.19 10.08 132.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1180.87
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.0816 134 10.93

预拌混凝土 C20 m3 0.0578 300 17.34

青砖 240*115*53 千块 0.2804 465 130.39

其他材料费 - 410.51 -

材料费小计 - 491.64 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003002 项目名称 实心砖墙 计量单位 m 工程量 12.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-9 人工挖沟槽土方(槽深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.0198 262.24 53.96 5.19 1.06

4-81 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0066 574.22 2085.01 6.67 184.65 3.79 13.76 0.04 1.22

5-1 H802105
55 80210557 现浇混凝土 垫层 换为【预

拌混凝土 C20】 10m3 0.0051 472.17 3065.39 205.68 2.41 15.63 1.05

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.003 1533.2 2735.1 0.94 668.17 4.6 8.21 2

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.0564 1470.37 3323.63 53.5 471.08 82.93 187.45 3.02 26.57

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.022 411.08 37.72 65.74 163.03 9.04 0.83 1.45 3.59

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.044 2885.54 840.91 90.58 851.49 126.96 37 3.99 37.47

10-83 换 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 100m2 0.044 1176.18 1464.58 296.92 51.75 64.44 13.06

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.044 4812.03 3671.95 1257.47 211.73 161.57 55.33

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.0809 74.75 24.49 15.33 6.05 1.98 1.24

B012 围墙水泥仿古瓦 420*210*30
0 m 1 100 100

人工单价 小计 504.46 588.89 10.48 142.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1246.42



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.0727 134 9.74

预拌混凝土 C20 m3 0.0515 300 15.45

青砖 240*115*53 千块 0.301 465 139.97

其他材料费 - 423.86 -

材料费小计 - 505.29 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 344 页  共 353 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 36.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 128.94 30.49 12.89 3.05

16-124 + 16
-125

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):2000 10m3 0.002 394.57 253.07 101.31 0.79 0.51 0.2

人工单价 小计 13.68 0.51 3.25

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 139.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-2 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.01 2885.54 840.91 90.58 851.49 28.86 8.41 0.91 8.51

人工单价 小计 28.86 8.41 0.91 8.51

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 8.41 -

材料费小计 - 0.06 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 170.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-23 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素
水泥浆界面剂 100m2 0.01 168.37 102.68 48.66 1.68 1.03 0.49

10-83 换 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 100m2 0.01 1176.18 1464.58 296.92 11.76 14.65 2.97

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.01 4812.03 3671.95 1257.47 48.12 36.72 12.58

人工单价 小计 61.57 52.39 16.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 129.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 52.41 -

材料费小计 - 52.41 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 72.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借10-1-3 小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 100m2 0.01 1481.94 5.01 215.41 380.49 14.82 0.05 2.15 3.81

借1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km 1000m3 0.0002 23351.03 1001.77 3.5 0.15

借1-2-58 履带式液压挖掘机挖碴 装车
 斗容0.6m3 1000m3 0.0002 913.72 7953.37 738.21 0.14 1.19 0.11

人工单价 小计 14.96 0.05 6.85 4.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007005 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 72.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 144.87 41.8 0.41 1.45 0.42

借2-2-28 + 
2-2-29 * -1
0

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):10 100m2 0.01 248.47 1792.08 276.46 167.93 2.48 17.92 2.76 1.68

借2-3-48 换
水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 实际厚度(cm):1
2 换为【预拌混凝土 C25】

100m2 0.01 1445.07 3881.03 681.8 14.45 38.81 6.81

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

人工单价 小计 18.89 57.25 4.21 9.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 89.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1326 134 17.77

预拌混凝土 C25 m3 0.1224 310 37.94

其他材料费 - 1.54 -

材料费小计 - 57.24 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001004 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借10-1-3 小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 100m2 0.01 1481.94 5.01 215.41 380.49 14.82 0.05 2.15 3.81

借1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km 1000m3 0.0002 23351.03 1001.77 3.5 0.15

借1-2-58 履带式液压挖掘机挖碴 装车
 斗容0.6m3 1000m3 0.0002 913.72 7953.37 738.21 0.14 1.19 0.11

人工单价 小计 14.96 0.05 6.85 4.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 0.05 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007006 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 144.87 41.8 0.41 1.45 0.42

借2-2-28 + 
2-2-29 * -5

碎石摊铺 厚度20cm 实际厚
度(cm):15 100m2 0.01 371.49 2688.11 276.46 228.77 3.71 26.88 2.76 2.29

借2-3-48 换
水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土C25】

100m2 0.01 1582.56 4858.14 747.93 15.83 48.58 7.48

借2-3-56 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 72.97 1.54 0.52 0.73

人工单价 小计 21.49 75.99 4.21 10.91

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

碎石 综合 m3 0.1989 134 26.65

预拌混凝土 C25 m3 0.153 310 47.43

其他材料费 - 1.9 -

材料费小计 - 75.99 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 31.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-5 砌体拆除 黏土砖 多孔砖 m3 1 59.11 13.98 59.11 13.98

1-121 + 1-1
22 * 4

自卸汽车运石渣 运距≤1km 
实际运距(km):5 10m3 0.1 2.28 235.68 8.1 0.23 23.57 0.81

1-115 挖掘机 挖石渣 10m3 0.1 5.96 38.43 2.71 0.6 3.84 0.27

人工单价 小计 59.93 27.41 15.06

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 102.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001010001 项目名称 拆除电杆 计量单位 根 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材004
@1 拆除电杆 根 1

人工单价 小计

未计价材料费 85

清单项目综合单价 85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

拆除电杆 根 1 85 85

材料费小计 - 85 -



综合单价分析表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011609001001 项目名称 拆除绿网围墙 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材008
@1 拆除绿网围墙 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 1800

清单项目综合单价 1800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

拆除绿网围墙 m 1 1800 1800

材料费小计 - 1800 -



41383.96计  合

）费率类（其他023

3364.325单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0117070050012.3

6728.650单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0117070040012.2

3364.325单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0117070020012.1

13457.2）
费率类（其他措施费012

27926.76
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0117070010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区
全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



192766.74计  合

163234.8891813720.92不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

29531.8629531.86单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

29531.8629531.86其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 
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税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 土建工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 04030139@1 砂子（中砂） m3 903.637247 176 159040.16

2 04050173 碎石 综合 m3 381.738014 134 51152.89

3 04130141 青砖 240*115*53 千块 86.729823 465 40329.37

4 07290126@1 7mm膨润土防水毯 m2 2844.93506 9.5 27026.88

5 36070111@4 人行道侧石 1000*250*120 m 621.15 26 16149.9

6 36090121@2 600*300*60PC砖 m2 493.5882 55 27147.35

7 36090121@4 150*300*60PC砖 m2 771.1302 55 42412.16

8 BCCLF0 彩绘 m2 113.23 90 10190.7

9 BCCLF1 镂空花瓦（双层） m2 290.3788 250 72594.7

10 BCCLF107 绿网挡墙 m2 370 70 25900

11 BCCLF132 成品木花架 m2 67.22 390 26215.8

12 BCCLF148 防腐木六角亭 个 1 43800 43800

13 BCCLF160 成品防腐木廊架 m 13 2500 32500

14 BCCLF163 双层防腐木茶院 m2 104.4 2500 261000

15 BCCLF41 点风景石 1800*1500*900 块 5 2000 10000

16 80210555 预拌混凝土 C15 m3 213.505989 290 61916.74

17 80210557 预拌混凝土 C20 m3 36.263805 300 10879.14

18 80210559 预拌混凝土 C25 m3 105.88484 310 32824.3

19 80010541 预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20 m3 36.538177 396 14469.12

20 17290115@1 钢筋混凝土管 DN1000 管径1000mm以内 m 16.16 690 11150.4



单位工程投标报价汇总表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 119158.1

1.1 村内弱电管线 39665.75

1.2 顶管 79492.35

2 措施项目 6922.55

2.1 其中：安全文明施工费 5199.22

2.2 其他措施费（费率类） 1723.33

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 4643.43 －

4.1 定额规费 4643.43 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 130724.08

6 增值税 11765.17 －

7 含税工程造价合计 142489.25

投标报价合计=1+2+3+4+6 142,489.25 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

村内弱电管线 39665.75

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度1m 以
内

m3 199.77 6.82 1362.43

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:符
合设计要求
2.填方材料品种:
管沟素土回填

m3 199.77 21.98 4390.94

3 040501004001 塑料管 1.材质及规格:梅
花七孔管 m 1109.86 27.58 30609.94

4 040501004003 塑料管 1.材质及规格:
UPVC塑料管 DN75 m 54.5 22.43 1222.44

5 040504003001 塑料检查井 1.成品330*330*36
0 座 32 65 2080

分部小计 39665.75

顶管 79492.35

1 040501008001 水平导向钻进

1.土壤类别:一二
类土
2.材质及规格:
HPDE32
3.接口方式:热熔

m 395 173.97 68718.15

2 040504001001 砌筑井 1.弱电检查井800*
800*1200 座 6 1795.7 10774.2

分部小计 79492.35

措施项目

本页小计 119158.1

合  计 119158.1



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 199.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-10 *1.5

人工挖沟、槽土方 一、二类
土深度2m以内 机械挖路槽
、沟槽土方时需人工辅助开
挖时 子目*1.5

100m3 0.0005 5858.87 1476.43 2.93 0.74

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.0009 478.64 2600.52 245.47 0.45 2.47 0.23

人工单价 小计 3.38 2.47 0.97

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 199.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 404.39 16.05 1.89 4.04

人工单价 小计 16.05 1.89 4.04

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 3 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1109.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-288 塑料管安装(黏接) 管外径11
0mm以内 10m 0.1 155.32 1.74 36.7 15.53 0.17 3.68

人工单价 小计 15.53 0.17 3.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 8.2

清单项目综合单价 27.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂布 张 0.0522 1.31 0.07

丙酮 kg 0.0047 9.46 0.04

粘接胶 kg 0.0032 18.2 0.06

梅花七孔管 管外径110mm以内 m 1 8.2 8.2

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 8.37 -



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 4 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 54.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借10-1-285 室外塑料给水管(粘接) 公称
外径75mm以内 10m 0.1 94.44 3.55 0.21 29.07 9.44 0.36 0.02 2.9

人工单价 小计 9.44 0.36 0.02 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 9.71

清单项目综合单价 22.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

丙酮 kg 0.0036 9.46 0.03

水 m3 0.0145 5.4 0.08

塑料给水管 公称外径75mm以内 m 1.015 8.67 8.8

室外塑料给水管粘接管件 公称外径75mm以内 个 0.281 3.25 0.91

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 10.06 -



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 5 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B02 塑料检查井 座 1 65 65

人工单价 小计 65

未计价材料费

清单项目综合单价 65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料检查井 座 1 65 65

材料费小计 - 65 -



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 6 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501008001 项目名称 水平导向钻进 计量单位 m 工程量 395

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-432 水平导向钻进 钻导向孔DN≤
300mm 10m 0.1 302.71 52.67 623.86 82.48 30.27 5.27 62.39 8.25

5-1-442 水平导向钻进 回拖布管DN20
0mm以内 10m 0.1 69.4 17.44 187.25 23.52 6.94 1.74 18.73 2.35

人工单价 小计 37.21 7.01 81.11 10.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 38.04

清单项目综合单价 173.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.1754 5.4 0.95

膨润土 kg 7.006 0.45 3.15

碳酸氢钠 kg 0.1695 13 2.2

化学泥浆 kg 0.2345 3 0.7

导向钻刀片 只 0.0123 599.93 7.38

钻杆 根 0.0014 257.01 0.36

PE管 4*dn32 DN200mm以内 m 1.01 30 30.3

其他材料费 - 0 -

材料费小计 - 45.04 -



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-364 非定型井砌筑 砖砌 圆形 10m3 0.1198 3239.9 3585.23 144.36 882.17 388.17 429.54 17.3 105.7

5-3-370 非定型井勾缝及抹灰 砖墙 
抹灰 井内侧 100m2 0.0384 3374.47 903.08 97.16 909.8 129.58 34.68 3.73 34.93

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

5-3-382 钢筋混凝土非定型井 井圈制
作 10m3 0.01 2746.63 3397.05 727.51 27.42 33.91 7.26

5-4-34 市政管网工程 现浇混凝土模
板工程 圈梁 复合木模 100m2 0.0083 5067.2 998.32 136.2 1294.99 42.16 8.31 1.13 10.78

人工单价 小计 668 525.19 22.44 180.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 400

清单项目综合单价 1795.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.3709 5.4 2

标准砖 240*115*53 千块 0.6207 465 288.63

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.8665 18.29 15.85

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.0835 414 34.57

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.4165 342 142.44

预拌混凝土 C25 m3 0.1008 325 32.76

铸铁井盖、井座 套 1 400 400



综合单价分析表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 8 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 8.88 -

材料费小计 - 925.14 -



6922.55计  合

）费率类（其他023

430.8325单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

861.6750单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

430.8325单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

1723.33）
费率类（其他措施费012

5199.22
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第基础设施-升级项目
鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档：标段

通讯管道：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通讯管道
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区
全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



16408.6计  合

11765.179130724.08不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

4643.434643.43单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

4643.434643.43其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人 
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编制人（造价人员）：

第基础设施-级项目
鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升：标段

通讯管道：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 通讯管道 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03131963 砂布 张 57.934692 1.31 75.89

2 04090411 膨润土 kg 2767.37 0.45 1245.32

3 04130103 标准砖 240*115*53 千块 3.724362 465 1731.83

4 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 5.199125 18.29 95.09

5 14310135 碳酸氢钠 kg 66.9525 13 870.38

6 14330193 丙酮 kg 5.412542 9.46 51.2

7 14410327 粘接胶 kg 3.551552 18.2 64.64

8 34110117 水 m3 72.29851 5.4 390.41

9 80110121 化学泥浆 kg 92.6275 3 277.88

10 BCCLF4 塑料检查井 座 32 65 2080

11 80210559 预拌混凝土 C25 m3 0.60499 325 196.62

12 80010117 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.50104 414 207.43

13 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 2.498755 342 854.57

14 03131909 导向钻刀片 只 4.8585 599.93 2914.76

15 03210711 钻杆 根 0.553 257.01 142.13

16 17010131@1 PE管 4*dn32 DN200mm以内 m 398.95 30 11968.5

17 17250257 塑料给水管 公称外径75mm以内 m 55.3175 8.67 479.6

18 17250261@1 梅花七孔管 管外径110mm以内 m 1109.86 8.2 9100.85

19 18090136 室外塑料给水管粘接管件 公称外径75mm以内 个 15.3145 3.25 49.77

20 36010139-1@1 铸铁井盖、井座 套 6 400 2400



单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 226029.18

2 措施项目 1478.58

2.1 其中：安全文明施工费 1055.7

2.2 其他措施费（费率类） 422.88

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 1139.7 －

4.1 定额规费 1139.7 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 228647.46

6 增值税 20578.27 －

7 含税工程造价合计 249225.73

投标报价合计=1+2+3+4+6 249,225.73 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 226029.18

1 040805001001 常规照明灯 1.风光互补路灯 套 78 2897.81 226029.18

措施项目

本页小计 226029.18

合  计 226029.18



综合单价分析表

工程名称：路灯工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 1 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套 工程量 78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

8-5-1 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍
臂长1.2m以下 10套 0.1 435.25 267.56 208.4 153.31 43.53 26.76 20.84 15.33

借1-17 人工挖基坑土方(坑深) 一、
二类土 ≤2m 10m3 0.144 278.13 57.2 40.05 8.24

借5-5 H8021
0557 802105
61

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.036 357.29 3395.36 155.65 12.86 122.23 5.6

借1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.108 74.75 24.49 15.33 8.07 2.64 1.66

人工单价 小计 104.51 148.99 23.48 30.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2590

清单项目综合单价 2897.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料薄膜 m2 0.5734 0.26 0.15

直脚 3# 个 2.02 5.5 11.11

镀锌大灯泡抱箍连压板 副 1.01 12.35 12.47

羊角熔断器 10A 个 1.01 2.75 2.78

电 kW· h 0.0832 0.71 0.06

水 m3 0.0405 5.4 0.22

预拌混凝土 C30 m3 0.3636 335 121.81



综合单价分析表

工程名称：路灯工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 2 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 元 0.3954 1 0.4

风光互补路灯 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下 套 1 2590 2590

材料费小计 - 2739 -



1478.58计  合

）费率类（其他023

105.7225单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

211.4450单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

105.7225单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

422.88）
费率类（其他措施费012

1055.7
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第基础设施-升级项目
鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档：标段

路灯工程：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区
全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



21717.97计  合

20578.279228647.46不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

1139.701139.70单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

1139.701139.70其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第基础设施-级项目
鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升：标段

路灯工程：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 路灯工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 44.723016 0.26 11.63

2 03210673 直脚 3# 个 157.56 5.5 866.58

3 25610119 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 78.78 12.35 972.93

4 27010156 羊角熔断器 10A 个 78.78 2.75 216.65

5 34110103 电 kW· h 6.48648 0.71 4.61

6 34110117 水 m3 3.159 5.4 17.06

7 80210561 预拌混凝土 C30 m3 28.3608 335 9500.87

8 25610121@1 风光互补路灯 抱杆式 单抱箍臂长1.2
m以下 套 78 2590 202020



单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 728673.5

0101 微地形 10703

0102 乔木 285293.82

0103 灌木 252606.74

0104 藤本、竹类 2374.88

0105 地被 177695.06

1.1 其中：综合工日 1489.87

1.2 1)人工费 142094.13

1.3 2)材料费 532874.23

1.4 3)机械费 14820.39

1.5 4)企业管理费 25825.31

1.6 5)利润 13059.44

2 措施项目 8302.22

2.1 其中： 1)技术措施费

2.1.1 综合工日

2.1.2 ①人工费

2.1.3 ②材料费

2.1.4 ③机械费

2.1.5 ④企业管理费

2.1.6 ⑤利润

2.2 2)安全文明措施费 8302.22

2.2.1 2.1)安全生产费 5126.51

2.2.2 2.2)文明施工措施费 2563.25

2.2.3 2.3)扬尘污染防治费 612.46

2.3 3)二次搬运费

2.4 4)夜间施工措施费

2.5 5)冬雨施工措施费



单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

2.6 6)其他

3 其他项目 －

3.1 其中：1)暂列金额 －

3.2 2)专业工程暂估价 －

3.3 3)计日工 －

3.4 4)总承包服务费 －

3.5 5)零星工作项目费

3.6 6)优质优价奖励费

3.7 7)检测费

3.8 8)其他 －

4 规费 16060.8 －

4.1 其中：1)工程排污费 －

4.2 2)社会保障费 12038.15 －

4.3 3)住房公积金 2532.78 －

4.4 4)工伤保险 1489.87 －

5 不含税工程造价合计 753036.52

6 增值税~销项税额 67773.29

7 含税工程造价合计 820809.81

投标报价合计=1+2+3+4+6 820,809.81 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 1 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

微地形 10703

1 050101011001 绿地起坡造型

1.回填土质要求:
微地形回填
2.起坡平均高度:0
.6
3.土方来源：购土

m3 220 48.65 10703

分部小计 10703

乔木 285293.82

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:精品红梅
2.地径：12-15cm:
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求：打四脚桩
5.养护期:一年

株 2 5199.82 10399.64

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:高杆八月
桂
2.地径：10cm:
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求：打四脚桩
5.养护期:一年

株 120 860.01 103201.2

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:造型女贞
2.规格：云片6-8
片:高度1.8-2.0m
3.养护期:一年

株 35 1120.3 39210.5

4 050102001004 栽植乔木

1.种类：异性红白
玉兰
2.规格： 冠幅3-4
.m 4-6分枝,每分
支9cm
3.要求：打四脚桩
4.养护期：一年

株 13 2172.97 28248.61

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:广玉兰
2.胸径或干径：9-
11cm
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳 打四脚桩
5.养护期:一年

株 8 474.76 3798.08

本页小计 195561.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 2 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 050102001006 栽植乔木

1.种类:广玉兰B
2.胸径或干径：36
-38cm
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳 打四脚桩
5.养护期:一年

株 1 7966.53 7966.53

7 050102001007 栽植乔木

1.种类:广玉兰C
2.胸径或干径：18
-20cm
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳 打四脚桩
5.养护期:一年

株 5 2559.93 12799.65

8 050102001008 栽植乔木

1.种类:造型女贞B
2.规格：云片10-1
5片:高2.5-3.0m
3.要求:打四脚桩
4.养护期:一年

株 14 2172.97 30421.58

9 050102001009 栽植乔木

1.种类:香樟
2.胸径或干径：26
-28cm:
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳
5.养护期:一年

株 6 3271.53 19629.18

10 050102001010 栽植乔木

1.种类:迎客松
2.规格：高2.5m 
冠幅3.0m
3.养护期:一年

株 4 4646.58 18586.32

11 050102001011 栽植乔木

1.种类:枇杷A
2.胸径或干径：7-
8cm:
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳
5.养护期:一年

株 7 488.29 3418.03

本页小计 92821.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

12 050102001012 栽植乔木

1.种类:枇杷B
2.胸径或干径：9-
11cm:
3.株高、冠径:全
冠 树形饱满
4.要求:支撑及缠
草绳
5.养护期:一年

株 3 1084.57 3253.71

13 050102001013 栽植乔木

1.种类:石楠树
2.株高、冠径:高
度2.5-3.0m;冠幅2
.5-3.0
3.要求:支撑
4.养护期:一年

株 7 622.97 4360.79

分部小计 285293.82

灌木 252606.74

1 050102002001 栽植灌木
1.种类:羽毛枫
2.地径：6-8cm
3.养护期:一年

株 1 561.57 561.57

2 050102002002 栽植灌木
1.种类:高杆腊梅A
2.地径：4-6cm
3.养护期:一年

株 4 386.55 1546.2

3 050102002003 栽植灌木
1.种类:高杆腊梅B
2.地径：6-7cm
3.养护期:一年

株 33 676.57 22326.81

4 050102002004 栽植灌木

1.种类:丛生腊梅
2.规格：高度2.0-
2.5m；冠幅3-3.5m
 
3.养护期:一年

株 4 915.19 3660.76

5 050102002005 栽植灌木
1.种类:高杆月季
2.地径：:5-6cm
3.养护期:一年

株 6 186.55 1119.3

6 050102002006 栽植灌木
1.种类:南天竹
2.规格：高2.5m
3.养护期:一年

株 84 23.06 1937.04

7 050102002007 栽植灌木
1.种类:红枫
2.地径：:6-8cm
3.养护期:一年

株 2 506.57 1013.14

8 050102002008 栽植灌木
1.种类:西府海棠
2.地径：:8-10cm
3.养护期:一年

株 30 383.83 11514.9

9 050102002009 栽植灌木
1.种类：垂丝海棠
2.地径：:8-10cm
3.养护期:一年

株 1 663.83 663.83

本页小计 51958.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 050102002010 栽植灌木

1.种类:丛生贴梗
海棠
2.规格：冠幅1-1.
5m
3.养护期:一年

株 405 70.24 28447.2

11 050102002011 栽植灌木
1.种类:百日红A
2.地径:10-12cm
3.养护期:一年

株 48 893.83 42903.84

12 050102002012 栽植灌木
1.种类:百日红B
2.胸径：17cm
3.养护期:一年

株 2 2577.67 5155.34

13 050102002013 栽植灌木

1.种类:异性百日
红
2.规格：高度：3.
0-4.0m;冠幅2.5-3
.5m
3.养护期:一年

株 16 743.83 11901.28

14 050102002014 栽植灌木
1.种类:高杆紫薇
2.胸径:8-10cm
3.养护期:一年

株 47 543.7 25553.9

15 050102002015 栽植灌木
1.种类:石榴
2.地径:10-12cm
3.养护期:一年

株 2 1103.7 2207.4

16 050102002016 栽植灌木
1.种类:茶花
2.地径:6-8cm
3.养护期:一年

株 30 746.55 22396.5

17 050102002017 栽植灌木
1.种类:原生红梅
2.地径:10-12cm
3.养护期:一年

株 2 8123.7 16247.4

18 050102002018 栽植灌木

1.种类:白皮松
2.规格：高度2.5-
3.0m；冠幅2.0-2.
5m 
3.养护期:一年

株 1 815.19 815.19

19 050102002019 栽植灌木
1.种类:红梅
2.地径:6-8cm
3.养护期:一年

株 2 955.06 1910.12

20 050102002020 栽植灌木

1.种类:棕榈
2.规格：高度1.2-
1.5m；冠幅1.5-2.
0m 
3.养护期:一年

株 1 190.24 190.24

本页小计 157728.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 050102002021 栽植灌木

1.种类:红叶石楠
球
2.规格：高度：1.
0-1.2m;冠幅1.4-1
.6m
3.养护期:一年

株 38 196.55 7468.9

22 050102002022 栽植灌木

1.种类:红花檵木
球
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 3 270.24 810.72

23 050102002023 栽植灌木

1.种类:冬青球
2.规格：高度0.8-
1.0m;冠幅1.2-1.4
m
3.养护期：一年

株 17 366.55 6231.35

24 050102002024 栽植灌木

1.种类:大叶黄杨
球
2.规格：高度1.0-
1.2m;冠幅2.0-3.0
m
3.养护期：一年

株 1 865.32 865.32

25 050102002025 栽植灌木

1.种类:月季球
2.规格：高度0.8-
1.0m;冠幅1.2-1.4
m
3.养护期：一年

株 2 266.55 533.1

26 050102002026 栽植灌木

1.种类:金森女贞
球
2.规格：冠幅0.8-
1m
3.养护期:一年

株 140 100.24 14033.6

27 050102002027 栽植灌木

1.种类:金边黄杨
球
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 45 206.55 9294.75

28 050102002028 栽植灌木

1.种类:海桐球
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 18 156.55 2817.9

29 050102002029 栽植灌木

1.种类:金叶女贞
球
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 10 166.55 1665.5

本页小计 43721.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 6 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

30 050102002030 栽植灌木

1.种类:茶梅球
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 25 166.55 4163.75

31 050102002031 栽植灌木

1.种类:结香
2.规格：冠幅1.0-
1.2m
3.养护期：一年

株 10 136.55 1365.5

32 050102002032 栽植灌木
1.种类:杜仲
2.地径：2cm
3.养护期：一年

株 71 18.09 1284.39

分部小计 252606.74

藤本、竹类 2374.88

1 050102006001 栽植攀缘植物

1.植物种类:凌霄
藤
2.地径:2cm
3.单位长度株数:2
-2.5m
4.养护期:一年

株 23 14.52 333.96

2 050102003001 栽植竹类

1.竹种类:竹子
2.竹胸径或根盘丛
径:2cm以内
3.养护期:一年

株 197 10.36 2040.92

分部小计 2374.88

地被 177695.06

1 050101010001 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2 2859.8 6.22 17787.96

2 050101009001 种植土回（换）
填

1.花池换土：.清
挖原垃圾土，换填
种植土。

m3 612 60.36 36940.32

3 050102005001 栽植绿篱

1.种类:黄杨绿篱
2.篱高:1.5-1.8m
3.行数、蓬径:2行
，5株/m
4.养护期:一年

m 55 141.88 7803.4

4 050102007003 栽植色带

1.苗木、花卉种类
:毛鹃
2.株高或蓬径:高4
0-50cm 冠幅30-40
cm
3.单位面积株数:3
6株/m2
4.养护期:一年

m2 127 98.92 12562.84

本页小计 84283.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升
级项目-基础设施 第 7 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 050102007004 栽植色带

1.苗木、花卉种类
:小叶栀子
2.株高或蓬径:高4
0-50cm 冠幅30-40
cm
3.单位面积株数:3
6株/m2
4.养护期:一年

m2 145.8 89.92 13110.34

6 050102012002 铺种草皮

1.草皮种类:马尼
拉
2.铺种方式:满铺
3.养护期:一年

m2 350 45.71 15998.5

7 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:果岭
草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:一年

m2 1570 46.81 73491.7

分部小计 177695.06

措施项目

本页小计 102600.54

合  计 728673.5



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 1 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050101011001 项目名称 绿地起坡造型 计量单位 m3 工程量 220

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-B3 微坡地形土方堆置 坡顶与坡
底高差60cm以内 100m3 0.01 1639.34 198.86 527.81 16.39 1.99 5.27

B01 购土方 m3 1 25 25

人工单价 小计 16.39 25 1.99 5.27

97.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 25 -

材料费小计 - 25 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 2 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-81 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以上 胸径Φ10以上 株 1 48.2 14.58 2.28 13.27 48.2 14.58 2.28 13.27

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

人工单价 小计 120.41 31.65 14.04 33.72

97.58元/工日 未计价材料费 5000

清单项目综合单价 5199.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 3.15 4.05 12.76

精品红梅 土球直径800以内 株 1 5000 5000

其他材料费 - 18.89 -

材料费小计 - 5031.65 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-65 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 41.96 0.51 7.72 11.95 41.96 0.51 7.72 11.95

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

人工单价 小计 79.43 28.63 9.66 22.29

97.58元/工日 未计价材料费 720

清单项目综合单价 860.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.525 4.05 10.23

高杆八月桂 地径：10-12cm: 株 1 720 720

其他材料费 - 18.4 -

材料费小计 - 748.63 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-63 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 50 株 1 22.44 0.3 6.1 22.44 0.3 6.1

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

人工单价 小计 52.1 11.96 1.93 14.31

97.58元/工日 未计价材料费 1040

清单项目综合单价 1120.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.475 4.05 10.02

造型女贞 云片6-8片:高度1.8-2.0m 株 1 1040 1040

其他材料费 - 1.94 -

材料费小计 - 1051.96 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001004 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

人工单价 小计 101.87 28.73 13.7 28.67

97.58元/工日 未计价材料费 2000

清单项目综合单价 2172.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.55 4.05 10.33

异性红白玉兰  冠幅3-4.m 4-6分枝,每分支9cm 株 1 2000 2000

其他材料费 - 18.4 -

材料费小计 - 2028.73 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001005 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-207 树干胸径(在cm以内) 15 m 2 4.88 1.26 1.33 9.76 2.52 2.66

1-81 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以上 胸径Φ10以上 株 1 48.2 14.58 2.28 13.27 48.2 14.58 2.28 13.27

人工单价 小计 130.17 34.17 14.04 36.38

97.58元/工日 未计价材料费 260

清单项目综合单价 474.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 3.15 4.05 12.76

广玉兰 胸径：9-11cm 株 1 260 260

其他材料费 - 21.41 -

材料费小计 - 294.17 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001006 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-69 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 140 株 1 227.36 2.03 40.46 64.63 227.36 2.03 40.46 64.63

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-210 树干胸径(在cm以内) 30 m 2 10.73 2.52 2.92 21.46 5.04 5.84

1-81 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以上 胸径Φ10以上 株 1 48.2 14.58 2.28 13.27 48.2 14.58 2.28 13.27

人工单价 小计 304.83 38.11 42.73 85.86

97.58元/工日 未计价材料费 7495

清单项目综合单价 7966.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 3.5 4.05 14.18

广玉兰B  胸径36-38cm 株 1 7495 7495

其他材料费 - 23.93 -

材料费小计 - 7533.11 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 8 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001007 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-69 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 140 株 1 227.36 2.03 40.46 64.63 227.36 2.03 40.46 64.63

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-208 树干胸径(在cm以内) 20 m 2 6.83 1.68 1.86 13.66 3.36 3.72

1-81 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以上 胸径Φ10以上 株 1 48.2 14.58 2.28 13.27 48.2 14.58 2.28 13.27

人工单价 小计 297.03 36.43 42.73 83.74

97.58元/工日 未计价材料费 2100

清单项目综合单价 2559.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 3.5 4.05 14.18

广玉兰C  胸径18-20cm 株 1 2100 2100

其他材料费 - 22.25 -

材料费小计 - 2136.43 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001008 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

人工单价 小计 101.87 28.73 13.7 28.67

97.58元/工日 未计价材料费 2000

清单项目综合单价 2172.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.55 4.05 10.33

造型女贞B 云片10-15片:高2.5-3.0m 株 1 2000 2000

其他材料费 - 18.4 -

材料费小计 - 2028.73 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001009 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-69 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 140 株 1 227.36 2.03 40.46 64.63 227.36 2.03 40.46 64.63

1-81 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以上 胸径Φ10以上 株 1 48.2 14.58 2.28 13.27 48.2 14.58 2.28 13.27

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-210 树干胸径(在cm以内) 30 m 2 10.73 2.52 2.92 21.46 5.04 5.84

人工单价 小计 304.83 38.11 42.73 85.86

97.58元/工日 未计价材料费 2800

清单项目综合单价 3271.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 3.5 4.05 14.18

香樟  胸径26-28cm 株 1 2800 2800

其他材料费 - 23.93 -

材料费小计 - 2838.11 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001010 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

人工单价 小计 94.06 12.27 13.7 26.55

97.58元/工日 未计价材料费 4500

清单项目综合单价 4646.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.55 4.05 10.33

迎客松  高2.5m 冠幅3.0m 株 1 4500 4500

其他材料费 - 1.94 -

材料费小计 - 4512.27 -



综合单价分析表
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标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001011 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-63 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 50 株 1 22.44 0.3 6.1 22.44 0.3 6.1

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-206 树干胸径(在cm以内) 10 m 2 3.9 0.84 1.06 7.8 1.68 2.12

人工单价 小计 67.71 30.1 1.93 18.55

97.58元/工日 未计价材料费 370

清单项目综合单价 488.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.475 4.05 10.02

枇杷A  胸径7-8cm 株 1 370 370

其他材料费 - 20.08 -

材料费小计 - 400.1 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001012 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

1-206 树干胸径(在cm以内) 10 m 2 3.9 0.84 1.06 7.8 1.68 2.12

人工单价 小计 109.67 30.41 13.7 30.79

97.58元/工日 未计价材料费 900

清单项目综合单价 1084.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.55 4.05 10.33

枇杷B  胸径9-11cm 株 1 900 900

其他材料费 - 20.08 -

材料费小计 - 930.41 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102001013 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-66 栽植乔木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 64.4 0.61 11.77 18.33 64.4 0.61 11.77 18.33

1-80 后期管理费 乔木果树 土球
Φ100以下 胸径Φ10以下 株 1 29.66 11.66 1.93 8.22 29.66 11.66 1.93 8.22

1-193 树棍桩 四脚桩 株 1 7.81 16.46 2.12 7.81 16.46 2.12

人工单价 小计 101.87 28.73 13.7 28.67

97.58元/工日 未计价材料费 450

清单项目综合单价 622.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 2.55 4.05 10.33

石楠树 高度2.5-3.0m;冠幅2.5-3.0 株 1 450 450

其他材料费 - 18.4 -

材料费小计 - 478.73 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002001 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 50 株 1 22.44 0.3 6.1 22.44 0.3 6.1

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 40 4.35 1.24 10.98

97.58元/工日 未计价材料费 505

清单项目综合单价 561.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.775 4.05 3.14

羽毛枫 地径：:6-8cm 株 1 505 505

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 509.36 -



综合单价分析表
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目-基础设施 第 16 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002002 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 340

清单项目综合单价 386.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

高杆腊梅A 地径：:4-6cm 株 1 340 340

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 344.26 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002003 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 50 株 1 22.44 0.3 6.1 22.44 0.3 6.1

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 40 4.35 1.24 10.98

97.58元/工日 未计价材料费 620

清单项目综合单价 676.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.775 4.05 3.14

高杆腊梅B 地径：:6-7cm 株 1 620 620

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 624.36 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002004 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-126 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 68.31 0.61 18.54 68.31 0.61 18.54

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 85.87 4.66 1.24 23.42

97.58元/工日 未计价材料费 800

清单项目综合单价 915.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.85 4.05 3.44

丛生腊梅 高度2.0-2.5m；冠幅3-3.5m 株 1 800 800

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 804.66 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002005 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 140

清单项目综合单价 186.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

高杆月季 地径：:5-6cm 株 1 140 140

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 144.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002006 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-121 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 30 株 1 9.76 0.1 2.65 9.76 0.1 2.65

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 0.02 17.56 4.05 1.24 4.88 0.35 0.08 0.02 0.09

人工单价 小计 10.11 0.18 0.03 2.74

97.58元/工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 23.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.039 4.05 0.16

南天竹 高2.5m 株 1 10 10

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 10.18 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002007 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-123 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 50 株 1 22.44 0.3 6.1 22.44 0.3 6.1

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 40 4.35 1.24 10.98

97.58元/工日 未计价材料费 450

清单项目综合单价 506.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.775 4.05 3.14

红枫 地径：:6-8cm 株 1 450 450

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 454.36 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002008 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-125 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 44.89 0.51 12.18 44.89 0.51 12.18

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 67.72 6.02 1.57 18.52

97.58元/工日 未计价材料费 290

清单项目综合单价 383.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.125 4.05 4.56

西府海棠 地径：:8-10cm 株 1 290 290

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 296.01 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002009 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-125 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 44.89 0.51 12.18 44.89 0.51 12.18

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 67.72 6.02 1.57 18.52

97.58元/工日 未计价材料费 570

清单项目综合单价 663.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.125 4.05 4.56

垂丝海棠 地径：:8-10cm 株 1 570 570

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 576.01 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002010 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 405

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-121 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 30 株 1 9.76 0.1 2.65 9.76 0.1 2.65

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 27.32 4.15 1.24 7.53

97.58元/工日 未计价材料费 30

清单项目综合单价 70.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.725 4.05 2.94

丛生贴梗海棠 冠幅1-1.5m 株 1 30 30

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 34.16 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002011 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-125 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 44.89 0.51 12.18 44.89 0.51 12.18

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 67.72 6.02 1.57 18.52

97.58元/工日 未计价材料费 800

清单项目综合单价 893.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.125 4.05 4.56

百日红A 地径:10-12cm 株 1 800 800

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 806.01 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002012 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-127 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 100 株 1 110.27 1.22 29.94 110.27 1.22 29.94

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 133.1 6.73 1.57 36.27

97.58元/工日 未计价材料费 2400

清单项目综合单价 2577.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.3 4.05 5.27

百日红B 胸径：17cm 株 1 2400 2400

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 2406.72 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002013 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-125 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 44.89 0.51 12.18 44.89 0.51 12.18

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 67.72 6.02 1.57 18.52

97.58元/工日 未计价材料费 650

清单项目综合单价 743.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.125 4.05 4.56

异性百日红 高度：3.0-4.0m;冠幅2.5-3.5m 株 1 650 650

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 656.01 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002014 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

1-126 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 68.31 0.61 18.54 68.31 0.61 18.54

人工单价 小计 91.14 6.12 1.57 24.87

97.58元/工日 未计价材料费 420

清单项目综合单价 543.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.15 4.05 4.66

高杆紫薇 胸径:8-10cm 株 1 420 420

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 426.11 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 29 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002015 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-126 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 68.31 0.61 18.54 68.31 0.61 18.54

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 91.14 6.12 1.57 24.87

97.58元/工日 未计价材料费 980

清单项目综合单价 1103.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.15 4.05 4.66

石榴 地径:10-12cm 株 1 980 980

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 986.11 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002016 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 700

清单项目综合单价 746.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

茶花 地径:6-8cm 株 1 700 700

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 704.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002017 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-126 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 68.31 0.61 18.54 68.31 0.61 18.54

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

人工单价 小计 91.14 6.12 1.57 24.87

97.58元/工日 未计价材料费 8000

清单项目综合单价 8123.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.15 4.05 4.66

原生红梅 地径:10-12cm 株 1 8000 8000

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 8006.11 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002018 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-126 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 80 株 1 68.31 0.61 18.54 68.31 0.61 18.54

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

人工单价 小计 85.87 4.66 1.24 23.42

97.58元/工日 未计价材料费 700

清单项目综合单价 815.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.85 4.05 3.44

白皮松 高度2.5-3.0m；冠幅2.0-2.5m 株 1 700 700

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 704.66 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002019 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-135 后期管理费 灌木 土球Φ80
以上 冠高1.5m以上 株 1 22.83 5.51 1.57 6.33 22.83 5.51 1.57 6.33

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 37.47 5.71 1.57 10.31

97.58元/工日 未计价材料费 900

清单项目综合单价 955.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.05 4.05 4.25

红梅 地径:6-8cm 株 1 900 900

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 905.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002020 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-121 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 30 株 1 9.76 0.1 2.65 9.76 0.1 2.65

人工单价 小计 27.32 4.15 1.24 7.53

97.58元/工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 190.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.725 4.05 2.94

棕榈 高度1.2-1.5m；冠幅1.5-2.0m 株 1 150 150

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 154.16 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002021 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 196.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

红叶石楠球 高度：1.0-1.2m;冠幅1.4-1.6m 株 1 150 150

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 154.26 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002022 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-121 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 30 株 1 9.76 0.1 2.65 9.76 0.1 2.65

人工单价 小计 27.32 4.15 1.24 7.53

97.58元/工日 未计价材料费 230

清单项目综合单价 270.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.725 4.05 2.94

红花檵木球 冠幅1.0-1.2m 株 1 230 230

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 234.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002023 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 320

清单项目综合单价 366.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

冬青球 高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m 株 1 320 320

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 324.26 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002024 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-125 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 70 株 1 44.89 0.51 12.18 44.89 0.51 12.18

人工单价 小计 62.45 4.56 1.24 17.07

97.58元/工日 未计价材料费 780

清单项目综合单价 865.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.825 4.05 3.34

大叶黄杨球 高度1.0-1.2m;冠幅2.0-3.0m 株 1 780 780

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 784.56 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002025 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 220

清单项目综合单价 266.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

月季球 高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m 株 1 220 220

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 224.26 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002026 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 140

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-121 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 30 株 1 9.76 0.1 2.65 9.76 0.1 2.65

人工单价 小计 27.32 4.15 1.24 7.53

97.58元/工日 未计价材料费 60

清单项目综合单价 100.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.725 4.05 2.94

金森女贞球 冠幅0.8-1m 株 1 60 60

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 64.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002027 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 206.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

金边黄杨球 冠幅1.0-1.2m 株 1 160 160

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 164.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002028 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 110

清单项目综合单价 156.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

海桐球 冠幅1.0-1.2m 株 1 110 110

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 114.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002029 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 120

清单项目综合单价 166.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

金叶女贞球 冠幅1.0-1.2m 株 1 120 120

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 124.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002030 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 120

清单项目综合单价 166.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

茶梅球 冠幅1.0-1.2m 株 1 120 120

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 124.26 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002031 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 1 17.56 4.05 1.24 4.88 17.56 4.05 1.24 4.88

1-122 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 40 株 1 14.64 0.2 3.98 14.64 0.2 3.98

人工单价 小计 32.2 4.25 1.24 8.86

97.58元/工日 未计价材料费 90

清单项目综合单价 136.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

结香 冠幅1.0-1.2m 株 1 90 90

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 94.26 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102002032 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-120 栽植灌木(带土球) 土球直径
(在cm以内) 20 株 1 4.88 0.1 1.33 4.88 0.1 1.33

1-134 后期管理费 灌木 土球Φ80
以内 冠高1.5m以内 株 0.1 17.56 4.05 1.24 4.88 1.76 0.41 0.12 0.49

人工单价 小计 6.64 0.51 0.12 1.82

97.58元/工日 未计价材料费 9

清单项目综合单价 18.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.095 4.05 0.38

杜仲 地径：2cm 株 1 9 9

其他材料费 - 0.12 -

材料费小计 - 9.5 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102006001 项目名称 栽植攀缘植物 计量单位 株 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-X148 栽种攀缘植物 3年生 100株 0.01 90.75 10.3 24.64 0.91 0.1 0.24

1-148 栽种攀缘植物 3年生 100株 0.01 90.75 10.3 24.64 0.91 0.1 0.24

人工单价 小计 1.81 0.21 0.5

97.58元/工日 未计价材料费 12

清单项目综合单价 14.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0264 4.05 0.11

凌霄藤  地径2cm 株 1 12 12

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 12.21 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项

目-基础设施 第 48 页  共 55 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102003001 项目名称 栽植竹类 计量单位 株 工程量 197

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-93 栽植竹类(散生竹) 胸径(在
cm以内) 2 株 1 3.9 0.1 1.06 3.9 0.1 1.06

1-X104 后期管理费 散生竹 株 0.2 10.15 2.23 1.23 2.86 2.03 0.45 0.25 0.57

人工单价 小计 5.93 0.55 0.25 1.63

97.58元/工日 未计价材料费 2

清单项目综合单价 10.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.089 4.05 0.36

竹子 胸径20以内 株 1 2 2

其他材料费 - 0.19 -

材料费小计 - 2.55 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050101010001 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2 工程量 2859.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-22 整理绿化地 10m2 0.1 48.79 0.21 13.24 4.88 0.02 1.32

人工单价 小计 4.88 0.02 1.32

97.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050101009001 项目名称 种植土回（换）填 计量单位 m3 工程量 612

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-40 *1.1
机械挖土汽车运土1km一般土
 单位工程量小于2000m3：
单价乘以系数1.1

1000m3 0.001 392.86 38.31 9610.95 569.95 0.39 0.04 9.61 0.57

4-69 基槽(坑)回填土 夯实 m3 1 19.32 1.34 4.09 19.32 1.34 4.09

人工单价 小计 19.71 0.04 10.95 4.66

97.58元/工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 60.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0095 4.05 0.04

种植土 m3 1 25 25

材料费小计 - 25.04 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102005001 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m 工程量 55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-141 栽植绿篱(单排) 高(在cm以
内) 150 10m 0.1 171.74 2.03 46.62 17.17 0.2 4.66

1-147 后期管理费 绿篱 双排 m 1 9.66 5.91 1.52 2.76 9.66 5.91 1.52 2.76

人工单价 小计 26.83 6.11 1.52 7.42

97.58元/工日 未计价材料费 100

清单项目综合单价 141.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 1.15 4.05 4.66

黄杨绿篱 篱高:1.5-1.8m行数、蓬径:2行，5株/m m 1 100 100

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 106.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102007003 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 127

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-X159
栽植花坛等色块植物(花灌木
、普通花坛) 株以内/m2 36 10m2 0.1 168.33 2.27 45.7 16.83 0.23 4.57

1-169 后期管理费 色带 m2 1 14.64 2.99 1.55 4.11 14.64 2.99 1.55 4.11

人工单价 小计 31.47 3.22 1.55 8.68

97.58元/工日 未计价材料费 54

清单项目综合单价 98.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.426 4.05 1.73

毛鹃 高40-50cm 冠幅30-40cm单位面积株数:36株/m2 m2 1 54 54

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 57.22 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102007004 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 145.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-X159
栽植花坛等色块植物(花灌木
、普通花坛) 株以内/m2 36 10m2 0.1 168.33 2.27 45.7 16.83 0.23 4.57

1-169 后期管理费 色带 m2 1 14.64 2.99 1.55 4.11 14.64 2.99 1.55 4.11

人工单价 小计 31.47 3.22 1.55 8.68

97.58元/工日 未计价材料费 45

清单项目综合单价 89.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.426 4.05 1.73

小叶栀子 高40-50cm 冠幅30-40cm单位面积株数:36株/m2 m2 1 45 45

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 48.22 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102012002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2 工程量 350

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-185 草皮铺种 满铺 10m2 0.1 180.52 3.09 49.01 18.05 0.31 4.91

1-190 后期管理费 冷草 m2 1 4.88 4.44 1.79 1.43 4.88 4.44 1.79 1.43

人工单价 小计 22.93 4.75 1.79 6.34

97.58元/工日 未计价材料费 9.9

清单项目综合单价 45.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

四季草 m2 1.1 9 9.9

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 14.65 -



综合单价分析表

工程名称：绿化工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 050102012001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2 工程量 1570

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-185 草皮铺种 满铺 10m2 0.1 180.52 3.09 49.01 18.05 0.31 4.91

1-190 后期管理费 冷草 m2 1 4.88 4.44 1.79 1.43 4.88 4.44 1.79 1.43

人工单价 小计 22.93 4.75 1.79 6.34

97.58元/工日 未计价材料费 11

清单项目综合单价 46.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.75 4.05 3.04

马尼拉 m2 1.1 10 11

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 15.75 -



8302.22计  合

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计

费
已完工程及设备保护0504050080017

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计

时保护设施
地下设施的临、地上0504050070016

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计反季节栽植影响措施0504050060015

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计冬雨季施工增加费0504050050014

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计二次搬运费0504050040013

0施项目综合工日合计
技术措+综合工日合计夜间施工增加费0504050020012

612.460.81

8%)
)*34*1.66*(1-10.0计

措施项目综合工日合
技术+综合工日合计(

扬尘污染防治费1.31.3

2563.253.39

8%)
)*34*1.66*(1-10.0计

措施项目综合工日合
技术+综合工日合计(

文明施工措施费1.21.2

5126.516.78

8%)
)*34*1.66*(1-10.0计

措施项目综合工日合
技术+综合工日合计(

安全生产费1.11.1

。取定”文
号47】2016【标

豫建设“值根据
污染防治费费率

扬尘，取定”文
号57】2014【标

豫建设“值根据
施工措施费费率

文明、全生产费
安，不可竞争费

8302.22安全文明施工费0504050010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区
全面提档升级项目-基础设施 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



83834.09计  合

67773.299753036.52不含税工程造价合计销项税额~增值税2

1489.871001489.87工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计工伤保险4)1.4

2532.781701489.87工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计住房公积金3)1.3

12038.158081489.87工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计社会保障费2)1.2

工程排污费1)：其中1.1

16060.816060.8工伤保险+4)住房公积金+3)费
社会保障+2)工程排污费1)：其中规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 
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税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 C00258 水 m3 2993.38852 4.05 12123.22

2 EZ142@2 丛生贴梗海棠 冠幅1-1.5m 株 405 30 12150

3 EZ142@5 金森女贞球 冠幅0.8-1m 株 140 60 8400

4 EZ143@3 茶花 地径:6-8cm 株 30 700 21000

5 EZ144@2 高杆腊梅B 地径：:6-7cm 株 33 620 20460

6 EZ146@1 西府海棠 地径：:8-10cm 株 30 290 8700

7 EZ146@3 百日红A 地径:10-12cm 株 48 800 38400

8 EZ146@4 异性百日红 高度：3.0-4.0m;冠幅2
.5-3.5m 株 16 650 10400

9 EZ147@2 高杆紫薇 胸径:8-10cm 株 47 420 19740

10 EZ147@4 原生红梅 地径:10-12cm 株 2 8000 16000

11 EZ150@2 广玉兰C 胸径18-20cm 株 5 2100 10500

12 EZ150@3 香樟 胸径26-28cm 株 6 2800 16800

13 EZ154@2 造型女贞 云片6-8片:高度1.8-2.
0m 株 35 1040 36400

14 EZ156@1 高杆八月桂 地径：10-12cm: 株 120 720 86400

15 EZ157@1 精品红梅 土球直径800以内 株 2 5000 10000

16 EZ157@3 迎客松 高2.5m 冠幅3.0m 株 4 4500 18000

17 EZ157@4 异性红白玉兰 冠幅3-4.m 4-6分枝,每
分支9cm 株 13 2000 26000

18 EZ157@6 造型女贞B 云片10-15片:高2.5-3.
0m 株 14 2000 28000

19 EZ1612@2 马尼拉 m2 1727 10 17270

20 补充主材001@1 种植土 m3 612 25 15300
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