永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）第一标段(包)中标候选人公示
河南省伟信招标管理咨询有限公司受永城市教育体育局的委托，就永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：
一、招标项目概况
1、项目名称：永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）
2、项目编号：永财公开招标采购-2026-7；永建招标[2026]004号；永工程【2026】003号
3、项目代码：2510-411481-04-01-679324
4、资金来源：上级资金及地方政府自筹资金
5、招标控制价：施工部分为经财政部门评审后最终价的100%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的60%计取。（约9590.57万元）
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年2月14日在《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期：2026年3月10日
2、评标地点：永城市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
	序号
	中标候选人名称
	投标报价(%)
	项目负责人
	质量
	工期

	1
	牵头人：天一建设发展有限公司
联合体成员1：河南同济建筑设计有限公司
联合体成员2：河南基奥科工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.88%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.73%计取
	项目经理：董凤仙
设计负责人：杨志杰
勘察负责人：盛利芳
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	2
	牵头人：中建八局天津建设工程有限公司
联合体成员：永忠工程管理（集团）有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.00%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的60.00%计取
	项目经理：石元林
设计负责人：袁林
勘察负责人：丁一
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	3
	牵头人：河南天筑建设发展集团有限公司
联合体成员1：河南省建筑设计研究院有限公司
联合体成员2：河南省建院勘测设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.6%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的57.8%计取
	项目经理：王云峰
设计负责人：陈志刚
勘察负责人：李小辉
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	4
	牵头人：河南昊锦建设集团有限公司
联合体成员：中大设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.52%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.51%计取
	项目经理：刘卫环
设计负责人：白瑞
勘察负责人：王恩博
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	5
	牵头人：河南国人建设集团有限公司
联合体成员1：中茨设计集团有限公司
联合体成员2：河南省中宇地质工程勘察院有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.12%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.87%计取
	项目经理：沙陆军
设计负责人：穆红强
勘察负责人：王文韬
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	6
	牵头人：河南崇业建筑工程有限公司
联合体成员1：北京中外建建筑设计有限公司
联合体成员2：河南日盛工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.12%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的56.18%计取
	项目经理：魏玉龙
设计负责人：刘芳桂
勘察负责人：张晓亮
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	7
	牵头人：河南亿聪建筑工程有限公司
联合体成员：中凡国际工程设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.42%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.45%
	项目经理：李涛
设计负责人：李杰
勘察负责人：杨蕾
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	8
	牵头人：河南苏振建筑工程有限公司
联合体成员：正道设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.00%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.00%计取
	项目经理：赵毅
设计负责人：钟敦字
勘察负责人：鲍振兴
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	9
	牵头人：河南立哲建设工程有限公司
联合体成员1：同建建设集团有限公司
联合体成员2：河南诚信岩土工程勘察设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.05%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.83%计取
	项目经理：史坤蓬
设计负责人：王锋
勘察负责人：陈景河
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	10
	牵头人：河南中凯建设集团有限公司
联合体成员1：河南省日升合工程咨询有限公司
联合体成员2：商丘市弘基建筑勘察设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.46%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.48%
	项目经理：王飞
设计负责人：赵旭洋
勘察负责人：田桂敏
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	11
	牵头人：河南省康泰建筑工程有限公司
联合体成员：师梦勘测设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.43%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.46%计取
	项目经理：刘海涛
设计负责人：张伟
勘察负责人：高志超
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	12
	牵头人：林州市永盛建筑有限公司
联合体成员：中弘设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.20%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.32%计取
	项目经理：李杰
设计负责人：林向朋
勘察负责人：王伟
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	13
	牵头人：河南方元建筑工程有限公司
联合体成员：中晔工程建设集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.30%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.32%计取
	项目经理：常菲燕
设计负责人：古明
勘察负责人：韩胜利
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	14
	牵头人：中国二冶集团有限公司
联合体成员：中冶京诚工程技术有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.60%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的59.50%计取
	项目经理：柴东海
设计负责人：詹梦愚
勘察负责人：郭帅
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	15
	牵头人：河南正子东硕建设发展有限公司
联合体成员：广东省冶金建筑设计研究院有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.8%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的57%
	项目经理：屠书峰
设计负责人：田华
勘察负责人：王集荣
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	16
	牵头人：河南省勘胜建筑工程有限公司
联合体成员：中设建联工程设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.5%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的56%
	项目经理：侯红艳
设计负责人：战荫宝
勘察负责人：雇意
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	17
	牵头人：郑州一建集团有限公司
联合体成员：河南求实岩土工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.65%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.59%计取
	项目经理：韩兵涛
设计负责人：刘向辉
勘察负责人：王宇帆
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	18
	牵头人：河南硕兴建筑工程有限公司
联合体成员1：河南恒信建筑设计有限公司
联合体成员2：河南华兴勘测设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.5%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.5%计取
	项目经理：王威
设计负责人：郭亚明
勘察负责人：王艺霖
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	19
	牵头人：河南省第二建设集团有限公司
联合体成员：中辰科杰设计工程有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.80%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》(以下简称“国家收费标准”)的57.00%
	项目经理：王浩洋
设计负责人：杨海东
勘察负责人：张鑫
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）

	20
	牵头人：河南中豫鼎峰建设集团有限公司
联合体成员1：河南华中建筑设计院有限公司
联合体成员2：河南德坤勘测设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.92%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.15%计取
	项目经理：王晓会
设计负责人：宋义涛
勘察负责人：孙淼
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	12个月（含勘察、设计周期）


2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格证书或职称证书名称
	证书编号

	牵头人：天一建设发展有限公司
联合体成员1：河南同济建筑设计有限公司
联合体成员2：河南基奥科工程勘察有限公司
	管理人员
	董凤仙
	项目经理
	一级建造师
	豫1412013201415630

	
	管理人员
	杨志杰
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20055100805

	
	管理人员
	盛利芳
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20183500617

	牵头人：中建八局天津建设工程有限公司
联合体成员：永忠工程管理（集团）有限公司
	管理人员
	石元林
	项目经理
	一级建造师
	津1112021202206076

	
	管理人员
	袁林
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20106200218

	
	管理人员
	丁一
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20215101959

	牵头人：河南天筑建设发展集团有限公司
联合体成员1：河南省建筑设计研究院有限公司
联合体成员2：河南省建院勘测设计有限公司
	管理人员
	王云峰
	项目经理
	二级建造师
	豫241161829982

	
	管理人员
	陈志刚
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20214101387

	
	管理人员
	李小辉
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20184100653

	牵头人：河南昊锦建设集团有限公司
联合体成员：中大设计集团有限公司
	管理人员
	刘卫环
	项目经理
	一级建造师
	豫1412023202304440

	
	管理人员
	白瑞
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20196101052

	
	管理人员
	王恩博
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20103300635

	牵头人：河南国人建设集团有限公司
联合体成员1：中茨设计集团有限公司
联合体成员2：河南省中宇地质工程勘察院有限公司
	管理人员
	沙陆军
	项目经理
	一级建造师
	豫1412023202308988

	
	管理人员
	穆红强
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20245200641

	
	管理人员
	王文韬
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY114100384

	牵头人：河南崇业建筑工程有限公司
联合体成员1：北京中外建建筑设计有限公司
联合体成员2：河南日盛工程勘察有限公司
	管理人员
	魏玉龙
	项目经理
	二级建造师
	豫241181835362

	
	管理人员
	刘芳桂
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20221106968

	
	管理人员
	张晓亮
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY154100539

	牵头人：河南亿聪建筑工程有限公司
联合体成员：中凡国际工程设计有限公司
	管理人员
	李涛
	项目经理
	二级建造师
	豫241101018467

	
	管理人员
	李杰
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20196101119

	
	管理人员
	杨蕾
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20195101559

	牵头人：河南苏振建筑工程有限公司
联合体成员：正道设计有限公司
	管理人员
	赵毅
	项目经理
	二级建造师
	豫241141455850

	
	管理人员
	钟敦字
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20226101485

	
	管理人员
	鲍振兴
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20243701808

	牵头人：河南立哲建设工程有限公司
联合体成员1：同建建设集团有限公司
联合体成员2：河南诚信岩土工程勘察设计有限公司
	管理人员
	史坤蓬
	项目经理
	二级建造师
	豫241212297691

	
	管理人员
	王锋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20103701093

	
	管理人员
	陈景河
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20104100361

	牵头人：河南中凯建设集团有限公司
联合体成员1：河南省日升合工程咨询有限公司
联合体成员2：商丘市弘基建筑勘察设计有限公司
	管理人员
	王飞
	项目经理
	二级建造师
	豫241131339529

	
	管理人员
	赵旭洋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20204101201

	
	管理人员
	田桂敏
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20234101030

	牵头人：河南省康泰建筑工程有限公司
联合体成员：师梦勘测设计集团有限公司
	管理人员
	刘海涛
	项目经理
	一级建造师
	豫1412019202002812

	
	管理人员
	张伟
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20134100826

	
	管理人员
	高志超
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20234101011

	牵头人：林州市永盛建筑有限公司
联合体成员：中弘设计集团有限公司
	管理人员
	李杰
	项目经理
	二级建造师
	豫241161693877

	
	管理人员
	林向朋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20234101641

	
	管理人员
	王伟
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	20211000813000000257

	牵头人：河南方元建筑工程有限公司
联合体成员：中晔工程建设集团有限公司
	管理人员
	常菲燕
	项目经理
	二级建造师
	豫241161694474

	
	管理人员
	古明
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20244101862

	
	管理人员
	韩胜利
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20251301470

	牵头人：中国二冶集团有限公司
联合体成员：中冶京诚工程技术有限公司
	管理人员
	柴东海
	项目经理
	二级建造师
	蒙215151634119

	
	管理人员
	詹梦愚
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20194101085

	
	管理人员
	郭帅
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20201101400

	牵头人：河南正子东硕建设发展有限公司
联合体成员：广东省冶金建筑设计研究院有限公司
	管理人员
	屠书峰
	项目经理
	二级建造师
	豫2412022202307265

	
	管理人员
	田华
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20184402419

	
	管理人员
	王集荣
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20104400634

	牵头人：河南省勘胜建筑工程有限公司
联合体成员：中设建联工程设计有限公司
	管理人员
	侯红艳
	项目经理
	二级建造师
	豫2412024202500432

	
	管理人员
	战荫宝
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20212200568

	
	管理人员
	雇意
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20252200487

	牵头人：郑州一建集团有限公司
联合体成员：河南求实岩土工程勘察有限公司
	管理人员
	韩兵涛
	项目经理
	一级建造师
	豫1412024202500931

	
	管理人员
	刘向辉
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20194101109

	
	管理人员
	王宇帆
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY204100841

	牵头人：河南硕兴建筑工程有限公司
联合体成员1：河南恒信建筑设计有限公司
联合体成员2：河南华兴勘测设计有限公司
	管理人员
	王威
	项目经理
	二级建造师
	豫241202194088

	
	管理人员
	郭亚明
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20214101385

	
	管理人员
	王艺霖
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY214100865

	牵头人：河南省第二建设集团有限公司
联合体成员：中辰科杰设计工程有限公司
	管理人员
	王浩洋
	项目经理
	二级建造师
	豫2412022202307955

	
	管理人员
	杨海东
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20132101235

	
	管理人员
	张鑫
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20124100431

	牵头人：河南中豫鼎峰建设集团有限公司
联合体成员1：河南华中建筑设计院有限公司
联合体成员2：河南德坤勘测设计有限公司
	管理人员
	王晓会
	项目经理
	二级建造师
	豫2412023202410648

	
	管理人员
	宋义涛
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20133102551

	
	管理人员
	孙淼
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20154100538


3、中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	/
	/
	/
	/
	/


3、中标候选人项目经理业绩
	中标候选人名称
	项目经理
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	/
	/
	/
	/
	/
	/


五、未进入中标候选人的投标企业情况
	序号
	投标企业名称
	报价（%）

	1
	中国建筑第五工程局有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的99.14%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的59.48%计取

	2
	河南华江建筑工程有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.95%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.17%计取


六、否决投标情况及原因
	序号
	否决投标企业
	否决环节
	否决原因

	/
	/
	/
	/


七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无
[bookmark: _GoBack]八、公示期：2026年3月14日至2026年3月16日
九、异议和投诉渠道
1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招 标 人：永城市教育体育局
地    址：永城市中原路
联 系 人：刘先生
联系方式：13937065138
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼
联 系 人：贺献伟、乔灿
电    话：0371-65359921   15003824122
监督单位：永城市城乡建设服务中心
地    址：永城市欧亚路191号
联系电话：0370-5758228


发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司
日  期：2026年3月13日
