永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）第二标段(包)中标候选人公示
河南省伟信招标管理咨询有限公司受永城市教育体育局的委托，就永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：
一、招标项目概况
1、项目名称：永城市教育体育局永城市第二高级中学建设项目（EPC）
2、项目编号：永财公开招标采购-2026-7；永建招标[2026]004号；永工程【2026】003号
3、项目代码：2510-411481-04-01-679324
4、资金来源：上级资金及地方政府自筹资金
5、招标控制价：经财政部门评审后最终价的0.8%（约73.41万元）；
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年2月14日在《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期：2026年3月10日
2、评标地点：永城市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
	序号
	中标候选人名称
	投标报价(%)
	项目总监
	质量
	工期

	1
	精源国际工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.76%
	徐成山
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	2
	河南海华工程建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.76%
	朱芳辉
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	3
	民曜工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.761%
	李克生
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	4
	河南建威工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.765%
	刘杰
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	5
	河南泰安工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.755%
	杜定伟
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	6
	中科三正建设集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.755%
	张宝
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	7
	江苏雨田工程咨询集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.754%
	韩新征
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	8
	中基华工程管理集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.752%
	范建娥
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	9
	河南四铭工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.752%
	田冬梅
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	10
	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.768%
	岳栋梁
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	11
	新恒丰咨询集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.75%
	王赢
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	12
	鑫东辰工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%
	白伟威
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	13
	河南省光大建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.771%
	刘艳丽
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	14
	中科旭日建设集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.772%
	黄天喜
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	15
	中环国际工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.772%
	李楠
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	16
	中新华都国际工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.746%
	贾小虎
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	17
	河南紫泰工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.745%
	王东亮
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	18
	河南正兴工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.775%
	聂延利
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	19
	豫通工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.745%
	付保山
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	20
	河南弘众工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	宋培培
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	21
	河南卓建工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	秦俊祥
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	22
	中基建安工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	徐新喜
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	23
	河南明晓工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	张擎
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	24
	圣达工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	王君明
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	25
	中海华咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	姚金苗
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	26
	河南海纳建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%
	刘建
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	27
	河南智升工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	余淼
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	28
	中科天一工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	郭一杰
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	29
	河南现代工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	李庆科
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	30
	河南荣耀工程监理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%
	崔新征
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期


2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格证书或职称证书名称
	证书编号

	精源国际工程咨询有限公司
	管理人员
	徐成山
	项目总监
	注册监理工程师证
	41010436

	河南海华工程建设管理有限公司
	管理人员
	朱芳辉
	项目总监
	注册监理工程师证
	41022108

	民曜工程咨询有限公司
	管理人员
	李克生
	项目总监
	注册监理工程师证
	41002156

	河南建威工程管理咨询有限公司
	管理人员
	刘杰
	项目总监
	注册监理工程师证
	41026343

	河南泰安工程管理有限公司
	管理人员
	杜定伟
	项目总监
	注册监理工程师证
	41006506

	中科三正建设集团有限公司
	管理人员
	张宝
	项目总监
	注册监理工程师证
	51012185

	江苏雨田工程咨询集团有限公司
	管理人员
	韩新征
	项目总监
	注册监理工程师证
	41007617

	中基华工程管理集团有限公司
	管理人员
	范建娥
	项目总监
	注册监理工程师证
	13011397

	河南四铭工程管理有限公司
	管理人员
	田冬梅
	项目总监
	注册监理工程师证
	41014122

	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	管理人员
	岳栋梁
	项目总监
	注册监理工程师证
	41026506

	新恒丰咨询集团有限公司
	管理人员
	王赢
	项目总监
	注册监理工程师证
	41023469

	鑫东辰工程咨询有限公司
	管理人员
	白伟威
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024957

	河南省光大建设管理有限公司
	管理人员
	刘艳丽
	项目总监
	注册监理工程师证
	41025324

	中科旭日建设集团有限公司
	管理人员
	黄天喜
	项目总监
	注册监理工程师证
	51013955

	中环国际工程咨询有限公司
	管理人员
	李楠
	项目总监
	注册监理工程师证
	41018238

	中新华都国际工程咨询有限公司
	管理人员
	贾小虎
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024981

	河南紫泰工程咨询有限公司
	管理人员
	王东亮
	项目总监
	注册监理工程师证
	41009253

	河南正兴工程管理有限公司
	管理人员
	聂延利
	项目总监
	注册监理工程师证
	41022480

	豫通工程管理有限公司
	管理人员
	付保山
	项目总监
	注册监理工程师证
	41012198

	河南弘众工程管理有限公司
	管理人员
	宋培培
	项目总监
	注册监理工程师证
	41008817

	河南卓建工程管理有限公司
	管理人员
	秦俊祥
	项目总监
	注册监理工程师证
	41026792

	中基建安工程管理有限公司
	管理人员
	徐新喜
	项目总监
	注册监理工程师证
	41006731

	河南明晓工程管理有限公司
	管理人员
	张擎
	项目总监
	注册监理工程师证
	41016552

	圣达工程咨询有限公司
	管理人员
	王君明
	项目总监
	注册监理工程师证
	41018446

	中海华咨询有限公司
	管理人员
	姚金苗
	项目总监
	注册监理工程师证
	11025995

	河南海纳建设管理有限公司
	管理人员
	刘建
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024009

	河南智升工程咨询有限公司
	管理人员
	余淼
	项目总监
	注册监理工程师证
	54000512

	中科天一工程管理有限公司
	管理人员
	郭一杰
	项目总监
	注册监理工程师证
	41023086

	河南现代工程管理有限公司
	管理人员
	李庆科
	项目总监
	注册监理工程师证
	41026591

	河南荣耀工程监理有限公司
	管理人员
	崔新征
	项目总监
	注册监理工程师证
	41006218


3、中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	精源国际工程咨询有限公司
	郑州市扶轮外国语高级中学新校区项目监理
	郑州城市发展集团有限公司
	2023年4月14日
	2747412.37

	
	河南省教育考试院登封基地28号楼建设项目
	河南省教育考试院
	2023年12月20日
	625000.00

	河南海华工程建设管理有限公司
	观湖城印象苑项目一期工程
	中豫置业（郑州）有限公司
	2023年5月18日
	1733134.08

	
	中建·元熙府项目监理
	郑州润熙房地产开发有限公司
	2023年3月16日
	2562743.7

	
	郑东新区万通路小学监理
	郑州市郑东新区教育文化体育局
	2023年5月11日
	957800

	民曜工程咨询有限公司
	周口城投揽境项目
	周口城乡腾飞置业有限公司
	2023年4月27日
	1571600

	河南建威工程管理咨询有限公司
	郑州市管城回族区盛世嘉苑二号院
	郑州市管开新城置业有限责任公司
	2023年5月30日
	3558098.94

	河南泰安工程管理有限公司
	沈丘县妇女儿童医院建设项目2标段
	河南康恒健康医药产业科技有限公司
	2023年11月16日
	4000000

	
	鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目
	鹿邑县教育体育局
	2024年8月8日
	186456.78

	中科三正建设集团有限公司
	博雅酒店改扩建项目监理
	资阳苌隆酒店管理有限公司
	2023年9月20日
	3588120

	
	剑阁县普安金剑工业园区项目一期监理 B 标段
	剑阁县瑞峰投资发展有限公司
	2024年3月31日
	6046694.04

	
	成渝地区双城经济圈内江东兴区食品加工集中区(一期)监理
	内江品润农业发展有限公司
	2023年9月10日
	3600000

	江苏雨田工程咨询集团有限公司
	方城县产业技术学院建设项目一期（1）第二标段
	方城县裕博达文教科技产业发展有限公司
	2023年1月21日
	4329401.00

	
	省锡中第三实验学校新建工程监理
	无锡市惠山区长安街道办事处
	2022年12月27日
	6282900

	中基华工程管理集团有限公司
	枣庄应用技术职业学院(一期)建设工程
	凡华教育产业发展(枣庄)集团有限公司
	2023年5月20日
	3274662.95

	河南四铭工程管理有限公司
	金明池智慧岛院士工作站及产学研服务中心项目-院士工作站
	开封经开数字文化投资有限公司
	2023年1月14日
	2205000

	
	通许县酸辣粉产业园二期及配套设施项目
	通许县百诚建设投资有限公司
	2023年11月15日
	2402640

	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	管城回族区老旧小区综合改造提升项目监理
	郑州市管城回族区住房保障服务中心
	2024年7月31日
	700000

	
	兰考县公共检验检测中心实验室建设项目
	兰考县市场监督管理局
	2023年1月31日
	142581.5

	新恒丰咨询集团有限公司
	郑州国际铁路港西作业区施工监理一标段
	河南国际物流枢纽建设运营有限公司
	2023年4月14日
	1841988.72

	
	同济襄阳医院工程监理
	襄阳市卫生健康委员会
	2023年11月20日
	5010000

	鑫东辰工程咨询有限公司
	郑州市管城回族区创新街小学澜湾东校区项目监理
	河南沃森置业有限公司
	2023年4月22日
	1037500

	
	郑州航空港区梅河芳邻人才公寓配套项目监理
	星汇城（郑州）商业投资有限公司
	2024年9月5日
	1940400

	
	新蔡县如意湖学校项目及新蔡县古吕街道一完小综合楼建设项目第三标段
	新蔡县教育局
	2023年6月16日
	/

	河南省光大建设管理有限公司
	河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程监理
	河南开封科技传媒学院
	2023年8月
	2485775.03

	
	中国中原人力资源服务产业园二期项目监理服务
	河南中原人力资源产业园发展有限公司
	2023年7月19日
	861799.25

	中科旭日建设集团有限公司
	内江市东兴区中医医院迁建项目
	内江市东兴区中医医院
	2024年1月19日
	2242543.41

	中环国际工程咨询有限公司
	信阳人工智能计算中心项目EPC总承包
	信阳数字产业发展有限公司
	2023年7月25日
	1966500

	中新华都国际工程咨询有限公司
	郑东总部基地润玺园监理
	郑州新发展润置房地产开发有限公司
	2024年2月
	2761233.68

	河南紫泰工程咨询有限公司
	临颖县智能装备产业基础设施项目(一期)监理
	临颖豫资投资控股集团有限公司
	2024年1月10日
	2286000.00

	
	河南省社会科学研究基地研究生院二期施工监理
	河南省社会科学院
	2023年6月23日
	115000

	河南正兴工程管理有限公司
	河南省民政学校新校区一期建设项目
	河南省民政学校
	2023年1月17日
	3025400

	
	信阳市北湖智慧教育园区建设项目工程监理
	信阳市教育体育局
	2023年2月25日
	6879800

	豫通工程管理有限公司
	尉氏县教育园区建设项目（二期）监理一标段
	尉氏县兴尉城市投资有限公司
	2023年1月19日
	3300000

	河南弘众工程管理有限公司
	新建郑州市管城回族区梦想路小学监理
	河南沃森置业有限公司
	2023年5月
	544693.99

	
	中国邮政集团有限公司郑州市分公司建设项目监理
	中国邮政集团有限公司郑州市分公司
	2023年12月16日
	24.99元/㎡

	河南卓建工程管理有限公司
	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）康复院区三号楼工程监理
	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
	2023年12月1日
	2085440.00

	
	河南职业技术学院部分在建项目监理服务
	河南省职业技术学院
	2023年3月
	406000

	中基建安工程管理有限公司
	卢氏县工人文化宫建设项目-监理
	卢氏县总工会
	2023年4月28日
	/

	河南明晓工程管理有限公司
	国网河南漯河供电公司生产管理用房扩建项目
	国网河南省电力公司漯河供电公司
	2024年11月8日
	88400.00

	圣达工程咨询有限公司
	新密市教育局2023年中小学校舍安全保障长效机制二期项目
	新密市教育局
	2025年6月23日
	61100.00

	
	拉萨北京实验中学扩建项目监理
	拉萨市教育局
	2024年12月25日
	709000.00

	中海华咨询有限公司
	沧州市经贸职业教育园项目EPC工程总承包监理
	沧州市建设投资集团有限公司
	2023年5月15日
	2120000

	
	玉河历史文化保护区保护修缮项目（SC06地块住宅）监理
	北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司
	2023年1月28日
	598000

	河南海纳建设管理有限公司
	保税港区空港 Q27-1 地块小学项目监理
	重庆保税港区开发管理集团有限公司
	2023年3月3日
	309374元

	
	河南大学图书综合楼施工监理项目
	河南大学
	2023年3月24日
	2460000

	河南智升工程咨询有限公司
	河南应用技术职业学院新校区一期 4#学生宿舍、教学楼（东）监理项目
	河南应用技术职业学院
	2023年11月23日
	645000.00

	中科天一工程管理有限公司
	叶县2022年校舍安全保障长效机制项目监理
	叶县教育体育局
	2024年3月4日
	460000.00

	
	2024年舞阳县老旧小区改造提升项目四标段
	舞阳县住房保障服务中心
	2024年8月31日
	34870

	河南现代工程管理有限公司
	泌阳县电子产业园六期建设项目
	泌阳县先进制造业开发区投资发展有限公司
	2025年4月28日
	898000.00

	
	修武县公立托育建设项目工程监理目
	修武县妇幼保健院
	2024年12月31日
	198860.00

	河南荣耀工程监理有限公司
	海南比勒费尔德应用科学大学项目（一期）二标段
	海南洋浦华洋教育发展有限公司
	2024年3月7日
	3434770.00

	
	2024年淮滨县乡镇产业园建设项目EPC总承包及监理（固城乡、台头乡）二标段
	淮滨县逊德建设投资有限公司
	2025年1月20日
	1.048%


五、未进入中标候选人的投标企业情况
	序号
	投标企业名称
	报价（%）

	1
	中兴豫建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.784%

	2
	河南一新工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.784%

	3
	中韵天隆工程集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.784%

	4
	河南华盛工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.785%

	5
	中易达工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.785%

	6
	河南华冠工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.785%

	7
	河南林飞工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.785%

	8
	中新创达咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.72%

	9
	河南省城投项目管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.712%

	10
	河南庆耀工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%

	11
	中豫建设工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.78%

	12
	建基工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.7%

	13
	河南汇元工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.785%

	14
	河南精工工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.696%

	15
	河南天易工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.68%


六、否决投标情况及原因
	序号
	否决投标企业
	否决环节
	否决原因

	/
	/
	/
	/


七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无
[bookmark: _GoBack]八、公示期：2026年3月14日至2026年3月16日
九、异议和投诉渠道
1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招 标 人：永城市教育体育局
地    址：永城市中原路
联 系 人：刘先生
联系方式：13937065138
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼
联 系 人：贺献伟、乔灿
电    话：0371-65359921   15003824122
监督单位：永城市城乡建设服务中心
地    址：永城市欧亚路191号
联系电话：0370-5758228

发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司
日  期：2026年3月13日
