永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）第一标段(包)中标候选人公示
河南省伟信招标管理咨询有限公司受永城市教育体育局的委托，就永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：
一、招标项目概况
1、项目名称：永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）
2、项目编号：永财公开招标采购-2026-8；永建招标[2026]003号；永工程【2026】004号
3、项目代码：2503-411481-04-01-225421
4、资金来源：财政资金
5、招标控制价：施工部分为经财政部门评审后最终价的100%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的60%计取。（约9017.71万元）
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年2月14日在《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期：2026年3月11日
2、评标地点：永城市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
	序号
	中标候选人名称
	投标报价(%)
	项目负责人
	质量
	工期

	1
	牵头人：郑州一建集团有限公司
联合体成员：河南求实岩土工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.67%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.60%计取
	项目经理：范玉琛
设计负责人：刘向辉
勘察负责人：王宇帆
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	2
	牵头人：河南省第二建设集团有限公司
联合体成员：河南工程水文地质勘察院有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的57%计取
	项目经理：何俊朝
设计负责人：刘芸
勘察负责人：付俊旺
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	3
	牵头人：河南天禄建筑工程有限公司
联合体成员：铭扬工程设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.13%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的57.22%计取
	项目经理：楚颖超
设计负责人：张成龙
勘察负责人：陆春峰
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	4
	牵头人：天一建设发展有限公司
联合体成员1：河南同济建筑设计有限公司
联合体成员2：河南基奥科工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的 97.89%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.73%计取
	项目经理：徐战东
设计负责人：杨志杰
勘察负责人：盛利芳
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	5
	牵头人：河南亿聪建筑工程有限公司
联合体成员：中凡国际工程设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.43%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.46%
	项目经理：郭富城
设计负责人：李杰
勘察负责人：杨蕾
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	6
	牵头人：河南中凯建设集团有限公司
联合体成员1：河南省日升合工程咨询有限公司
联合体成员2：商丘市弘基建筑勘察设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.47%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.48%
	项目经理：吴克难
设计负责人：赵旭洋
勘察负责人：田桂敏
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	7
	牵头人：河南省天华建筑工程有限公司
联合体成员：匠心联创设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.15%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的50%
	项目经理：李亚莉
设计负责人：娄经宇
勘察负责人：黄修竹
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	8
	牵头人：河南国人建设集团有限公司
联合体成员1：中茨设计集团有限公司
联合体成员2：河南省中宇地质工程勘察院有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.73%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.64%计取
	项目经理：冯磊磊
设计负责人：穆红强
勘察负责人：王文韬
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	9
	牵头人：河南省康泰建筑工程有限公司
联合体成员：师梦勘测设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.45%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.47%计取
	项目经理：邝艳磊
设计负责人：张伟
勘察负责人：高志超
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	10
	牵头人：林州市永盛建筑有限公司
联合体成员：中弘设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.22%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.33%计取
	项目经理：李杰
设计负责人：林向朋
勘察负责人：王伟
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	11
	中国建筑第五工程局有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.58%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.55%计取
	项目经理：赵江涛
设计负责人：李昊
勘察负责人：张郁林
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	12
	牵头人：河南昊锦建设集团有限公司
联合体成员：中大设计集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.54%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.52%计取
	项目经理：宋刘杰
设计负责人：李彦
勘察负责人：马向前
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	13
	牵头人：河南中豫鼎峰建设集团有限公司
联合体成员1：河南华中建筑设计院有限公司
联合体成员2：河南德坤勘测设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.94%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.16%计取
	项目经理：王晓会
设计负责人：宋义涛
勘察负责人：孙淼
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	14
	牵头人：中国二冶集团有限公司
联合体成员：中冶京诚工程技术有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.50%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的59.50%计取
	项目经理：冯红伟
设计负责人：詹梦愚
勘察负责人：郭帅
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	15
	牵头人：河南立哲建设工程有限公司
联合体成员1：同建建设集团有限公司
联合体成员2：河南诚信岩土工程勘察设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.92%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.75%计取
	项目经理：宋艳杰
设计负责人：王锋
勘察负责人：陈景河
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	16
	牵头人：河南鼎展建筑工程有限公司
联合体成员：星辰工程集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.60%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的53.85%计取
	项目经理：夏道恩
设计负责人：郎戎杰
勘察负责人：王宪
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	17
	牵头人：河南苏振建筑工程有限公司
联合体成员：正道设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.00%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.00%计取
	项目经理：邵乐康
设计负责人：钟敦字
勘察负责人：鲍振兴
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	18
	牵头人：河南省勘胜建筑工程有限公司
联合体成员：中设建联工程设计有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的56%
	项目经理：侯红艳
设计负责人：战荫宝
勘察负责人：雇意
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	19
	牵头人：河南崇业建筑工程有限公司
联合体成员1：北京中外建建筑设计有限公司
联合体成员2：河南日盛工程勘察有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.12%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的56.18%计取
	项目经理：魏玉龙
设计负责人：刘芳桂
勘察负责人：张晓亮
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）

	20
	牵头人：中建八局天津建设工程有限公司
联合体成员：永忠工程管理（集团）有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.55%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的60.00%计取
	项目经理：刘栋
设计负责人：袁林
勘察负责人：丁一
	（1）勘察设计质量要求：达到国家、行业及地方相应规范、标准要求，通过有关部门审查；（2）采购及施工质量要求：符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	24个月（含勘察、设计周期）


2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格证书或职称证书名称
	证书编号

	牵头人：郑州一建集团有限公司
联合体成员：河南求实岩土工程勘察有限公司
	管理人员
	范玉琛
	项目经理
	一级建造师
	豫1412023202406509

	
	管理人员
	刘向辉
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20194101109

	
	管理人员
	王宇帆
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY204100841

	牵头人：河南省第二建设集团有限公司
联合体成员：河南工程水文地质勘察院有限公司
	管理人员
	何俊朝
	项目经理
	一级建造师
	豫1412015201520839

	
	管理人员
	刘芸
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20234101603

	
	管理人员
	付俊旺
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20181101214

	牵头人：河南天禄建筑工程有限公司
联合体成员：铭扬工程设计集团有限公司
	管理人员
	楚颖超
	项目经理
	二级建造师
	豫241151607334

	
	管理人员
	张成龙
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20213303598

	
	管理人员
	陆春峰
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20243301670

	牵头人：天一建设发展有限公司
联合体成员1：河南同济建筑设计有限公司
联合体成员2：河南基奥科工程勘察有限公司
	管理人员
	徐战东
	项目经理
	一级建造师
	豫1412016201834230

	
	管理人员
	杨志杰
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20055100805

	
	管理人员
	盛利芳
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20183500617

	牵头人：河南亿聪建筑工程有限公司
联合体成员：中凡国际工程设计有限公司
	管理人员
	郭富城
	项目经理
	一级建造师
	豫1412020202105027

	
	管理人员
	李杰
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20196101119

	
	管理人员
	杨蕾
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20195101559

	牵头人：河南中凯建设集团有限公司
联合体成员1：河南省日升合工程咨询有限公司
联合体成员2：商丘市弘基建筑勘察设计有限公司
	管理人员
	吴克难
	项目经理
	一级建造师
	豫1412006200805773

	
	管理人员
	赵旭洋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20204101201

	
	管理人员
	田桂敏
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY234101030

	牵头人：河南省天华建筑工程有限公司
[bookmark: _GoBack]联合体成员：匠心联创设计集团有限公司
	管理人员
	李亚莉
	项目经理
	二级建造师
	豫241141449447

	
	管理人员
	娄经宇
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20204201395

	
	管理人员
	黄修竹
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20235200698

	牵头人：河南国人建设集团有限公司
联合体成员1：中茨设计集团有限公司
联合体成员2：河南省中宇地质工程勘察院有限公司
	管理人员
	冯磊磊
	项目经理
	一级建造师
	豫1412017201730283

	
	管理人员
	穆红强
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20245200641

	
	管理人员
	王文韬
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY114100384

	牵头人：河南省康泰建筑工程有限公司
联合体成员：师梦勘测设计集团有限公司
	管理人员
	邝艳磊
	项目经理
	一级建造师
	豫1412015201623816

	
	管理人员
	张伟
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20134100826

	
	管理人员
	高志超
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20234101011

	牵头人：林州市永盛建筑有限公司
联合体成员：中弘设计集团有限公司
	管理人员
	李杰
	项目经理
	二级建造师
	豫241161693877

	
	管理人员
	林向朋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20234101641

	
	管理人员
	王伟
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	20211000813000000257

	中国建筑第五工程局有限公司
	管理人员
	赵江涛
	项目经理
	一级建造师
	湘1432024202500989

	
	管理人员
	李昊
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20114300532

	
	管理人员
	张郁林
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20224300938

	牵头人：河南昊锦建设集团有限公司
联合体成员：中大设计集团有限公司
	管理人员
	宋刘杰
	项目经理
	一级建造师
	豫1502014201512190

	
	管理人员
	李彦
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20256102102

	
	管理人员
	马向前
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20195101538

	牵头人：河南中豫鼎峰建设集团有限公司
联合体成员1：河南华中建筑设计院有限公司
联合体成员2：河南德坤勘测设计有限公司
	管理人员
	王晓会
	项目经理
	二级建造师
	豫2412023202410648

	
	管理人员
	宋义涛
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20133102551

	
	管理人员
	孙淼
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20154100538

	牵头人：中国二冶集团有限公司
联合体成员：中冶京诚工程技术有限公司
	管理人员
	冯红伟
	项目经理
	二级建造师
	蒙215070802231

	
	管理人员
	詹梦愚
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20194101085

	
	管理人员
	郭帅
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20201101400

	牵头人：河南立哲建设工程有限公司
联合体成员1：同建建设集团有限公司
联合体成员2：河南诚信岩土工程勘察设计有限公司
	管理人员
	宋艳杰
	项目经理
	一级建造师
	豫1412023202307418

	
	管理人员
	王锋
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20103701093

	
	管理人员
	陈景河
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20104100361

	牵头人：河南鼎展建筑工程有限公司
联合体成员：星辰工程集团有限公司
	管理人员
	夏道恩
	项目经理
	二级建造师
	豫241202153157

	
	管理人员
	郎戎杰
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20241401021

	
	管理人员
	王宪
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20231101681

	牵头人：河南苏振建筑工程有限公司
联合体成员：正道设计有限公司
	管理人员
	邵乐康
	项目经理
	二级建造师
	豫2412022202314445

	
	管理人员
	钟敦字
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20226101485

	
	管理人员
	鲍振兴
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20243701808

	牵头人：河南省勘胜建筑工程有限公司
联合体成员：中设建联工程设计有限公司
	管理人员
	侯红艳
	项目经理
	二级建造师
	豫2412024202500432

	
	管理人员
	战荫宝
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20212200568

	
	管理人员
	雇意
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20252200487

	牵头人：河南崇业建筑工程有限公司
联合体成员1：北京中外建建筑设计有限公司
联合体成员2：河南日盛工程勘察有限公司
	管理人员
	魏玉龙
	项目经理
	二级建造师
	豫241181835362

	
	管理人员
	刘芳桂
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20221106968

	
	管理人员
	张晓亮
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY154100539

	牵头人：中建八局天津建设工程有限公司
联合体成员：永忠工程管理（集团）有限公司
	管理人员
	刘栋
	项目经理
	一级建造师
	津1122024202500066

	
	管理人员
	袁林
	设计负责人
	一级注册建筑师
	20106200218

	
	管理人员
	丁一
	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	AY20215101959


3、中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	/
	/
	/
	/
	/


3、中标候选人项目经理业绩
	中标候选人名称
	项目经理
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	/
	/
	/
	/
	/
	/


五、未进入中标候选人的投标企业情况
	序号
	投标企业名称
	报价（%）

	1
	河南正子东硕建设发展有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.8%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的57%计取

	2
	河南天筑建设发展集团有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.8%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的56.5%计取

	3
	河南方元建筑工程有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的98.15%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.89%计取

	4
	河南聚通建筑工程有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.67%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.96%计取

	5
	河南硕兴建筑工程有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的97.1%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的58.26%计取

	6
	河南国宇建设有限公司
	施工部分为经财政部门评审后最终价的96.88%；勘察设计部分以建设部2002年《工程勘察设计收费标准》（以下简称“国家收费标准”）的52.67%计取


六、否决投标情况及原因
	序号
	否决投标企业
	否决环节
	否决原因

	1
	河南华江建筑工程有限公司
	符合性评审
	施工项目负责人（项目经理）未按招标文件中投标资格要求3.5条，提供2025年以来连续6个月社保缴纳证明资料


七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无
八、公示期：2026年3月17日至2026年3月19日
九、异议和投诉渠道
1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招 标 人：永城市教育体育局
地    址：永城市中原路
联 系 人：刘先生
联系方式：13937065138
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼
联 系 人：贺献伟、乔灿
电    话：0371-65359921   15003824122
监督单位：永城市城乡建设服务中心
地    址：永城市欧亚路191号
联系电话：0370-5758228


发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司
日  期：2026年3月16日
