

评 标 报 告

项 目 名 称：伊川县农业农村局 2024 年 4 万亩高标准农田建设项目项目

项 目 编 号：伊川工施招标(2025)0033 号

标 段 名 称：伊川县农业农村局 2024 年 4 万亩高标准农田建设项目项目三标段

标 段 编 号：伊川工施招标(2025)0033 号-3

招 标 人：伊川县农业农村局

招标代理机构：河南远纳工程管理咨询有限公司

评 标 日 期：2025 年 08 月 04 日

一、项目基本情况

1、项目名称：伊川县农业农村局 2024 年 4 万亩高标准农田建设项目项目

2、项目编号：伊川工施招标(2025)0033 号

3、标段名称：伊川县农业农村局 2024 年 4 万亩高标准农田建设项目项目三标段

4、标段编号：伊川工施招标(2025)0033 号-3

5、招标人：伊川县农业农村局

6、代理机构：河南远纳工程管理咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2025 年 7 月 11 日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.洛阳市)》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025 年 08 月 04 日 09:30

12、开标地点：开标一室（伊川）

13、评标日期：2025 年 08 月 04 日

14、评标地点：评标一室（伊川）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	工期(日历天)	质量要求	安全目标	备注	保证金 缴纳情况
1	河南木美土里生物 有机肥有限公司	3794730.58	120	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	/	/
2	焦作嘉丰生物科技 有限公司	3827204.08	120	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	/	/
3	洛阳市粮源智慧农业 发展有限公司	3908856.24	120	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	/	/

4	河南省优迪农业科技 有限公司	3914398.11	120	符合国家质 量验收备案 标准；	杜绝重伤、死 亡事故；	/	/
5	洛阳国础生物科技 有限公司	3812197.12	120	符合国家质 量验收备案 标准	杜绝重伤、死 亡事故	/	/
6	洛阳市勉农生化有 限公司	3848600.06	120	符合国家质 量验收备案 标准	杜绝重伤、死 亡事故	/	/
7	馆陶县庆丰生物科 技有限公司	3845383.54	120	符合国家质 量验收备案 标准	杜绝重伤、死 亡事故	/	/
8	洛宁县国盛农业专 业合作社	3908013.56	120	符合国家质 量验收备案 标准	杜绝重伤、死 亡事故	/	/

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：赵电俊、张萌、刘常洁、梁明甲、李冰、刘宇鸿、常兴明

评标委员会主任：张萌

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		馆陶县庆 丰生物科 技有限公 司	河南木美 土里生物 有机肥有 限公司	河南省优 迪农业科 技有限公 司	洛阳市粮 源智慧农 业发展有 限公司	洛阳国础 生物科技 有限公司	洛宁县国 盛农业专 业合作社	焦作嘉丰 生物科技 有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	件格式							
3	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳市勉农生化有限公司						
1	报价唯一	通过						
2	投标文件格式	通过						
3	签字或盖章	通过						
4	投标人名称	通过						
	汇总	通过						

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省优迪农业科技有限公司	洛宁县国盛农业专业合作社	馆陶县庆丰生物科技有限公司	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	河南木美土里生物有机肥有限公司	洛阳国础生物科技有限公司	焦作嘉丰生物科技有限公司
1	承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生产许可证(三、四标段除外)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	理(三、四标段除外)							
4	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	外省企业在河南省建筑市场监管公共服务平台备案	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		洛阳市勉农生化有限公司
1	承诺函	通过
2	安全生产许可证(三、四标段除外)	通过
3	项目经理(三、四标段除外)	通过
4	资质证书	通过
5	营业执照或事业单位法人证书	通过

6	外省企业在 河南省建筑 市场监管公 共服务平台 备案	通过
	汇总	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳国础 生物科技 有限公司	洛宁县国 盛农业专 业合作社	馆陶县庆 丰生物科 技有限公 司	河南木美 土里生物 有机肥有 限公司	焦作嘉丰 生物科技 有限公司	洛阳市勉 农生化有 限公司	洛阳市粮 源智慧农 业发展有 限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标保 证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标报 价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标有 效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	质量要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	文明工 地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全目 标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘治 理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

10	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南省优迪农业科技有限公司
1	工期	通过
2	投标保证金	通过
3	投标报价	通过
4	投标有效期	通过
5	质量要求	通过
6	其他	通过
7	文明工地目标	通过
8	安全目标	通过
9	扬尘治理目标	通过
10	投标内容	通过
	汇总	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分	排名
1	洛宁县国盛农业专业合作社	通过	通过	通过	39.06	41.91	4.00	通过	84.97	1
2	河南省优迪农业科技有限公司	通过	通过	通过	38.73	39.54	0.00	通过	78.27	2

3	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	通过	通过	通过	39.02	38.80	0.00	通过	77.82	3
4	河南木美土里生物有机肥有限公司	通过	通过	通过	37.56	37.88	2.00	通过	77.44	4
5	焦作嘉丰生物科技有限公司	通过	通过	通过	38.39	38.68	0.00	通过	77.07	5
6	洛阳市勉农生化有限公司	通过	通过	通过	38.94	37.78	0.00	通过	76.72	6
7	馆陶县庆丰生物科技有限公司	通过	通过	通过	38.86	36.38	0.00	通过	75.24	7
8	洛阳国础生物科技有限公司	通过	通过	通过	38.01	0.00	0.00	通过	38.01	8

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南木美土里生物有机肥有限公司	河南省优迪农业科技有限公司	馆陶县庆丰生物科技有限公司	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	洛阳国础生物科技有限公司	洛阳市勉农生化有限公司	洛宁县国盛农业专业合作社
1	经济标评分参数	37.56	38.73	38.86	39.02	38.01	38.94	39.06
	汇总	37.56	38.73	38.86	39.02	38.01	38.94	39.06

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		焦作嘉丰生物科技有限公司
1	经济标评分参数	38.39
	汇总	38.39

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳市勉农生化有限公司	河南木美土里生物有机肥有限公司	馆陶县庆丰生物科技有限公司	洛宁县国盛农业专业合作社	焦作嘉丰生物科技有限公司	河南省优迪农业科技有限公司	洛阳国础生物科技有限公司
1	施工现场平面图布置	2.79	3.54	2.79	3.50	3.53	3.50	3.57
2	安全管理体系与措施	4.24	4.29	4.09	4.93	4.17	4.64	4.43
3	工期保证措施	4.24	4.39	3.99	4.91	4.41	4.43	4.33
4	拟投入资源配备计划	3.79	3.64	3.93	4.04	3.86	4.07	3.79
5	劳动力及机械设备的安排	4.47	4.29	4.07	4.71	4.39	4.09	4.31
6	施工进度表和网络计划图	2.43	2.53	2.43	2.79	2.64	2.73	2.86
7	质量管理体系与措施	4.39	4.19	4.19	4.53	4.29	4.44	4.53
8	服务承诺	2.83	2.83	2.97	3.11	3.11	2.93	3.00
9	主要施工实施方案	4.60	4.34	4.23	5.00	4.31	4.64	4.33

10	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	4.00	3.84	3.69	4.39	3.97	4.07	4.03
	汇总	37.78	37.88	36.38	41.91	38.68	39.54	0.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	
1	施工现场平面布置	3.64	
2	安全管理体系与措施	4.49	
3	工期保证措施	4.46	
4	拟投入资源配备计划	3.69	
5	劳动力及机械设备的安排	4.50	
6	施工进度表和网络计划图	2.71	
7	质量管理体系与措施	4.27	
8	服务承诺	2.79	
9	主要施工实施方案	4.39	
10	文明施工、环	3.86	

	境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	
	汇总	38.80

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省优迪农业科技有限公司	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	洛阳国础生物科技有限公司	河南木美土里生物有机肥有限公司	洛阳市勉农生化有限公司	洛宁县国盛农业专业合作社	焦作嘉丰生物科技有限公司
1	企业业绩	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2	信用等级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	汇总	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		馆陶县庆丰生物科技有限公司
1	企业业绩	0.00
2	信用等级	0.00
	汇总	0.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：洛阳国础生物科技有限公司暗标清标不通过，技术标得分为零。

九、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价（元）
1	第一中标候选人	洛宁县国盛农业专业合作社	3908013.56
2	第二中标候选人	河南省优迪农业科技有限公司	3914398.11

3	第三中标候选人	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	3908856.24
---	---------	-----------------	------------

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人	洛宁县国盛农业专业合作社	无	无
第二中标候选人	河南省优迪农业科技有限公司	无	无
第三中标候选人	洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	无	无

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
洛宁县国盛农业专业合作社	土地复垦	宜阳县众益专业合作社	2024年9月10日
河南省优迪农业科技有限公司	无	无	无
洛阳市粮源智慧农业发展有限公司	无	无	无

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

--	--	--