

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

柘城县胡襄镇胡芹村 2024 年农村公益事业财  
政奖补重点村项目

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

1937年九月



# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：柘城县胡襄镇人民政府

承包人（全称）：河南乾赫市政建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柘城县胡襄镇胡芹村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目。
2. 工程地点：柘城县境内。
3. 工程立项批准文号：                                。
4. 资金来源：          财政资金                        。
5. 工程内容：采购文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
6. 工程承包范围：  
本项目采购文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容，工程竣工后质量保修期服务等。

## 二、合同工期

- 计划开工日期：2024 年 8 月 19 日。
- 计划竣工日期：2024 年 11 月 19 日。
- 工期总日历天数：90 日历天（实际开工日期以监理人下发的开工令为准，竣工日期以五大责任主体验收合格并取得质量监督报告之日为准）。

## 三、质量标准

达到国家及地方质量验收规范合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰陆拾陆万零柒佰伍拾元整（¥3660750.00 元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌万零壹拾玖元捌角捌分（¥ 80019.88 元）；

#### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹万元整（¥10000元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

## 五、项目负责人

承包人项目负责人：张民。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 28 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 \_\_\_\_\_ 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 合同当事人签字、盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。

发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91411424706696265

地 址： 河南省商丘市柘城县邵元乡  
马元村 42 号

邮政编码： 476200

法定代表人： 马其民

委托代理人： 马其民


电 话： 13592366638

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_





## 第二部分 通用合同条款

以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分 通用合同条款为准

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：1、补充协议；2、现场监理、发包人、承包人三方共同签认的往来文件；3、双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商书面形式的文件以及通用合同条件中合同定义下包含的所有文件共同构成本合同的组成部分。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：河南昶皓工程设计有限公司；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成本合同约定的永久工程所修建的施工用地、临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性工程。

1.1.3.9 永久占地包括：依据图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：                    /                    。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律、法规及河南省、商丘市相关的法律、法规。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行法律、法规及河南省、商丘市相关的法律、法规。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：由发包人与承包人协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：                    /                    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                    /                    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /          。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款 1.5 规定的优先顺序执行。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                    14 天                    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                    4 套                    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                    全部经审批的施工图纸                    。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：根据业主要求和工程实际情况需要提供；

承包人提供的文件的期限为：                    开工前                    ；

承包人提供的文件的数量为：                    一份                    ；

承包人提供的文件的形式为：                    书面                    ；

发包人审批承包人文件的期限：                    收到文件 7 天内审查完毕                    。

##### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场外另外保存一份完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在          /          天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                    现场工程部                    ；

发包人指定的接收人为：                    发包人代表                    。

承包人接收文件的地点：                    现场项目部                    ；

承包人指定的接收人为：                    项目经理                    。

监理人接收文件的地点：                    现场监理部                    ；

监理人指定的接收人为：                    总监理工程师                    。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由发包人与承包人协商约定。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  
承包人应协助发包人办理修建场内外道路及其他基础设施的手续。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照通用合同条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /        。

### 2. 发包人

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                                        ；

身份证号：                                        ；

职 务：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确定承包人提出的顺延工期的签证，2、对发生的不可抗力造成工程无法实施的处置，3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认，4、工程竣工验收报告的确认，5、工程进度款和预付款的审批，6、处理和协调外部施工条件，7、代表发包人行使本合同约定的其他权力和义务。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天。

##### 2.4.2 提供施工条件





承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：拟派项目经理应为承包单位员工，具有缴纳社会保险的证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：施工合同履行过程中，派驻本项目的经理（建造师）不得在其他任何施工项目中任职，否则视为违约。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：施工中发现承包人项目经理不能胜任此工程，则发包人有权要求承包人进行更换。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按照通用合同条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工现场配备的所有人员必须与投标文件中项目机构人员相符且具备相关任职资格，中标公司必须于发出中标通知后 7 天内向项目组报送上述人员名单和联系方式（主要管理人员和技术人员必须配备手机并保持 24 小时畅通，若更换号码必须及时告知项目组）；在施工方单位缴纳三个月以上的社保证明等资料进行审核、备案。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按照法律法规相关规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：/。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护



承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\_\_\_\_见《建设工程监理委托合同》\_\_\_\_。

关于监理人的监理权限：\_\_\_\_见《建设工程监理委托合同》\_\_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人  
免费向监理人提供工作需要的现场办公和生活房间，费用由承包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_注册监理工程师\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_/\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项  
进行确定：

(1) \_\_\_\_/\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_/\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：\_\_\_\_12 小时\_\_\_\_。

监理人不能按时进行检查时，应提前\_\_\_\_12\_\_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：\_\_\_\_/\_\_\_\_小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定无重伤及死亡事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照通用合同条款执行。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：开工前提供。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照商丘市安全生产、环保等有关部门要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前付款 100%。

6.1.7 关于冬季雨季施工费、二次搬运费、夜间施工费的约定：按照通用合同条款执行。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款执行。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

#### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

#### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天。

#### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用合同条款执行。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照 500 元/天承担违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 5%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 地震、暴雨（雪）；
- (2) 6 级及 6 级以上的大风；
- (3) 持续 3 天以上的降雨、水灾等自然灾害。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

### 8. 材料与设备

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照国家相关规范规定执行。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按照相关规定执行。

### 9. 试验与检验

#### 9.1 试验设备与试验人员

##### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按照相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按照国家相关规范规定执行。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则



关于变更估价的约定： 执行建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：           /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：           /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /      。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第       /       种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第       /       种方式确定。

##### 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /          。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /          。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：           /          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2   种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /      ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：           /          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   5   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   5   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  $\pm 5\%$  时，其超过部分据实调整。



第3种方式：其他价格调整方式： 按照国家相关规范规定执行。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 按照国家相关规范规定执行。

风险费用的计算方法： 按照国家相关规范规定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按照国家相关规范规定执行。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /      。

风险费用的计算方法：       /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /      。

#### 3、其他价格方式：       /      。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同总价款的 30%。

预付款支付期限： 项目开工，机械设备进场。

预付款扣回的方式：       /      。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /      。

预付款担保的形式为：       /      。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：       /      。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按照形象进度计量。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按照形象进度计量。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /      。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：       /      。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

### 12.4 工程进度款支付

工程进度款支付： 项目机械设备进场并开工，付合同总价款的 30%；工程完工后，

付合同总价款的 50%;工程竣工验收合格后,经评审后,将剩余所有款项一次性付清。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: \_\_\_\_ 3 天 \_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: \_\_\_\_ 7 天 \_\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限: \_\_\_\_ 7 天 \_\_\_\_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: \_\_\_\_按照国家相关规定执行\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: \_\_\_\_按照国家相关规定执行\_\_\_\_。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 72 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: \_\_\_\_按照国家相关规定执行\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:  
按照国家相关规定执行。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: \_\_\_\_按照国家相关规定执行\_\_\_\_。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 按照国家相关规定执行。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 按照国家相关规定执行。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

(1) 单机无负荷试车费用由 \_\_\_\_/\_\_\_\_ 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 \_\_\_\_/\_\_\_\_ 承担。

##### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：\_\_\_\_\_竣工后 7 天内\_\_\_\_\_。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

本合同价款采用以下的方式确定。具体如下：

工程的决算造价计算办法为：

结算价=工程合同总价+变更增减价款；

定额计算原则：具体参照招标文件规定；

承包人提交竣工结算申请单的期限：\_\_\_\_\_竣工后 28 天内\_\_\_\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容：\_\_\_\_\_按照国家相关规定执行\_\_\_\_\_。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_\_\_\_按照通用合同条款执行\_\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_\_\_\_按照通用合同条款执行\_\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_\_由监理工程师确定\_\_\_\_\_。

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：\_\_\_\_\_4 份\_\_\_\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限：\_\_\_\_\_7 天\_\_\_\_\_。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_14 天\_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_\_\_\_按合同付款约定内容执行\_\_\_\_\_。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：\_\_\_\_\_12 个月\_\_\_\_\_。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：\_\_\_\_\_是\_\_\_\_\_。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(2)    /    % 的工程款；

(3) 其他方式：\_\_\_\_\_提供保函\_\_\_\_\_。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留



质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: 工程竣工结算时, 提供结算价的3%的保函。

关于质量保证金的补充约定:           /          。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为:           1 年          。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:           24 小时          。

#### 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

###### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 国家规定由发包人承担的违约责任。

###### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 按照通用合同条款执行。

(7) 其他:           /          。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

##### 16.2 承包人违约



#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的；2、因承包人原因工程质量达不到设计要求或国家标准的；3、承包人违约后，发包方要求违约方继续履行合同时，承包方应在承担违约责任后继续履行合同而不履行者。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部损失，工期不予顺延并承担相关法律责任。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照国家相关规定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按照国家相关规定执行。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照国家相关规定执行。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用合同条款执行。

#### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款执行。

### 20. 争议解决

#### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

##### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_1\_\_种方式解决：

(1) 向柘城县仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 21. 其他条款

21.1 在工程实施过程中，施工方应及时对所购买的材料、设备报监理单位进行监督、检查。在采购供应前，施工单位必须向发包人、监理单位进行材料、设备采购合同备案，经备案后方可实施采购；进场时施工方应及时提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等证明资料进行检验报监理单位。如施工方不能做到以上要求导致提供的材料不符合规范要求或材料证明资料不全，招标人将对施工方处以每批次材料设备采购金额的0.2%或500元违约金(二者取其高者)，材料、设备并予以退场处理。

21.2 施工过程中如果施工单位出现组织措施不当，计划不落实，管理不严，节点工期不能及时落实，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符，监理人及时发出书面通知拒不改正，导致工程工期延误的，由承包方应在承担违约责任。

21.3 施工工程中的任一分部或分项工程，施工单位必须自检合格报监理单位验收，如果经监理单位连续两次验收不合格的，由承包方应在承担违约责任。

21.4 检测仪器及设备必须按要求进场，在进场后半月内报监理单位审核备案，且进场后不得缺失挪用。检测仪器及设备中经纬仪、水准仪、砼回弹仪、测距仪等重要设备未按投标文件承诺的数量、规格、时间进场的，由承包方应在承担违约责任。

21.5 未能按监理单位要求时限将施工组织设计和施工方案报送监理单位和发包人的，由承包方应在承担违约责任。

21.6 施工单位报送的施工组织设计(方案)未经监理单位审查及实施的，由承包方应在承担违约责任。

21.7 未听从招标人和监理单位指令，怠于履行工程质量控制工作，导致工程施工出现工程质量事故的，由承包方应在承担全部责任。

21.8 工程竣工验收合格后，施工单位在规定的时间内提交结算资料或办理变更，未完善手续的，由承包方应在承担违约责任。

21.9 在保修期内，施工方应每六个月对工程进行一次巡视、检查(要到发包人签到)，并向发包人提交书面检查报告，发现有质量缺陷的，要及时组织维修，否则按施工保修书的条款界定责任归属。

21.10 竣工验收前，施工单位须要向甲方提供符合要求的竣工图四套，竣工图电

子版。

#### 附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：承包人主要施工管理人员表



附件 1:

## 工程质量保修书

发包人(全称): 柘城县胡襄镇人民政府

承包人(全称): 河南乾赫市政建设有限公司

为保证 柘城县胡襄镇胡芹村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目 在合理使用期限内正常使用,经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

### 一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下:承包方所承包施工的全部工程内容。

### 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按总工程验收合格之日起计算质量保修期。

双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

1、柘城县胡襄镇胡芹村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目 施工承包范围内的全部施工内容,保修期为壹年;其他约定:无。

### 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到发包人的修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从保函内扣除。

2、发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保市政基础设施的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

4、由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第三方责任等原因造成的质量问题不在保修范围内。

### 四、质量保修金的支付

工程竣工结算时,提供结算价的 3%的保函。

五、质量保修金的返还在质保期内不出现质量问题或有质量问题承包人自行及时采取补救措施修复,保函自行作废。

六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:无。

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署后生效。



发 包 人（公章）：



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

*[Handwritten signature]*

年 月 日

承 包 人（公章）：



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2024年7月2日



附件 2:

承包人主要施工管理人员表


| 名 称    | 姓 名 | 职 务   | 职 称    | 主要资历、经验及承担过的项目        |
|--------|-----|-------|--------|-----------------------|
| 一、总部人员 |     |       |        |                       |
| 项目主管   | 马其民 | 总经理   | 工程师    | /                     |
| 其他人员   | /   | /     | /      | /                     |
|        | /   | /     | /      | /                     |
|        | /   | /     | /      | /                     |
| 二、现场人员 |     |       |        |                       |
| 项目经理   | 张民  | 工程师   | 二级建造师  | 柘城县农村道路及桥梁建设项目第 14 标段 |
| 技术负责人  | 赵广峰 | 工程师   | 工程师    | /                     |
| 施工员    | 杜文杰 | 助理工程师 | 施工员证   | /                     |
| 质量员    | 王国良 | 助理工程师 | 质量员证   | /                     |
| 专职安全员  | 王蕊  | 助理工程师 | 专职安全员证 | /                     |
| 材料员    | 曹五一 | 助理工程师 | 材料员证   | /                     |
| 资料员    | 刘学礼 | 助理工程师 | 资料员证   | /                     |
| 造价员    | 周东强 | 助理工程师 | 造价员证   | /                     |
|        |     |       |        |                       |
|        |     |       |        |                       |
|        |     |       |        |                       |
|        |     |       |        |                       |
|        |     |       |        |                       |

## 12、 已标价工程量清单

说明：根据第三章“工程量清单”和相关专业预算软件编制。



(见后附)




马其民



柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价



投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

马其民

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 \_\_\_\_\_

投标总价 (小写): 3664756.1 \_\_\_\_\_

(大写): 叁佰陆拾陆万肆仟柒佰伍拾陆元壹角 \_\_\_\_\_


投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

扉一3

马其民

# 总 说 明

项目名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页




表-01

马其民








柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目~土建工程

投 标 总 价



投 标 人：



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

马其民

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建

投 标 总 价 (小写)： 2,170,705.53

(大写)： 贰佰壹拾柒万柒仟零伍元伍角叁分

投 标 人： \_\_\_\_\_




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 马其民 马其民

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

周东强

时 间：        年    月    日

马其民

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

| 序号   | 汇 总 内 容                            | 金 额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|------|------------------------------------|------------|-----------|
| 1    | 分部分项工程                             | 1884134.91 |           |
| 1.1  | 广场                                 | 206218     |           |
| 1.2  | 花墙（BZ-1.0.2）                       |            |           |
| 1.3  | 特色铺装（LD-1.0.0）                     | 10421.05   |           |
| 1.4  | 特色景墙一（LD-2.0.0）                    |            |           |
| 1.5  | 特色小广场（LD-3.0.0）                    |            |           |
| 1.6  | 特色廊架一（LD-4.0.0）                    |            |           |
| 1.7  | 特色廊架二（LD-5.0.0）                    |            |           |
| 1.8  | 特色树池（LD-6.0.0）                     |            |           |
| 1.9  | 特色树池（LD-7.0.0）                     |            |           |
| 1.10 | 平桥一（LD-4.0.0）（共2个）                 | 119902.87  |           |
| 1.11 | 平桥二（LD-5.0.0）                      | 41627.77   |           |
| 1.12 | 环湖步道（BZ-1.0.0）                     | 156742.2   |           |
| 1.13 | 沿路墙面改造（BZ-10.0.0）                  |            |           |
| 1.14 | 现状道路增加辅道一（BZ-1.0.0）                | 111720.5   |           |
| 1.15 | 现状道路增加辅道二（BZ-1.0.0）                | 172826.83  |           |
| 1.16 | 新增四米宽混凝土道路（BZ-1.0.1）               | 100932.04  |           |
| 1.17 | 新增五米宽道路（BZ-1.0.1）                  | 59256.56   |           |
| 1.18 | 新增自然村道路（LD-5.0.0）                  | 450776.52  |           |
| 1.19 | 新增小广场（BZ-1.0.0）                    | 31847.87   |           |
| 1.20 | 树池（BZ-1.0.0现状道路增加辅道二及坑塘广场LD-6.0.0） | 7979.12    |           |
| 1.21 | 坑塘广场（LD-6.0.0）                     | 100260.07  |           |
| 1.22 | 坑塘整治护坡（BZ-1.0.5）                   | 313623.51  |           |
| 1.23 | 村史馆                                |            |           |
| 2    | 措施项目                               | 51750.9    |           |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                         | 44884.22   |           |
| 2.2  | 其他措施费（费率类）                         |            |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

马其民





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 广场           |                                                                                                                            |      |        |        | 206218    |           |
|      |              | 铺装           |                                                                                                                            |      |        |        | 206218    |           |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                                                        | m3   | 347.24 | 3.25   | 1128.53   |           |
| 2    | 040204002001 | 人行道块料铺设      | 1. 600*300*50厚仿古青砖工字铺<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C20混凝土垫层<br>4. 150厚级配碎石垫层<br>5. 素土夯实, 夯实系数≥93%<br>6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范   | m2   | 725.79 | 192.32 | 139583.93 |           |
| 3    | 040204002002 | 人行道块料铺设      | 1. 600*200*50厚仿古青砖<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C20混凝土垫层(含模板)<br>4. 150厚级配碎石垫层<br>5. 素土夯实, 夯实系数≥93%<br>6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 85.36  | 196.9  | 16807.38  |           |
| 4    | 040204002003 | 人行道块料铺设      | 1. 240*180*20厚青色立瓦<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C20混凝土垫层(含模板)<br>4. 150厚级配碎石垫层<br>5. 素土夯实, 夯实系数≥93%<br>6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 241.08 | 202    | 48698.16  |           |
|      |              | 成品运动器材       |                                                                                                                            |      |        |        |           |           |
|      |              | 其他成品装饰       |                                                                                                                            |      |        |        |           |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                            |      |        |        | 206218    |           |
|      |              | 花墙(BZ-1.0.2) |                                                                                                                            |      |        |        |           |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                            |      |        |        | 206218    |           |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 土建 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 特色铺装 (LD-1.0.0)  |                                                                                                                |      |       |        | 10421.05 |           |
| 1    | 040101002002 | 挖沟槽土方            | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                                              | m3   | 15.1  | 3.25   | 49.08    |           |
| 2    | 040204002004 | 人行道垫料铺设          | 1.240*180*20厚青色立瓦<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.150厚C20混凝土垫层<br>4.200厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实,夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 5.28  | 231.23 | 1220.89  |           |
| 3    | 040204002005 | 人行道块料铺设          | 1.100*50*50厚仿古青砖<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.150厚C20混凝土垫层<br>4.200厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实,夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范  | m2   | 40.47 | 226.12 | 9151.08  |           |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                |      |       |        | 10421.05 |           |
|      |              | 特色景墙一 (LD-2.0.0) |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 景墙 (LD-2.0.1)    |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 雕塑 (LD-2.0.3)    |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 特色景墙二 (LD-3.0.0) |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
|      |              | 文化小花墙 (LD-3.0.0) |                                                                                                                |      |       |        |          |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                |      |       |        | 10421.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 3 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-----|
|      |              |                  |                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价       | 其 中 |
|      |              |                  |                                                                           |      |       |        |           | 暂估价 |
|      |              | 分部小计             |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 特色廊架一 (LD-5.0.0) |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 特色廊架二 (LD-6.0.0) |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 特色廊架三 (LD-7.0.0) |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                           |      |       |        |           |     |
|      |              | 平桥一 (LD-4.0.0)   |                                                                           |      |       |        | 119902.87 |     |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方            | 1.土壤类别:一、类土<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                          | m3   | 23.13 | 3.25   | 75.17     |     |
| 2    | 010103001001 | 回填方              | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:素土<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                            | m3   | 9.74  | 10.1   | 98.37     |     |
| 3    | 010501001001 | 垫层               | 名称:垫层(含模版安拆)<br>1.100厚C20混凝土垫层<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                       | m3   | 3.78  | 443.84 | 1677.72   |     |
| 4    | 010501002001 | 带形基础             | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.部位:条形基础<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 9.6   | 565.21 | 5426.02   |     |
| 5    | 010504001001 | 直形墙              | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:挡土墙<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范     | m3   | 11.46 | 796.17 | 9124.11   |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                           |      |       |        | 16401.39  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其昆



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 土建 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 010502001001 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:框柱<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 4.84  | 631.15  | 3054.77  |           |
|      |              |        | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:框梁<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 8.21  | 671.72  | 5514.82  |           |
| 8    | 010505003001 | 平板     | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:平板<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 21.3  | 709.41  | 15110.43 |           |
| 9    | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                | t    | 1.678 | 4642.08 | 7789.41  |           |
| 10   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                | t    | 2.912 | 4472.57 | 13024.12 |           |
| 11   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:Φ20~Φ25 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                              | t    | 3.024 | 4159.87 | 12579.45 |           |
| 12   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                          | t    | 0.042 | 5850.71 | 245.73   |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                           |      |       |         | 57318.73 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|
|      |              |                |                                                                                          |                |       | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 010515001005 | 现浇构件钢筋         | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格： $\Phi 10$ 以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                 | t              | 0.684 | 5730.46 | 3919.63   |           |
| 14   | 010515001006 | 现浇构件钢筋         | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格： $\Phi 10$ 以上 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                 | t              | 0.354 | 4672.37 | 1654.02   |           |
| 15   | 040203008002 | 人行道块料铺设        | 1. 600*300*50厚仿古建筑字铺<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                           | m <sup>2</sup> | 144   | 110.63  | 15930.72  |           |
| 16   | 040203008002 | 块料面层           | 部位：平桥侧面<br>1. 600*600*50厚火烧面芝麻灰<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                    | m <sup>2</sup> | 28.8  | 337.59  | 9722.59   |           |
| 17   | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 部位：挡土墙<br>1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2. JS防水涂料刷两遍<br>3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m <sup>2</sup> | 63.58 | 118.21  | 7515.79   |           |
| 18   | 01B001       | 平桥栏板           | 1. 450*100厚机切面芝麻灰栏板<br>2. 240*240机切面芝麻灰<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                            | m              | 48    | 100     | 4800      |           |
| 19   | 01B002       | 芝麻灰抱鼓石         | 1. 芝麻灰抱鼓石<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                          | 个              | 8     | 330     | 2640      |           |
|      |              | 分部小计           |                                                                                          |                |       |         | 119902.87 |           |
|      |              | 平桥二 (LD-5.0.0) |                                                                                          |                |       |         | 41627.77  |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                          |                |       |         | 46182.75  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |           |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
|      |              |       |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                        | m3   | 100.86 | 3.25   | 327.8   |           |
| 2    | 010103001002 | 回填方   | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:素土<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                           | m3   | 85.57  | 10.1   | 864.26  |           |
| 3    | 010501002002 | 带形基础  | 名称:带形基础(含模板安拆)<br>1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位:带形基础<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 1.27   | 443.86 | 563.7   |           |
| 4    | 010501002002 | 带形基础  | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:带形基础<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                   | m3   | 3.32   | 565.21 | 1876.5  |           |
| 5    | 010504001002 | 直形墙   | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:挡土墙<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                    | m3   | 3.4    | 565.21 | 1921.71 |           |
| 6    | 010502001002 | 矩形柱   | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:框柱<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                     | m3   | 2.42   | 621.37 | 1503.72 |           |
| 7    | 010503002002 | 矩形梁   | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:框架梁<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                    | m3   | 2.65   | 671.74 | 1780.11 |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                          |      |        |        | 8837.8  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 7 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |         |                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 010505003002 | 平板      | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:平板<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 5.03  | 709.41  | 3568.33  |           |
| 9    | 010505003003 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                | t    | 0.599 | 4642.09 | 2780.61  |           |
| 10   | 010505003004 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                | t    | 1.082 | 4472.57 | 4839.32  |           |
| 11   | 010515001009 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:Φ20 Φ25 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                              | t    | 1.294 | 4159.87 | 5382.87  |           |
| 12   | 010515001010 | 现浇构件钢筋  | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                          | t    | 0.02  | 5850.5  | 117.01   |           |
| 13   | 010515001011 | 现浇构件钢筋  | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                          | t    | 0.37  | 5730.49 | 2120.28  |           |
| 14   | 010515001012 | 现浇构件钢筋  | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格:Φ10以上 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                          | t    | 0.133 | 4672.33 | 621.42   |           |
| 15   | 040204002015 | 人行道块料铺设 | 1. 600*300*50厚仿古青砖工字铺<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范           | m2   | 36    | 110.63  | 3982.68  |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                           |      |       |         | 23412.52 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 8 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040203008004 | 块料面层              | 部位：平桥侧面<br>1. 600*600*50厚火烧面芝麻黑<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                      | m2   | 10.8   | 337.59 | 3645.97   |           |
| 17   | 040203002004 | 块料面层              | 部位：挡土墙<br>1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2. JS防水涂料刷两遍<br>3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范   | m2   | 22.09  | 118.22 | 2611.48   |           |
| 18   | 01B003       | 平桥栏杆              | 1. 450*100厚机切面芝麻灰栏板<br>2. 240*240机切面芝麻灰<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                              | m    | 18     | 100    | 1800      |           |
| 19   | 01B004       | 芝麻灰抱鼓石            | 1. 芝麻灰抱鼓石<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                            | 个    | 4      | 330    | 1320      |           |
|      |              | 分部小计              |                                                                                            |      |        |        | 41627.77  |           |
|      |              | 环湖步道（BZ-1.0.0）    |                                                                                            |      |        |        | 156742.2  |           |
| 1    | 040101002003 | 挖沟槽土方             | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                        | m3   | 376.96 | 3.25   | 1225.12   |           |
| 2    | 010501001003 | 垫层                | 名称：垫层（含模板安拆）<br>1. 150厚C20混凝土垫层<br>2. 150厚级配碎石垫层<br>3. 素土夯实，夯实系数≥93%<br>4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 186    | 665.78 | 123835.08 |           |
| 3    | 011104002001 | 印花地坪              | 1. 4厚印花地坪<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                            | m2   | 1240   | 25.55  | 31682     |           |
|      |              | 分部小计              |                                                                                            |      |        |        | 156742.2  |           |
|      |              | 沿路墙面改造（BZ-10.0.0） |                                                                                            |      |        |        |           |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                            |      |        |        | 166119.65 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 9 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                               |      |        |        |           |           |
|      |              | 现状道路增加辅道一 (BZ-1.0.0)  |                                                                                               |      |        |        | 111720.5  |           |
| 1    | 040101002004 | 挖沟槽土方                 | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                           | m3   | 273.6  | 3.25   | 889.2     |           |
| 2    | 010501001004 | 垫层                    | 名称: 垫层 (含模板安拆)<br>1. 150厚C20混凝土垫层<br>2. 150厚级配碎石垫层<br>3. 素土夯实, 夯实系数≥93%<br>4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 135    | 665.78 | 89880.3   |           |
| 3    | 011104002002 | 印花地坪                  | 1. 4厚印花地坪<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                               | m2   | 820    | 25.55  | 20951     |           |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                               |      |        |        | 111720.5  |           |
|      |              | 现状道路增加辅道二 (BZ-1.0.0)  |                                                                                               |      |        |        | 172826.83 |           |
| 1    | 040101002005 | 挖沟槽土方                 | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                           | m3   | 418.91 | 3.25   | 1361.46   |           |
| 2    | 010501001005 | 垫层                    | 名称: 垫层 (含模板安拆)<br>1. 150厚C20混凝土垫层<br>2. 150厚级配碎石垫层<br>3. 素土夯实, 夯实系数≥93%<br>4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 206.7  | 665.78 | 137616.73 |           |
| 3    | 011104002003 | 印花地坪                  | 1. 4厚印花地坪<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                               | m2   | 1324.8 | 25.55  | 33848.64  |           |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                               |      |        |        | 172826.83 |           |
|      |              | 新增四米宽混凝土道路 (BZ-1.0.1) |                                                                                               |      |        |        | 100932.04 |           |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                               |      |        |        | 284547.33 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 10 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金 额(元)  |            |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                |      |          | 综合单价    | 合 价        | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 040101002006 | 挖沟槽土方                | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                            | m3   | 274. 68  | 3. 25   | 892. 71    |           |
| 2    | 040202001001 | 路床(槽) 整形             | 1. 路床(槽) 整形<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                              | m2   | 638. 78  | 1. 98   | 1264. 78   |           |
| 3    | 040203007001 | 水泥混凝土                | 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹, 每块长度不大于6m, 缝宽20, 沥青处理, 松木条嵌缝<br>2. 250厚级配碎石垫层<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 638. 78  | 154. 63 | 98774. 55  |           |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                |      |          |         | 100932. 04 |           |
|      |              | 新增五米宽道路 (BZ-1. 0. 1) |                                                                                                |      |          |         | 59256. 56  |           |
| 1    | 040101002007 | 挖沟槽土方                | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                            | m3   | 161. 25  | 3. 25   | 524. 06    |           |
| 2    | 040202001002 | 路床(槽) 整形             | 1. 路床(槽) 整形<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                              | m2   | 375      | 1. 99   | 746. 25    |           |
| 3    | 040203007002 | 水泥混凝土                | 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹, 每块长度不大于6m, 缝宽20, 沥青处理, 松木条嵌缝<br>2. 250厚级配碎石垫层<br>3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 375      | 154. 63 | 57986. 25  |           |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                |      |          |         | 59256. 56  |           |
|      |              | 新增自然村道路 (LD-5. 0. 0) |                                                                                                |      |          |         | 450776. 52 |           |
| 1    | 040101002008 | 挖沟槽土方                | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                            | m3   | 1226. 66 | 3. 25   | 3986. 65   |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                |      |          |         | 164175. 25 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 11 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |              |         |                                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 2  | 040202001003 | 路床(槽)整形 | 1.路床(槽)整形<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                                                    | m2   | 2852.7 | 1.99   | 5676.87   |           |
|    |              |         | 1.180厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青处理,松木条嵌缝<br>2.250厚级配碎石垫层<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                            | m2   | 2852.7 | 154.63 | 441113    |           |
|    |              |         | 分部小计                                                                                                              |      |        |        | 450776.52 |           |
|    |              |         | 1.0.0)                                                                                                            |      |        |        | 31847.87  |           |
| 1  | 040101002009 | 挖沟槽土方   | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                                                 | m3   | 54.34  | 3.25   | 176.61    |           |
| 2  | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1.600*300*50厚仿古青砖工字铺<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.100厚C20混凝土垫层<br>4.150厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实,夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 138.99 | 192.32 | 26730.56  |           |
| 3  | 040204002007 | 人行道块料铺设 | 1.600*300*50厚仿古青砖收边<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.100厚C20混凝土垫层<br>4.150厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实,夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范  | m2   | 25.69  | 192.32 | 4940.7    |           |
|    |              | 分部小计    |                                                                                                                   |      |        |        | 31847.87  |           |
|    |              | 本页小计    |                                                                                                                   |      |        |        | 478637.74 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 12 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |                                                 |                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 树池 (BZ-1.0.0<br>现状道路增加辅<br>道二及坑塘广场<br>LD-6.0.0) |                                                                                                              |      |        |        | 7979.12   |           |
| 1    | 040101002010 | 挖沟槽土方                                           | 1.土壤类别:一、<br>二类土<br>2.未尽事宜详见图<br>纸及相关技术规范                                                                    | m3   | 2.98   | 3.25   | 9.69      |           |
| 2    | 011206001001 | 石材零星项目                                          | 1.砖品种、规格、<br>强度等级:M100砖<br>砌体                                                                                | m3   | 3.2    | 455.41 | 1457.31   |           |
| 3    | 011206001002 | 石材零星项目                                          | 1.密实度要求:夯<br>填<br>2.填方材料品种:<br>素土<br>3.未尽事宜详见图<br>纸及相关技术规范                                                   | m3   | 1.05   | 10.11  | 10.62     |           |
| 4    | 011206001001 | 石材零星项目                                          | 名称:石材饰面<br>1、600*100*30厚<br>火烧面芝麻灰<br>2、600*430*30厚<br>火烧面芝麻灰<br>3、30厚1:2.5水泥<br>砂浆<br>4.未尽事宜详见图<br>纸及相关技术规范 | m2   | 13.44  | 260.1  | 3495.74   |           |
| 5    | 011206001002 | 石材零星项目                                          | 名称:石材饰面<br>1、600*400*50厚<br>火烧面芝麻灰<br>2、30厚1:2.5水泥<br>砂浆<br>3、未尽事宜详见<br>图纸及相关技术规<br>范                        | m2   | 9.6    | 313.1  | 3005.76   |           |
|      |              | 分部小计                                            |                                                                                                              |      |        |        | 7979.12   |           |
|      |              | 坑塘广场 (LD-6.<br>0.0)                             |                                                                                                              |      |        |        | 100260.07 |           |
| 1    | 010101003003 | 挖沟槽土方                                           | 1.土壤类别:一、<br>二类土<br>2.未尽事宜详见图<br>纸及相关技术规范                                                                    | m3   | 547.41 | 3.25   | 1779.08   |           |
| 2    | 010103001003 | 回填方                                             | 1.密实度要求:夯<br>填<br>2.填方材料品种:<br>素土<br>3.未尽事宜详见图<br>纸及相关技术规范                                                   | m3   | 513.79 | 10.1   | 5189.28   |           |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                              |      |        |        | 14947.48  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 13 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |      |                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 010501001006 | 垫层   | 名称：垫层（含模板安拆）<br>1. 100厚C20混凝土垫层<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                            | m3   | 2.37  | 432.46 | 1024.93  |           |
| 4    | 010501003001 | 条形基础 | 1. 混凝土种类：现浇<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 部位：条形基础<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范      | m3   | 2.26  | 555.1  | 1254.53  |           |
| 5    | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类：现浇<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 部位：独立基础<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范      | m3   | 1.7   | 563.98 | 958.77   |           |
| 6    | 010504001003 | 直形墙  | 1. 混凝土种类：现浇<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 部位：挡土墙<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范       | m3   | 20.65 | 815.24 | 16834.71 |           |
| 7    | 010502001003 | 矩形柱  | 1. 混凝土种类：现浇<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 部位：框柱<br>4. 含模板，高度5.7<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范  | m3   | 3.38  | 664.59 | 2246.31  |           |
| 8    | 010503002003 | 矩形梁  | 1. 混凝土种类：现浇<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 部位：框架梁，高度5.7<br>4. 含模板<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 1.07  | 756.44 | 809.39   |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                  |      |       |        | 23128.64 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 14 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 010505003003 | 平板     | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 部位:平板<br>4. 含模板, 高度5.7<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                        | m3   | 4.67   | 794.31  | 3709.43  |           |
| 10   | 010505003003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                             | t    | 2.684  | 4642.08 | 12459.34 |           |
| 11   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                             | t    | 0.853  | 4472.57 | 3815.1   |           |
| 12   | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 箍筋<br>1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                       | t    | 0.314  | 5730.45 | 1799.36  |           |
| 13   | 010516002001 | 预埋铁件   | 部位: 栏杆立柱处<br>1. 50*50*3厚镀锌角钢<br>2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                      | t    | 0.016  | 8275.01 | 132.4    |           |
| 14   | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 部位: 挡土墙<br>1. 15厚1: 2.5水泥砂浆保护层<br>2. 2厚JS防水涂料刷两遍<br>3. 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层<br>4. 脚手架<br>5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 105.32 | 118.21  | 12449.88 |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                         |      |        |         | 34365.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 15 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 15   | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰         | 部位：框柱<br>1.15厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.2厚JS防水涂料刷两遍<br>3.15厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>4.脚手架<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                      | m2   | 45.51  | 125.91 | 5730.16   |           |
| 16   | 040204002010 | 人行道块料铺设          | 1.600*300*50厚仿古青砖，倒角R=20<br>2.30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.150厚C20混凝土垫层（含模板）<br>4.200厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实，夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范          | m2   | 110.33 | 226.12 | 24947.82  |           |
| 17   | 040204002017 | 人行道块料铺设          | 部位：踏步<br>1.600*300*50厚仿古青砖，倒角R=20<br>2.30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.150厚C20混凝土垫层（含模板）<br>4.200厚级配碎石垫层<br>5.素土夯实，夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 22.64  | 226.13 | 5119.58   |           |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                     |      |        |        | 100260.07 |           |
|      |              | 坑塘整治护坡（BZ-1.0.5） |                                                                                                                                     |      |        |        | 313623.51 |           |
| 1    | 040101002011 | 挖沟槽土方            | 1.土壤类别：一、二类土<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                                                                                   | m3   | 105.23 | 3.25   | 342       |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                     |      |        |        | 36139.56  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 16 页 共 17 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|-----------|
|      |              |         |                                                                                         |      |         | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 010501002004 | 带形基础    | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:带形基础<br>4.含模板<br>5.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                  | m3   | 105.23  | 545.31 | 57382.97  |           |
|      |              |         | 名称:护坡<br>1.150厚C25混凝土<br>护坡,表面压抹光<br>2.素土夯实,夯实系数≥98%<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范               | m2   | 319.07  | 396.65 | 126559.12 |           |
| 4    | 040204002012 | 坡壁      | 1.撒播草籽<br>2.生态护坡连锁植草砖<br>3.反滤土工布一道<br>4.50厚中砂找平<br>5.素土夯实,夯实系数≥93%<br>6.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m2   | 1277.77 | 64.22  | 82058.39  |           |
| 5    | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.200宽,20厚1:<br>2.5水泥砂浆封边<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                          | m2   | 150.33  | 24.3   | 3653.02   |           |
| 6    | 010507005001 | 扶手、压顶   | 1.L*300*200,C25混凝土压顶(含模板)<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                          | m3   | 45.1    | 556.36 | 25091.84  |           |
| 7    | 040601029001 | 沉降(施工)缝 | 1.每5米设置沉降缝一道,缝宽1厘米,用聚乙烯闭孔泡沫板填筑<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                     | m    | 425.42  | 8.53   | 3628.83   |           |
| 8    | 01B005       | 钢绞线     | 1.钢绞线向下锚固,锚固长度≥2块舒布洛克铰接式护坡砌块<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                                       | m    | 2129.62 | 7      | 14907.34  |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                                         |      |         |        | 313623.51 |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                         |      |         |        | 313281.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 17 页 共 17 页

| 序号                                                                                                                      | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述          | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------|-----|---------|------------|-----------|
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     | 综合单价    | 合 价        | 其中<br>暂估价 |
|                                                                                                                         |              | 村史馆          |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              | 分部小计         |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              | 措施项目         |                 |      |     |         | 6866.68    |           |
| 1                                                                                                                       | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 名称：大型机械设备进出场及安拆 | 台·次  | 1   | 6866.68 | 6866.68    |           |
| <div>全国建设工程造价员<br/>周东强 豫060N00308S<br/>河南乾赫市政建设有限公司<br/>有效期至 2016年12月30日</div> <div>柘城县市政建设有限公司<br/>4514240012402</div> |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
|                                                                                                                         |              |              |                 |      |     |         |            |           |
| 本页小计                                                                                                                    |              |              |                 |      |     |         | 6866.68    |           |
| 合 计                                                                                                                     |              |              |                 |      |     |         | 1891001.59 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民



综合单价分析表

|                                       |  |                                            |  |              |  |      |  |              |  |                                  |  |         |  |        |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------|--|------|--|--------------|--|----------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------|--|-------|--|---------------|--|---------|--|--------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |                                            |  |              |  |      |  |              |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |         |  |        |  |       |  |       |  | 第 2 页 共 132 页 |  |         |  |        |  |
| 项目编码                                  |  |                                            |  | 040204002001 |  |      |  | 项目名称         |  |                                  |  | 人行道块料铺设 |  |        |  | 计量单位  |  | 工程量   |  | 725.79        |  |         |  |        |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                                            |  |              |  |      |  |              |  | 单价                               |  |         |  |        |  |       |  |       |  | 管理费和利润        |  | 机械费     |  | 管理费和利润 |  |
|                                       |  |                                            |  |              |  |      |  |              |  |                                  |  |         |  |        |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                                     |  | 定额单位         |  | 数量   |  | 人工费          |  | 材料费                              |  | 机械费     |  | 管理费和利润 |  | 人工费   |  | 5.79  |  |               |  |         |  |        |  |
| 借2-4-29 H80010541 80010127            |  | 人行道块料铺设 广场砖铺设 规格100mm*100mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 |  | 100m2        |  | 0.01 |  | 5091.12      |  | 5376.35                          |  | 17.37   |  | 578.4  |  | 50.9  |  | 0.17  |  |               |  |         |  |        |  |
| 5-1 H80210555 80210557                |  | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】                     |  | 10m3         |  | 0.01 |  | 458.14       |  | 3363.65                          |  |         |  | 4.58   |  | 33.64 |  | 0.46  |  |               |  |         |  |        |  |
| 借2-6-HA5 + 2-6-HA6 *-5                |  | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15                  |  | 100m2        |  | 0.01 |  | 170.52       |  | 3365.78                          |  | 436.18  |  | 33.66  |  | 1.71  |  | 0.33  |  |               |  |         |  |        |  |
| 借2-4-1                                |  | 人行道整型碾压                                    |  | 100m2        |  | 0.01 |  | 250.48       |  |                                  |  | 15.84   |  | 2.5    |  | 0.16  |  | 0.29  |  |               |  |         |  |        |  |
| 人工单价                                  |  |                                            |  | 小计           |  |      |  |              |  |                                  |  | 59.7    |  |        |  | 4.69  |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日    |  |                                            |  | 未计价材料费       |  |      |  |              |  |                                  |  | 192.32  |  |        |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
| 材料费明细                                 |  |                                            |  | 清单项目综合单价     |  |      |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |                                  |  | 单位      |  | 数量     |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元)       |  | 暂估合价(元) |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 碎石 综合        |  |      |  | m3           |  | 0.2652                           |  | 175.44  |  | 46.53  |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 其他材料费        |  |      |  | 元            |  | 0.2767                           |  | 1       |  | 0.28   |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 电            |  |      |  | kW·h         |  | 0.0231                           |  | 0.74    |  | 0.02   |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 水            |  |      |  | m3           |  | 0.0651                           |  | 3.2     |  | 0.21   |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 预拌水泥砂浆 1:3   |  |      |  | m3           |  | 0.0308                           |  | 402.65  |  | 12.4   |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |
|                                       |  |                                            |  | 预拌混凝土 C20    |  |      |  | m3           |  | 0.101                            |  | 330.1   |  | 33.34  |  |       |  |       |  |               |  |         |  |        |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |                                   |         |         |               |            |             |             |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                   |              | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         | 第 4 页 共 132 页 |            |             |             |      |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002002 | 项目名称                              |         | 人行道块料铺设 | 计量单位          |            |             |             |      |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |                                   |         |         |               |            |             |             |      |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量                                | 单价      |         |               | 管理费<br>和利润 |             |             |      |
|                                        |                                                   |              |                                   | 人工费     | 材料费     | 机械费           |            | 人工费         |             |      |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01                              | 5091.12 | 5376.35 | 17.37         | 578.4      | 50.9        | 0.17        | 5.79 |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.01                              | 458.14  | 3363.65 |               | 4.58       | 33.64       |             | 0.46 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复<br>合模板                              | 100m2        | 0.0012                            | 1487.65 | 2159.45 | 0.97          | 151.7      | 2.59        |             | 0.18 |
| 借2-6-IIA5 +<br>2-6-IIA6 *<br>-5        | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实<br>际厚度 (cm):15                    | 100m2        | 0.01                              | 170.52  | 3365.78 | 436.18        | 33.66      | 4.36        |             | 0.33 |
| 借2-4-1                                 | 人行道整形碾压                                           | 100m2        | 0.01                              | 250.48  |         | 18.84         | 2.5        | 0.16        |             | 0.29 |
| 人工单价                                   |                                                   |              |                                   | 小计      |         |               | 61.49      | 123.65      | 4.69        | 7.05 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |                                   | 未计价材料费  |         |               | 196.9      |             |             |      |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                                   |              |                                   | 单位      | 数量      | 单价 (元)        | 合价 (元)     | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 碎石 综合                                             |              |                                   | m3      | 0.2652  | 175.44        | 46.53      |             |             |      |
|                                        | 其他材料费                                             |              |                                   | 元       | 0.2767  | 1             | 0.28       |             |             |      |
|                                        | 电                                                 |              |                                   | kW·h    | 0.0231  | 0.74          | 0.02       |             |             |      |
|                                        | 水                                                 |              |                                   | m3      | 0.0651  | 3.2           | 0.21       |             |             |      |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |                                   | m3      | 0.0308  | 402.65        | 12.4       |             |             |      |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |        |                                   |         |         |            |               |            |        |        |             |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------|---------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                   |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 6 页 共 132 页 |            |        |        |             |             |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002003 |        | 项目名称                              |         | 人行道块料铺设 |            | 计量单位          | 工程量        | 241.08 |        |             |             |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |        |                                   |         |         |            |               |            |        |        |             |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |            | 人工费           | 管理费<br>和利润 | 机械费    |        |             |             |
|                                        |                                                   |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |               |            |        |        |             |             |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01   | 5091.12                           | 5886.35 | 17.37   | 578.4      | 509.4         | 0.17       | 5.79   |        |             |             |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.01   | 458.14                            | 3363.65 |         | 458.14     | 4.58          | 33.64      | 0.46   |        |             |             |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复<br>合模板                              | 100m2        | 0.0012 | 1487.65                           | 2159.45 | 0.97    | 51.7       | 1.79          | 2.59       | 0.18   |        |             |             |
| 借2-6-IIA5 +<br>2-6-IIA6 *<br>-5        | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实<br>际厚度 (cm):15                    | 100m2        | 0.01   | 170.52                            | 3365.78 | 436.18  | 3365.78    | 1.71          | 33.66      | 0.33   |        |             |             |
| 借2-4-1                                 | 人行道整形碾压                                           | 100m2        | 0.01   | 250.48                            |         | 18.84   | 28.88      | 2.5           | 0.16       | 0.29   |        |             |             |
| 人工单价                                   |                                                   |              |        | 小计                                |         |         |            | 61.49         | 128.75     | 4.69   | 7.05   |             |             |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |        | 未计价材料费                            |         |         |            | 202           |            |        |        |             |             |
| 清单项目综合单价                               |                                                   |              |        | 主要材料名称、规格、型号                      |         |         |            | 单位            | 数量         | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 碎石 综合                                             |              |        | m3                                | 0.2652  | 175.44  | 46.53      |               |            |        |        |             |             |
|                                        | 其他材料费                                             |              |        | 元                                 | 0.2767  | 1       | 0.28       |               |            |        |        |             |             |
|                                        | 电                                                 |              |        | kW·h                              | 0.0231  | 0.74    | 0.02       |               |            |        |        |             |             |
|                                        | 水                                                 |              |        | m3                                | 0.0651  | 3.2     | 0.21       |               |            |        |        |             |             |
| 预拌水泥砂浆 1:3                             |                                                   |              |        | m3                                | 0.0308  | 402.65  | 12.4       |               |            |        |        |             |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民







综合单价分析表

|                                                          |                        |              |       |                                  |         |         |        |               |         |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建                    |                        |              |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |        | 第 9 页 共 132 页 |         |        |
| 项目编码                                                     |                        | 040204002004 |       | 项目名称                             |         | 人行道块料铺设 |        | 计量单位          | 工程量     | 5.28   |
| 清单综合单价组成明细                                               |                        |              |       |                                  |         |         |        |               |         |        |
| 定额编号                                                     | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量    | 单价                               |         |         |        | 人工费           | 机械费     | 管理费和利润 |
|                                                          |                        |              |       | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |               |         |        |
| 借2-4-29 H80010541 800 规格100mm*100mm 换为【10127 预拌水泥砂浆 1:3】 | 人行道块料铺设 广场砖铺设          | 100m2        | 0.01  | 5091.12                          | 5886.35 | 17.37   | 578.4  | 50.9          | 0.17    | 5.79   |
| 5-1 H80210555 80210557 拌混凝土 C20】                         | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】 | 10m3         | 0.015 | 458.14                           | 3363.65 |         |        | 6.87          | 50.45   | 0.7    |
| 借2-6-IIA5                                                | 级配碎石摊铺 厚度20cm          | 100m2        | 0.01  | 191.53                           | 4697.66 | 523.87  | 38.38  | 1.92          | 46.98   | 0.38   |
| 借2-4-1                                                   | 人行道整形碾压                | 100m2        | 0.01  | 250.48                           |         | 15.84   | 28.88  | 2.5           | 0.16    | 0.29   |
| 人工单价                                                     |                        |              |       | 小计                               |         |         |        | 62.2          | 156.29  | 5.57   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日                       |                        |              |       | 未计价材料费                           |         |         |        |               |         |        |
| 清单项目综合单价                                                 |                        |              |       |                                  |         |         |        |               |         |        |
| 主要材料名称、规格、型号                                             |                        |              |       | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元)       | 暂估合价(元) |        |
| 材料费明细                                                    | 碎石 综合                  |              |       | m3                               | 0.2652  | 175.44  | 46.53  |               |         |        |
|                                                          | 其他材料费                  |              |       | 元                                | 0.3689  | 1       | 0.37   |               |         |        |
|                                                          | 电                      |              |       | kW·h                             | 0.0347  | 0.74    | 0.03   |               |         |        |
|                                                          | 水                      |              |       | m3                               | 0.0898  | 3.2     | 0.29   |               |         |        |
|                                                          | 预拌水泥砂浆 1:3             |              |       | m3                               | 0.0308  | 402.65  | 12.4   |               |         |        |
|                                                          | 预拌混凝土 C20              |              |       | m3                               | 0.1515  | 330.1   | 50.01  |               |         |        |
| 其他材料费                                                    |                        |              | 元     | 0.5653                           | 1       | 0.57    |        |               |         |        |
| 231.23                                                   |                        |              |       |                                  |         |         |        |               |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                |             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                                                   |              |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 11 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002005 |       | 项目名称                             |         | 人行道块料铺设 |            | 计量单位           | 工程量         | 40.47      |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量    | 单价                               |         |         |            | 人工费            | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                                   |              |       | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |            |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01  | 5091.12                          | 5376.35 | 17.37   | 578.4      | 50.9           | 0.17        | 5.79       |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.015 | 458.14                           | 3363.65 |         |            | 6.87           | 50.45       | 0.7        |
| 借2-6-IIA5                              | 级配碎石摊铺 厚度20cm                                     | 100m2        | 0.01  | 191.53                           | 4697.66 | 523.87  | 38.38      | 1.92           | 46.98       | 0.38       |
| 借2-4-1                                 | 人行道整形碾压                                           | 100m2        | 0.01  | 250.48                           |         | 15.84   | 28.88      | 2.5            | 0.16        | 0.29       |
| 人工单价                                   |                                                   |              |       | 小计                               |         |         |            | 62.2           | 151.19      | 5.57       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |       | 未计价材料费                           |         |         |            | 226.12         |             |            |
| 清单项目综合单价                               |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                |             |            |
| 材料<br>费明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                                      |              |       | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 碎石 综合                                             |              |       | m3                               | 0.2652  | 175.44  | 46.53      |                |             |            |
|                                        | 其他材料费                                             |              |       | 元                                | 0.3689  | 1       | 0.37       |                |             |            |
|                                        | 电                                                 |              |       | kW·h                             | 0.0347  | 0.74    | 0.03       |                |             |            |
|                                        | 水                                                 |              |       | m3                               | 0.0898  | 3.2     | 0.29       |                |             |            |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |       | m3                               | 0.0308  | 402.65  | 12.4       |                |             |            |
| 预拌混凝土 C20                              |                                                   |              | m3    | 0.1515                           | 330.1   | 50.01   |            |                |             |            |
| 其他材料费                                  |                                                   |              | 元     | 0.5653                           | 1       | 0.57    |            |                |             |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民










综合单价分析表

|                                        |                           |       |                                  |         |           |                |         |
|----------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                           |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |           | 第 15 页 共 132 页 |         |
| 项目编码                                   | 010501001001              | 项目名称  | 垫层                               | 计量单位    | 工程量       | 3.78           |         |
| 清单综合单价组成明细                             |                           |       |                                  |         |           |                |         |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 数量    | 单价                               |         |           | 管理费<br>和利润     |         |
|                                        |                           | 定额单位  | 人工费                              | 材料费     | 机械费       | 人工费            |         |
| 5-1 换                                  | 现浇混凝土 垫层 换为【<br>预拌混凝土C20】 | 10m3  | 458.14                           | 3363.65 |           | 45.83          | 4.67    |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板          | 100m2 | 1487.65                          | 2159.45 |           | 22.14          | 2.27    |
| 人工单价                                   |                           |       | 小计                               |         |           | 68.12          | 6.94    |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                           |       | 未计价材料费                           |         |           | 368.76         |         |
| 清单项目综合单价                               |                           |       |                                  |         | 443.84    |                |         |
| 材料费明细                                  | 主要材料名称、规格、型号              | 单位    | 数量                               | 单价(元)   | 合价(元)     | 暂估单价(元)        | 暂估合价(元) |
|                                        | 电                         | kW·h  | 0.74                             | 0.17    | 0.12      |                |         |
|                                        | 水                         | m3    | 3.2                              | 1.26    | 4.03      |                |         |
|                                        | 预拌混凝土 C20                 | m3    | 330.1                            | 333.4   | 110063.34 |                |         |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                 | kg    | 6.96                             | 0.02    | 0.14      |                |         |
|                                        | 砂子 中粗砂                    | m3    | 194.93                           | 0.04    | 7.79      |                |         |
|                                        | 板方材                       | m3    | 1769.91                          | 19.12   | 33849.51  |                |         |
|                                        | 复合模板                      | m2    | 23                               | 8.51    | 195.73    |                |         |
|                                        | 钢筋 综合                     | kg    | 3.345                            | 4.34    | 14.52     |                |         |
|                                        | 塑料薄膜                      | m2    | 4.7775                           | 1.53    | 7.32      |                |         |
| 其他材料费                                  |                           |       |                                  |         | 0.32      | -              |         |



马其民

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表



|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业

### 财政奖补重点村项目

材料费小计

第 16 页 共 132 页



注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                              |              |        |                                  |         |         |            |                |             |            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                              |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 17 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                              | 010501002001 |        | 项目名称                             |         | 带形基础    |            | 计量单位           | 工程量         | 9.6        |
| 清单综合单价组成明细                             |                              |              |        |                                  |         |         |            |                |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |         |            | 人工费            | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                              |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |            |
| 5-3 H802105157 802105616】              | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30P | 10m3         | 0.1    | 422.84                           | 3640.02 |         | 43.18      | 42.28          |             | 4.32       |
| 5-178                                  | 现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支   | 100m2        | 0.0367 | 2307.32                          | 1673.61 |         |            | 84.59          | 0.03        | 8.63       |
| 人工单价                                   |                              |              |        | 小计                               |         |         |            | 126.87         | 0.03        | 12.95      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              |              |        | 未计价材料费                           |         |         |            | 565.21         |             |            |
| 清单项目综合单价                               |                              |              |        |                                  |         |         |            |                |             |            |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |              |        | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 电                            |              |        | kW·h                             | 0.231   | 0.74    | 0.17       |                |             |            |
|                                        | 水                            |              |        | m3                               | 0.101   | 3.2     | 0.32       |                |             |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                    |              |        | kg                               | 0.0066  | 6.96    | 0.05       |                |             |            |
|                                        | 铁件 综合                        |              |        | kg                               | 0.8941  | 5.31    | 4.75       |                |             |            |
|                                        | 砂子 中粗砂                       |              |        | m3                               | 0.0004  | 194.93  | 0.07       |                |             |            |
|                                        | 板方材                          |              |        | m3                               | 0.0076  | 1769.91 | 13.45      |                |             |            |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m               |              |        | 卷                                | 0.1833  | 8.64    | 1.58       |                |             |            |
|                                        | 钢支撑及配件                       |              |        | kg                               | 0.6943  | 4.57    | 3.17       |                |             |            |
|                                        | 复合模板                         |              |        | m2                               | 0.9046  | 23      | 20.81      |                |             |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民




综合单价分析表

|                                        |                      |              |        |                                      |         |                |            |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------------------|---------|----------------|------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                      |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业<br>财政奖补重点村项目 |         | 第 19 页 共 132 页 |            |
| 项目编码                                   |                      | 010504001001 |        | 项目名称                                 |         | 直形墙            |            |
| 清单综合单价组成明细                             |                      |              |        |                                      |         |                |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量     | 单价                                   |         |                |            |
|                                        |                      |              |        | 人工费                                  | 材料费     | 机械费            | 管理费<br>和利润 |
| 5-24                                   | 现浇混凝土 直形墙 混凝土        | 10m3         | 0.1    | 512.04                               | 3370.02 |                | 52.26      |
| 5-244                                  | 现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.0868 | 2089.95                              | 2336.87 | 0.24           | 232.59     |
| 人工单价                                   |                      |              |        | 小计                                   |         |                |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      |              |        | 未计价材料费                               |         |                |            |
| 清单项目综合单价                               |                      |              |        |                                      |         |                |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                      |              |        | 单位                                   | 数量      | 单价(元)          | 合价(元)      |
| 电                                      |                      |              |        | kW·h                                 | 0.06    | 0.74           | 0.27       |
| 水                                      |                      |              |        | m3                                   | 0.069   | 3.2            | 0.22       |
| 预拌混凝土 C20                              |                      |              |        | m3                                   | 0.9825  | 330.1          | 324.32     |
| 铁件 综合                                  |                      |              |        | kg                                   | 0.3072  | 5.31           | 1.63       |
| 板方材                                    |                      |              |        | m3                                   | 0.0549  | 1769.91        | 97.17      |
| 塑料粘胶带 20mm*50m                         |                      |              |        | 卷                                    | 0.3472  | 8.64           | 3          |
| 钢支撑及配件                                 |                      |              |        | kg                                   | 2.1333  | 4.57           | 9.75       |
| 复合模板                                   |                      |              |        | m2                                   | 2.1416  | 23             | 49.26      |
| 木支撑                                    |                      |              |        | m3                                   | 0.0014  | 2010.35        | 2.81       |
| 对拉螺栓                                   |                      |              |        | kg                                   | 4.3555  | 6.05           | 26.35      |
| 硬塑料管 φ20                               |                      |              |        | m                                    | 10.6782 | 1.07           | 11.43      |
| 材料费明细                                  |                      |              |        |                                      |         |                |            |

全国建设工程造价员  
河南 060N003088  
有效期至 2016年12月30日

河南省住房和城乡建设厅



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                             |              |        |                                   |         |        |         |                |             |            |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|--------|---------|----------------|-------------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                             |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |         | 第 21 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                             | 010502001001 |        | 项目名称                              |         | 矩形柱    |         | 计量单位           | 工程量         | 4.84       |
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |        |                                   |         |        |         |                |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |        | 人工费     | 管理费<br>和利润     | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                             |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费    |         |                |             |            |
| 5-11 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 矩形柱 换为【<br>现拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 892.43                            | 3662.59 |        | 89.23   | 91.02          |             | 9.1        |
| 5-220                                  | 现浇混凝土模板 矩形柱 复<br>合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0333 | 2653.09                           | 2075.97 |        | 88.35   | 69.13          | 0.05        | 9.01       |
| 人工单价                                   |                             |              |        | 小计                                |         |        | 177.59  | 435.39         | 0.05        | 18.11      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             |              |        | 未计价材料费                            |         |        | 631.15  |                |             |            |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |        |                                   |         |        |         |                |             |            |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 电                           |              |        | kW·h                              |         | 0.375  | 0.74    | 0.28           |             |            |
|                                        | 水                           |              |        | m3                                |         | 0.0911 | 3.2     | 0.29           |             |            |
|                                        | 板方材                         |              |        | m3                                |         | 0.0124 | 1769.91 | 21.95          |             |            |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m              |              |        | 卷                                 |         | 0.0832 | 8.64    | 0.72           |             |            |
|                                        | 钢支撑及配件                      |              |        | kg                                |         | 1.5146 | 4.57    | 6.92           |             |            |
|                                        | 复合模板                        |              |        | m2                                |         | 0.8217 | 23      | 18.9           |             |            |
|                                        | 木支撑                         |              |        | m3                                |         | 0.0061 | 2010.35 | 12.26          |             |            |
|                                        | 对拉螺栓                        |              |        | kg                                |         | 0.6331 | 6.05    | 3.83           |             |            |
|                                        | 硬塑料管 φ20                    |              |        | m                                 |         | 3.9216 | 1.07    | 4.2            |             |            |
| 预拌水泥砂浆                                 |                             |              | m3     |                                   | 0.0303  | 433.63 | 13.14   |                |             |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------|-----|--|----------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |  |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |        |     |  | 第 22 页 共 132 页 |  |
| 预拌混凝土 C30 微膨胀                         |  |  |  | m3                               | 0.9797 | 359 |  |                |  |
| 其他材料费                                 |  |  |  |                                  |        | -   |  |                |  |
| 材料费小计                                 |  |  |  |                                  |        | -   |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |     |  |                |  |

综合单价分析表

|                                        |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                             |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |        | 第 23 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                             | 010503002001 |        | 项目名称                              |         | 矩形梁     |        | 计量单位           | 8.21        |
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |        | 管理费<br>和利润     | 机械费         |
|                                        |                             |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 人工费    |                |             |
| 5-17 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 373.42                            | 3562.36 |         | 38.12  | 37.3           | 3.81        |
| 5-232                                  | 现浇混凝土模板 矩形梁 复<br>合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0633 | 2258.14                           | 1844.35 |         | 142.94 | 0.06           | 14.58       |
| 人工单价                                   |                             |              |        | 小计                                |         |         |        | 0.06           | 18.39       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             |              |        | 未计价材料费                            |         |         |        | 671.72         |             |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                           |              |        | kW·h                              | 0.375   | 0.74    | 0.28   |                |             |
|                                        | 水                           |              |        | m3                                | 0.3092  | 3.2     | 0.99   |                |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                   |              |        | kg                                | 0.0114  | 6.96    | 0.08   |                |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                      |              |        | m3                                | 0.0007  | 194.93  | 0.15   |                |             |
|                                        | 板方材                         |              |        | m3                                | 0.0283  | 1769.91 | 50.09  |                |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m              |              |        | 卷                                 | 0.2848  | 8.64    | 2.46   |                |             |
|                                        | 钢支撑及配件                      |              |        | kg                                | 4.3981  | 4.57    | 20.1   |                |             |
|                                        | 复合模板                        |              |        | m2                                | 1.5619  | 23      | 35.92  |                |             |
|                                        | 木支撑                         |              |        | m3                                | 0.0018  | 2010.35 | 3.62   |                |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30                   |              |        | m3                                | 1.01    | 349.51  | 353.01 |                |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民

综合单价分析表

|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |  |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |        |      |                                                                                                                             | 第 24 页 共 132 页 |  |  |  |
| 对拉螺栓                                  |  |  |  | kg                               | 0.3668 | 6.03 | <div>全国建设工程造价员<br/>周东强 豫060N003085<br/>河南乾赫市政建设<br/>有限公司<br/>有效期至 2016年12月30日</div> <div>乾赫市政建设有限公司<br/>4514240812489</div> |                |  |  |  |
| 硬塑料管 φ20                              |  |  |  | m                                | 0.8984 | 1.07 |                                                                                                                             |                |  |  |  |
| 塑料薄膜                                  |  |  |  | m2                               | 2.975  | 0.33 |                                                                                                                             |                |  |  |  |
| 其他材料费                                 |  |  |  |                                  |        | -    |                                                                                                                             |                |  |  |  |
| 材料费小计                                 |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |      |                                                                                                                             |                |  |  |  |

综合单价分析表

|                                        |                        |              |        |                          |         |         |        |                |             |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                        |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业 |         |         |        | 第 25 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                        | 010505003001 |        | 项目名称                     |         | 平板      |        | 计量单位           | 21.3        |
| 清单综合单价组成明细                             |                        |              |        |                          |         |         |        |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量     | 单价                       |         |         |        | 管理费<br>和利润     | 机械费         |
|                                        |                        |              |        | 人工费                      | 材料费     | 机械费     | 人工费    |                |             |
| 5-32 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 434.76                   | 3595.18 | 3.32    | 44.31  | 0.33           | 4.43        |
| 5-260                                  | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0633 | 2404.27                  | 2113.65 |         | 152.19 | 0.14           | 15.53       |
| 人工单价                                   |                        |              |        | 小计                       |         |         |        | 0.47           | 19.96       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        |              |        | 未计价材料费                   |         |         |        |                |             |
| 清单项目综合单价 709.41                        |                        |              |        |                          |         |         |        |                |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |              |        | 单位                       | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                      |              |        | kW·h                     | 0.378   | 0.74    | 0.28   |                |             |
|                                        | 水                      |              |        | m3                       | 0.411   | 3.2     | 1.32   |                |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7              |              |        | kg                       | 0.0114  | 6.96    | 0.08   |                |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                 |              |        | m3                       | 0.002   | 194.93  | 0.38   |                |             |
|                                        | 板方材                    |              |        | m3                       | 0.0286  | 1769.91 | 50.62  |                |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m         |              |        | 卷                        | 0.2532  | 8.64    | 2.19   |                |             |
|                                        | 钢支撑及配件                 |              |        | kg                       | 3.039   | 4.57    | 13.89  |                |             |
|                                        | 复合模板                   |              |        | m2                       | 1.5619  | 23      | 35.92  |                |             |
|                                        | 木支撑                    |              |        | m3                       | 0.0146  | 2010.35 | 29.35  |                |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30              |              |        | m3                       | 1.01    | 349.51  | 353.01 |                |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民























综合单价分析表

|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |        |            |                |          |            |       |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------|--------|------------|----------------|----------|------------|-------|--|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                        |              |      | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |            | 第 35 页 共 132 页 |          |            |       |  |
| 项目编码                                   |                                                        | 011201001001 |      | 项目名称                              |         | 墙面一般抹灰 |            | 计量单位           | 工程量      | 63.58      |       |  |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                        |              |      |                                   |         |        |            |                |          |            |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                                 | 定额单位         | 数量   | 单价                                |         |        |            | 人工费            | 机械费      | 管理费<br>和利润 |       |  |
|                                        |                                                        |              |      | 人工费                               | 材料费     | 机械费    | 管理费<br>和利润 |                |          |            |       |  |
| 12-2 换                                 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):1:2.5 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2        | 0.01 | 2536.33                           | 703.67  | 67.36  | 174.5      | 25.36          | 0.67     | 1.74       |       |  |
| 9-76 + 9-78 * 2                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):2                   | 100m2        | 0.01 | 597.78                            | 5298.23 | 38.56  | 5.98       | 52.98          |          | 0.38       |       |  |
| 12-21                                  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚                                   | 100m2        | 0.01 | 1587.99                           | 642.13  | 64.13  | 15.88      | 6.42           | 0.64     | 1.1        |       |  |
| 人工单价                                   |                                                        |              |      | 小计                                |         |        |            | 47.22          | 1.31     | 3.22       |       |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                                                        |              |      | 未计价材料费                            |         |        |            |                |          |            |       |  |
| 清单项目综合单价                               |                                                        |              |      |                                   |         |        |            |                |          |            |       |  |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                                        |              |      | 单位                                | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元)     | 暂估单价 (元)       | 暂估合价 (元) |            |       |  |
| 材料费<br>明细                              | 水                                                      |              |      | m3                                | 0.019   | 3.2    | 0.06       |                |          |            |       |  |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:2.5                                           |              |      | m3                                | 0.0174  | 402.65 | 7.01       |                |          |            |       |  |
|                                        | 干混抹灰砂浆 DP M10                                          |              |      | m3                                | 0.0168  | 380.53 | 6.39       |                |          |            |       |  |
|                                        | 防水涂料 JS                                                |              |      | kg                                | 4.415   | 12     | 52.98      |                |          |            |       |  |
| 材料费小计                                  |                                                        |              |      | -                                 |         |        |            |                |          |            | 66.44 |  |
|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |        |            |                |          |            |       |  |
|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |        |            |                |          |            |       |  |

全国建设工程造价员

河南省住房和城乡建设厅

060N00308S

河南省造价工程师

有效期限: 2016年12月30日

柘城县住房和城乡建设局

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





综合单价分析表


|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|----------|----|-------|-----|--------|--------|----------------------------------|---|--------|--|----------|--|----------|--|--|--|----------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |              |  |          |    |       |     |        |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |   |        |  |          |  |          |  |  |  | 第 37 页 共 132 页 |  |
| 项目编码                                  |  |              |  | 01B002   |    | 项目名称  |     | 芝麻灰抱鼓石 |        | 计量单位                             |   | 工程量    |  | 8        |  |          |  |  |  |                |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称       |  | 定额单位     | 数量 | 单价    |     |        |        | 人工费                              |   | 机械费    |  | 管理费和利润   |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    | 人工费   | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
| 01B01                                 |  | 芝麻灰抱鼓石       |  | 个        | 1  |       | 330 |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
| 人工单价                                  |  |              |  | 小计       |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  | 未计价材料费   |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  | 清单项目综合单价 |    |       |     |        |        | 330                              |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
| 材料费明细                                 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |          |    | 单位    |     | 数量     |        | 暂估单价 (元)                         |   | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元) |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    | 个     | 330 | 330    | 330    | 330                              | - |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    | 材料费小计 |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |
|                                       |  |              |  |          |    |       |     |        |        |                                  |   |        |  |          |  |          |  |  |  |                |  |





综合单价分析表

|                                        |  |                           |  |              |       |              |         |      |  |                                  |  |        |       |         |  |       |  |             |  |                |  |      |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|-------|--------------|---------|------|--|----------------------------------|--|--------|-------|---------|--|-------|--|-------------|--|----------------|--|------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |  |                           |  |              |       |              |         |      |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |        |       |         |  |       |  |             |  | 第 40 页 共 132 页 |  |      |  |
| 项目编码                                   |  |                           |  | 010501001002 |       |              |         | 项目名称 |  |                                  |  | 垫层     |       |         |  | 计量单位  |  |             |  | 工程量            |  | 1.27 |  |
| 清单综合单价组成明细                             |  |                           |  |              |       |              |         |      |  |                                  |  |        |       |         |  |       |  |             |  |                |  |      |  |
| 定额编号                                   |  | 定额项目名称                    |  | 定额单位         | 数量    | 单价           |         |      |  | 管理费<br>和利润                       |  |        |       | 人工费     |  |       |  | 机械费         |  | 管理费<br>和利润     |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 人工费          | 材料费     | 机械费  |  |                                  |  |        |       |         |  |       |  |             |  |                |  |      |  |
| 5-1 换                                  |  | 现浇混凝土 垫层 换为【<br>预拌混凝土C20】 |  | 10m3         | 0.1   | 458.14       | 3363.65 |      |  |                                  |  | 46.71  | 45.83 |         |  |       |  | 4.67        |  |                |  |      |  |
| 5-171                                  |  | 现浇混凝土模板 基础垫层复<br>合模板      |  | 100m2        | 0.015 | 1487.65      | 2159.45 | 0.95 |  |                                  |  | 22.34  | 0.01  |         |  |       |  | 2.27        |  |                |  |      |  |
| 人工单价                                   |  |                           |  |              |       | 小计           |         |      |  |                                  |  | 68.12  |       |         |  |       |  | 368.76      |  | 0.01           |  | 6.94 |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |  |                           |  |              |       | 未计价材料费       |         |      |  |                                  |  | 443.86 |       |         |  |       |  |             |  |                |  |      |  |
| 清单项目综合单价                               |  |                           |  |              |       |              |         |      |  |                                  |  |        |       |         |  |       |  |             |  |                |  |      |  |
| 材料费<br>明细                              |  |                           |  |              |       | 主要材料名称、规格、型号 |         |      |  | 单位                               |  | 数量     |       | 单价(元)   |  | 合价(元) |  | 暂估单价<br>(元) |  | 暂估合价<br>(元)    |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 电            |         |      |  | kW·h                             |  | 0.74   |       | 0.17    |  | 0.12  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 水            |         |      |  | m3                               |  | 0.3951 |       | 3.2     |  | 1.26  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 预拌混凝土 C20    |         |      |  | m3                               |  | 1.01   |       | 330.1   |  | 333.4 |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 镀锌铁丝 φ0.7    |         |      |  | kg                               |  | 0.0027 |       | 6.96    |  | 0.02  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 砂子 中粗砂       |         |      |  | m3                               |  | 0.0002 |       | 194.93  |  | 0.04  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 板方材          |         |      |  | m3                               |  | 0.0108 |       | 1769.91 |  | 19.12 |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 复合模板         |         |      |  | m2                               |  | 0.3701 |       | 23      |  | 8.51  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 钢筋 综合        |         |      |  | kg                               |  | 1.2978 |       | 3.345   |  | 4.34  |  |             |  |                |  |      |  |
|                                        |  |                           |  |              |       | 塑料薄膜         |         |      |  | m2                               |  | 4.7775 |       | 0.32    |  | 1.53  |  |             |  |                |  |      |  |
| 其他材料费                                  |  |                           |  |              |       |              |         |      |  | -                                |  | 0.32   |       | -       |  |       |  |             |  |                |  |      |  |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民

## 综合单价分析表



|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业

### 财政奖补重点村项目

材料费小计

第41页 共132页



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                |              |        |                                   |         |         |            |                |         |            |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 42 页 共 132 页 |         |            |
| 项目编码                                   |                                | 010501002002 |        | 项目名称                              |         | 带形基础    |            | 计量单位           | 工程量     | 3.32       |
| 清单综合单价组成明细                             |                                |              |        |                                   |         |         |            |                |         |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |            | 人工费            | 机械费     | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |         |            |
| 5-3 H802105157 802105616               | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30P6】 | 10m3         | 0.1    | 422.84                            | 3640.02 |         | 43.18      | 42.22          |         | 4.32       |
| 5-178                                  | 现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0367 | 2307.32                           | 1673.61 |         |            | 84.59          | 0.03    | 8.63       |
| 人工单价                                   |                                |              |        | 小计                                |         |         |            | 126.87         | 0.03    | 12.95      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                                |              |        | 未计价材料费                            |         |         |            | 565.21         |         |            |
| 清单项目综合单价                               |                                |              |        |                                   |         |         |            |                |         |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价(元)        | 暂估合价(元) |            |
| 材料费明细                                  | 电                              |              |        | kW·h                              | 0.231   | 0.74    | 0.17       |                |         |            |
|                                        | 水                              |              |        | m3                                | 0.101   | 3.2     | 0.32       |                |         |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                      |              |        | kg                                | 0.0066  | 6.96    | 0.05       |                |         |            |
|                                        | 铁件 综合                          |              |        | kg                                | 0.8941  | 5.31    | 4.75       |                |         |            |
|                                        | 砂子 中粗砂                         |              |        | m3                                | 0.0004  | 194.93  | 0.07       |                |         |            |
|                                        | 板方材                            |              |        | m3                                | 0.0076  | 1769.91 | 13.45      |                |         |            |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                 |              |        | 卷                                 | 0.1833  | 8.64    | 1.58       |                |         |            |
|                                        | 钢支撑及配件                         |              |        | kg                                | 0.6943  | 4.57    | 3.17       |                |         |            |
| 复合模板                                   |                                |              | m2     | 0.9046                            | 23      | 20.81   |            |                |         |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                    |              |        |                                  |         |         |            |                |             |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                                    |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 44 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                                    | 010504001002 |        | 项目名称                             |         | 直形墙     |            | 计量单位           | 3.4         |
| 清单综合单价组成明细                             |                                    |              |        |                                  |         |         |            |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |         |            | 机械费            | 管理费<br>和利润  |
|                                        |                                    |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |
| 5-3 H802105<br>157 80210561<br>6】      | 现浇混凝土 带形基础 混凝土<br>土 换为【预拌混凝土 C30P  | 10m3         | 0.1    | 422.84                           | 3640.02 |         | 43.18      | 42.2           | 4.32        |
| 5-178                                  | 现浇混凝土模板 带形基础<br>无筋混凝土 复合模板 钢支<br>撑 | 100m2        | 0.0367 | 2307.32                          | 1673.61 |         | 84.58      | 0.03           | 8.63        |
| 人工单价                                   |                                    |              |        | 小计                               |         |         |            | 0.03           | 12.95       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                    |              |        | 未计价材料费                           |         |         |            |                |             |
| 清单项目综合单价                               |                                    |              |        |                                  |         |         |            |                |             |
| 565.21                                 |                                    |              |        |                                  |         |         |            |                |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                       |              |        | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                                  |              |        | kW·h                             | 0.231   | 0.74    | 0.17       |                |             |
|                                        | 水                                  |              |        | m3                               | 0.101   | 3.2     | 0.32       |                |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                          |              |        | kg                               | 0.0066  | 6.96    | 0.05       |                |             |
|                                        | 铁件 综合                              |              |        | kg                               | 0.8941  | 5.31    | 4.75       |                |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                             |              |        | m3                               | 0.0004  | 194.93  | 0.07       |                |             |
|                                        | 板方材                                |              |        | m3                               | 0.0076  | 1769.91 | 13.45      |                |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                     |              |        | 卷                                | 0.1833  | 8.64    | 1.58       |                |             |
|                                        | 钢支撑及配件                             |              |        | kg                               | 0.6943  | 4.57    | 3.17       |                |             |
|                                        | 复合模板                               |              |        | m2                               | 0.9046  | 23      | 20.81      |                |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                             |              |        |                                  |         |        |         |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|--------|---------|----------------|-------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                             |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |         | 第 46 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                             | 010502001002 |        | 项目名称                             |         | 矩形柱    |         | 计量单位           | 2.42        |
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |        |                                  |         |        |         |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |        | 人工费     | 管理费<br>和利润     | 9.1         |
|                                        |                             |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费    |         |                |             |
| 5-11 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 矩形柱 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 892.43                           | 3564.62 |        | 89.23   |                |             |
| 5-220                                  | 现浇混凝土模板 矩形柱 复<br>合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0333 | 2653.09                          | 2075.97 |        | 88.35   | 69.13          | 9.01        |
| 人工单价                                   |                             |              |        | 小计                               |         |        | 177.59  | 425.59         | 18.11       |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             |              |        | 未计价材料费                           |         |        | 621.37  |                |             |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |        |                                  |         |        |         |                |             |
| 材料费<br>费<br>明<br>细                     | 主要材料名称、规格、型号                |              |        | 单位                               | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                           |              |        | kW·h                             |         | 0.375  | 0.74    | 0.28           |             |
|                                        | 水                           |              |        | m3                               |         | 0.0911 | 3.2     | 0.29           |             |
|                                        | 板方材                         |              |        | m3                               |         | 0.0124 | 1769.91 | 21.95          |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m              |              |        | 卷                                |         | 0.0833 | 8.64    | 0.72           |             |
|                                        | 钢支撑及配件                      |              |        | kg                               |         | 1.5147 | 4.57    | 6.92           |             |
|                                        | 复合模板                        |              |        | m2                               |         | 0.8217 | 23      | 18.9           |             |
|                                        | 木支撑                         |              |        | m3                               |         | 0.0061 | 2010.35 | 12.26          |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30                   |              |        | m3                               |         | 0.9797 | 349.51  | 342.41         |             |
|                                        | 对拉螺栓                        |              |        | kg                               |         | 0.6332 | 6.05    | 3.83           |             |
| 硬塑料管 φ20                               |                             |              | m      |                                  | 3.9218  | 1.07   | 4.2     |                |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------|-------|--|----------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |  |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |        |       |  | 第 47 页 共 132 页 |  |
| 预拌水泥砂浆                                |  |  |  | m3                               | 0.0303 | 433.6 |  |                |  |
| 其他材料费                                 |  |  |  |                                  |        | -     |  |                |  |
| 材料费小计                                 |  |  |  |                                  |        | -     |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
|                                       |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |
| </                                    |  |  |  |                                  |        |       |  |                |  |

综合单价分析表

|                                        |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                             |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |        | 第 48 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                             | 010503002002 |        | 项目名称                              |         | 矩形梁     |        | 计量单位           | 2.65        |
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         | 人工费    | 管理费<br>和利润     | 3.81        |
|                                        |                             |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     |        |                |             |
| 5-17 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 373.42                            | 3562.36 |         | 37.33  |                |             |
| 5-232                                  | 现浇混凝土模板 矩形梁 复<br>合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0633 | 2258.14                           | 1844.35 |         | 142.94 | 0.06           | 14.58       |
| 人工单价                                   |                             |              |        | 小计                                |         |         | 180.28 | 0.06           | 18.39       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             |              |        | 未计价材料费                            |         |         | 472.99 |                |             |
| 清单项目综合单价 671.74                        |                             |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                           |              |        | kW·h                              |         | 0.74    | 0.28   |                |             |
|                                        | 水                           |              |        | m3                                |         | 3.2     | 0.99   |                |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                   |              |        | kg                                |         | 6.96    | 0.08   |                |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                      |              |        | m3                                |         | 194.93  | 0.15   |                |             |
|                                        | 板方材                         |              |        | m3                                |         | 1769.91 | 50.09  |                |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m              |              |        | 卷                                 |         | 8.64    | 2.46   |                |             |
|                                        | 钢支撑及配件                      |              |        | kg                                |         | 4.57    | 20.1   |                |             |
|                                        | 复合模板                        |              |        | m2                                |         | 23      | 35.93  |                |             |
|                                        | 木支撑                         |              |        | m3                                |         | 2010.35 | 3.62   |                |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30                   |              |        | m3                                |         | 349.51  | 353.01 |                |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                        |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                        |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |        | 第 50 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                        | 010505003002 |        | 项目名称                              |         | 平板      |        | 计量单位           | 5.03        |
| 清单综合单价组成明细                             |                        |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |        | 管理费<br>和利润     | 机械费         |
|                                        |                        |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 人工费    |                |             |
| 5-32 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3         | 0.1    | 434.76                            | 3595.18 | 3.32    | 44.31  | 0.33           | 4.43        |
| 5-260                                  | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑    | 100m2        | 0.0633 | 2404.27                           | 2113.65 |         | 152.19 | 0.14           | 15.53       |
| 人工单价                                   |                        |              |        | 小计                                |         |         |        | 195.67         | 0.47        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        |              |        | 未计价材料费                            |         |         |        | 493.31         | 19.96       |
| 清单项目综合单价 709.41                        |                        |              |        |                                   |         |         |        |                |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                      |              |        | kW·h                              | 0.378   | 0.74    | 0.28   |                |             |
|                                        | 水                      |              |        | m3                                | 0.411   | 3.2     | 1.32   |                |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7              |              |        | kg                                | 0.0114  | 6.96    | 0.08   |                |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                 |              |        | m3                                | 0.002   | 194.93  | 0.38   |                |             |
|                                        | 板方材                    |              |        | m3                                | 0.0286  | 1769.91 | 50.62  |                |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m         |              |        | 卷                                 | 0.2532  | 8.64    | 2.19   |                |             |
|                                        | 钢支撑及配件                 |              |        | kg                                | 3.039   | 4.57    | 13.89  |                |             |
|                                        | 复合模板                   |              |        | m2                                | 1.5619  | 23      | 35.92  |                |             |
|                                        | 木支撑                    |              |        | m3                                | 0.0146  | 2010.35 | 29.35  |                |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30              |              |        | m3                                | 1.01    | 349.51  | 353.01 |                |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





















综合单价分析表

|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|------|----------------------------------|----------|--------|------------|----------------|------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                     |              |      | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |          |        |            | 第 59 页 共 132 页 |            |
| 项目编码                                  |                     | 040203008004 |      | 项目名称                             |          | 块料面层   |            | 计量单位           |            |
| 清单综合单价组成明细                            |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
| 定额编号                                  | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价                               |          |        |            | 人工费            | 管理费<br>和利润 |
|                                       |                     |              |      | 人工费                              | 材料费      | 机械费    | 管理费<br>和利润 |                |            |
| 借2-4-27                               | 人行道块料铺设 花岗岩人行道板     | 100m2        | 0.01 | 1530.25                          | 32028.17 | 25.93  | 175.34     | 1              | 1.75       |
| 人工单价                                  |                     |              | 小计   |                                  |          |        | 1          | 0.26           | 1.75       |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |                     |              |      | 未计价材料费                           |          |        |            | 337.59         |            |
| 清单项目综合单价                              |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
| 材料费明细                                 | 主要材料名称、规格、型号        |              |      | 单位                               | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)      | 暂估单价(元)        | 暂估合价(元)    |
|                                       | 水                   |              |      | m3                               | 0.0058   | 3.2    | 0.02       |                |            |
|                                       | 其他材料费               |              |      | m3                               | 0.0058   | 1      | 2.56       |                |            |
|                                       | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15   |              |      | m3                               | 0.0308   | 367.26 | 11.31      |                |            |
|                                       | 火烧面芝麻黑 600*600*50mm |              |      | m2                               | 1.02     | 300    | 306        |                |            |
|                                       | 其他材料费               |              |      |                                  |          | -      | 0.41       | -              |            |
| 材料费小计                                 |                     |              |      |                                  |          | -      | 320.3      |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |
|                                       |                     |              |      |                                  |          |        |            |                |            |











# 综合单价分析表



工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业

第 64 页 共 132 页

| 项目编码                                   |                            | 010501001003 | 项目名称    | 垫层      | 计量单位   | 工程量      | 186        |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |              |         |         |        |          |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 数量           | 单价      |         |        |          | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                            |              | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 人工费      |            |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板           | 0.0018       | 1487.65 | 2159.45 | 0.97   | 151.74   | 0.28       |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】     | 0.1          | 458.14  | 3363.65 |        | 45.81    | 4.67       |
| 借2-6-IIA5 +<br>2-6-IIA6 *<br>-5        | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15 | 0.0667       | 170.52  | 3365.78 | 436.18 | 11.37    | 2.21       |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械                  | 0.0667       | 54.31   |         | 18.7   | 3.62     | 0.18       |
| 人工单价                                   |                            |              | 小计      |         |        |          | 7.34       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            |              | 未计价材料费  |         |        |          |            |
| 清单项目综合单价                               |                            |              | 665.78  |         |        |          |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                            | 单位           | 数量      | 单价 (元)  | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)   |
| 材料费明细                                  | 碎石 综合                      | m3           | 1.768   | 175.44  | 310.18 |          |            |
|                                        | 其他材料费                      | 元            | 1.8443  | 1       | 1.84   |          |            |
|                                        | 电                          | kw·h         | 0.231   | 0.74    | 0.17   |          |            |
|                                        | 水                          | m3           | 0.5305  | 3.2     | 1.7    |          |            |
|                                        | 预拌混凝土 C20                  | m3           | 1.01    | 330.1   | 333.4  |          |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                  | kg           | 0.0003  | 6.96    |        |          |            |
| 砂子 中粗砂                                 |                            | m3           |         | 194.93  |        |          |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



马其民









# 综合单价分析表


工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业

第 68 页 共 132 页

| 项目编码                                   |                            | 010501001004 | 项目名称    | 垫层      | 计量单位   | 工程量      | 135        |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |              |         |         |        |          |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 数量           | 单价      |         |        |          | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                            |              | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 人工费      |            |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板           | 0.0018       | 1487.65 | 2159.45 | 0.97   | 151.74   | 0.28       |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】     | 0.1          | 458.14  | 3363.65 |        | 45.81    | 4.67       |
| 借2-6-IIA5 +<br>2-6-IIA6 *<br>-5        | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15 | 0.0667       | 170.52  | 3365.78 | 436.18 | 11.37    | 2.21       |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械                  | 0.0667       | 54.31   |         | 18.7   | 3.62     | 0.18       |
| 人工单价                                   |                            |              | 小计      |         |        |          | 7.34       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            |              | 未计价材料费  |         |        |          |            |
| 清单项目综合单价                               |                            |              | 665.78  |         |        |          |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                            | 单位           | 数量      | 单价 (元)  | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)   |
| 材料费明细                                  | 碎石 综合                      | m3           | 1.768   | 175.44  | 310.18 |          |            |
|                                        | 其他材料费                      | 元            | 1.8443  | 1       | 1.84   |          |            |
|                                        | 电                          | kw·h         | 0.231   | 0.74    | 0.17   |          |            |
|                                        | 水                          | m3           | 0.5305  | 3.2     | 1.7    |          |            |
|                                        | 预拌混凝土 C20                  | m3           | 1.01    | 330.1   | 333.4  |          |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                  | kg           | 0.0003  | 6.96    |        |          |            |
| 砂子 中粗砂                                 |                            | m3           |         | 194.93  |        |          |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



马其民






综合单价分析表

|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------|--------|-------|------|----------------|-------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                          |        |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |       |      | 第 71 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                  |                          |        | 040101002005 |        | 项目名称                             |         | 挖沟槽土方  |       | 计量单位 |                |             |
| 清单综合单价组成明细                            |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
| 定额编号                                  | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量           | 单价     |                                  |         | 管理费和利润 | 人工费   | 机械费  | 管理费<br>和利润     | 暂估单价<br>(元) |
|                                       |                          |        |              | 人工费    | 材料费                              | 机械费     |        |       |      |                |             |
| 借1-1-211                              | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001        | 466.86 |                                  | 2716.97 | 67.54  | 0.47  | 2.72 | 0.06           |             |
| 人工单价                                  |                          |        |              | 小计     |                                  |         | 0.47   |       | 2.72 | 0.06           |             |
| 普工87.1元/工日                            |                          |        |              | 未计价材料费 |                                  |         |        |       |      |                |             |
| 清单项目综合单价                              |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      | 3.25           |             |
| 材料费明细                                 |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
| 主要材料名称、规格、型号                          |                          |        |              | 单位     |                                  | 数量      |        | 合价(元) |      | 暂估单价<br>(元)    |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |
|                                       |                          |        |              |        |                                  |         |        |       |      |                |             |

全国建设工程造价员  
周东强 060N00308S  
河南乾赫市政建设有限公司  
有效期至 2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民





综合单价分析表

|                                        |                            |       |              |         |                          |        |        |            |          |                |            |
|----------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------|--------------------------|--------|--------|------------|----------|----------------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                            |       |              |         | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业 |        |        |            |          | 第 72 页 共 132 页 |            |
| 项目编码                                   |                            |       | 010501001005 |         | 项目名称                     |        | 垫层     |            | 计量单位     |                |            |
| 清单综合单价组成明细                             |                            |       |              |         |                          |        |        |            |          |                |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位  | 数量           | 单价      |                          |        |        | 管理费<br>和利润 | 人工费      | 机械费            | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                            |       |              | 人工费     | 材料费                      | 机械费    |        |            |          |                |            |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板           | 100m2 | 0.0018       | 1487.65 | 2159.45                  | 0.97   | 151.74 | 265.89     | 0.28     |                | 0.28       |
| 5-1 H80210555 80210557                 | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】     | 10m3  | 0.1          | 458.14  | 3363.65                  |        | 45.81  | 336.37     | 4.67     |                | 4.67       |
| 借2-6-IIA5 + 2-6-IIA6 * -5              | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15 | 100m2 | 0.0667       | 170.52  | 3365.78                  | 436.18 | 33.94  | 224.39     | 29.08    |                | 2.21       |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械                  | 100m2 | 0.0667       | 54.31   |                          | 18.7   | 2.65   | 3.62       | 1.25     |                | 0.18       |
| 人工单价                                   |                            |       |              | 小计      |                          |        |        | 63.48      | 30.33    | 564.65         | 7.34       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                            |       |              | 未计价材料费  |                          |        |        |            |          |                |            |
| 清单项目综合单价                               |                            |       |              |         |                          |        |        |            |          |                |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                            |       |              | 单位      | 数量                       | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元)   | 暂估合价 (元) |                |            |
| 材料费<br>明细                              | 碎石 综合                      |       |              | m3      | 1.768                    | 175.44 | 310.18 |            |          |                |            |
|                                        | 其他材料费                      |       |              | 元       | 1.8443                   | 1      | 1.84   |            |          |                |            |
|                                        | 电                          |       |              | kW·h    | 0.231                    | 0.74   | 0.17   |            |          |                |            |
|                                        | 水                          |       |              | m3      | 0.5305                   | 3.2    | 1.7    |            |          |                |            |
|                                        | 预拌混凝土 C20                  |       |              | m3      | 1.01                     | 330.1  | 333.4  |            |          |                |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                  |       |              | kg      | 0.0003                   | 6.96   |        |            |          |                |            |
| 砂子 中粗砂                                 |                            |       | m3           |         |                          | 194.93 |        |            |          |                |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



马其民






综合单价分析表

|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--------|--|--------|--|----------------------------------|--|-------|--|---------|--|-------|--|---------|--|----------------|--|------|--|-----|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |                          |  |              |  |        |  |        |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |       |  |         |  |       |  |         |  | 第 75 页 共 132 页 |  |      |  |     |  |
| 项目编码                                  |  |                          |  | 040101002006 |  |        |  | 项目名称   |  |                                  |  | 挖沟槽土方 |  |         |  | 计量单位  |  | 工程量     |  | 274.68         |  |      |  |     |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                          |  |              |  |        |  |        |  | 单价                               |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  | 定额单位                             |  | 数量    |  | 人工费     |  | 材料费   |  | 机械费     |  | 管理费<br>和利润     |  | 人工费  |  | 机械费 |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                   |  |              |  | 1000m3 |  | 0.001  |  | 466.86                           |  |       |  | 2716.97 |  | 67.54 |  | 0.47    |  | 2.72           |  | 0.06 |  |     |  |
| 借1-1-211                              |  | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  | 人工单价         |  |        |  | 小计     |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  | 普工87.1元/工日   |  |        |  | 未计价材料费 |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  | 清单项目综合单价                         |  |       |  |         |  |       |  |         |  | 3.25           |  |      |  |     |  |
| 材料费明细                                 |  | 主要材料名称、规格、型号             |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  | 数量    |  | 单位      |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)        |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |         |  |       |  |         |  |                |  |      |  |     |  |

全国建设工程造价员  
周东强 060N00308S  
河南乾赫市政建设有限公司  
有效期至 2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民





综合单价分析表

|                                       |                                    |              |        |                                  |         |        |        |                |        |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|----------------|--------|----------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                    |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |        | 第 77 页 共 132 页 |        |          |
| 项目编码                                  |                                    | 040203007001 |        | 项目名称                             |         | 水泥混凝土  |        | 计量单位           | 工程量    | 638.78   |
| 清单综合单价组成明细                            |                                    |              |        |                                  |         |        |        |                |        |          |
| 定额编号                                  | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |        |        | 人工费            | 机械费    | 管理费和利润   |
|                                       |                                    |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |                |        |          |
| 借2-3-49 H8 0210575 802 10589          | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01   | 1633.22                          | 6384.08 |        | 180    | 1633.22        |        | 1.8      |
| 借2-3-61                               | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.0017 | 236.84                           | 332.46  | 236.84 | 36     | 0.39           | 0.55   | 0.03     |
| 借2-3-56                               | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01   | 149.87                           | 50.36   |        | 16.37  | 1.5            | 0.5    | 0.17     |
| 借2-3-58                               | 伸缝 沥青木板                            | 10m2         | 0.0003 | 960.3                            | 385.05  | 0.97   | 105.85 | 0.32           | 0.13   | 0.03     |
| 借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * 5                | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):25         | 100m2        | 0.01   | 212.54                           | 6029.55 | 11.57  | 43.86  | 2.13           | 60.3   | 0.43     |
| 人工单价                                  |                                    |              |        | 小计                               |         |        |        | 20.67          | 125.32 | 2.48     |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |                                    |              |        | 未计价材料费                           |         |        |        | 154.63         |        |          |
| 清单项目综合单价                              |                                    |              |        | 主要材料名称、规格、型号                     |         | 单位     | 数量     | 单价 (元)         | 合价 (元) | 暂估单价 (元) |
| 材料费明细                                 | 碎石 综合                              |              |        |                                  | m3      | 0.2652 |        | 175.44         | 46.53  |          |
|                                       | 其他材料费                              |              |        |                                  | 元       | 0.4612 |        | 1              | 0.46   |          |
|                                       | 电                                  |              |        |                                  | kW·h    | 0.0648 |        | 0.74           | 0.05   |          |
|                                       | 水                                  |              |        |                                  | m3      | 0.1139 |        | 3.2            | 0.36   |          |
|                                       | 其他材料费                              |              |        |                                  | 元       | 0.7457 |        | 1              | 0.75   |          |
| 铁件 综合                                 |                                    |              |        |                                  | kg      | 0.065  |        | 5.31           | 0.35   |          |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09


马其民



综合单价分析表

|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--------|--|----------|--|----------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|------|--|----------------|--|-----|--|------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |                          |  |              |  |        |  |          |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |         |  |         |  |         |  |      |  | 第 79 页 共 132 页 |  |     |  |            |  |
| 项目编码                                  |  |                          |  | 040101002007 |  |        |  | 项目名称     |  |                                  |  | 挖沟槽土方   |  |         |  | 计量单位    |  | 工程量  |  | 161.25         |  |     |  |            |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                          |  |              |  |        |  |          |  | 单价                               |  |         |  |         |  |         |  |      |  | 管理费<br>和利润     |  | 机械费 |  | 管理费<br>和利润 |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  | 定额<br>单位                         |  | 数量      |  | 人工费     |  | 材料费     |  | 机械费  |  |                |  |     |  |            |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                   |  |              |  | 1000m3 |  | 0.001    |  | 466.86                           |  | 2716.97 |  | 67.54   |  | 0.47    |  | 2.72 |  | 0.06           |  |     |  |            |  |
| 借1-1-211                              |  | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 |  |              |  | 1000m3 |  | 0.001    |  | 466.86                           |  | 2716.97 |  | 67.54   |  | 0.47    |  | 2.72 |  | 0.06           |  |     |  |            |  |
| 人工单价                                  |  |                          |  | 小计           |  |        |  | 未计价材料费   |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  | 3.25 |  |                |  |     |  |            |  |
| 普工87.1元/工日                            |  |                          |  |              |  |        |  | 清单项目综合单价 |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
| 材料费明细                                 |  | 主要材料名称、规格、型号             |  |              |  | 数量     |  | 单位       |  | 单价(元)                            |  | 合价(元)   |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元) |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |        |  |          |  |                                  |  |         |  |         |  |         |  |      |  |                |  |     |  |            |  |

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设有限公司  
有效期至 2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民

综合单价分析表

|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------|--|-------|--|----------------------------------|--|----------|--|--------|--|-------|--|---------|--|----------------|--|-----|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |              |  |              |  |      |  |       |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |          |  |        |  |       |  |         |  | 第 80 页 共 132 页 |  |     |  |
| 项目编码                                  |  |              |  | 040202001002 |  |      |  | 项目名称  |  |                                  |  | 路床(槽) 整形 |  |        |  | 计量单位  |  | 工程量     |  | 375            |  |     |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称       |  | 定额单位         |  | 数量   |  | 单价    |  |                                  |  | 人工费      |  | 管理费和利润 |  | 人工费   |  | 机械费     |  | 管理费和利润         |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  | 材料费   |  | 机械费                              |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
| 借2-2-1                                |  | 路床整形 路床碾压检验  |  | 100m2        |  | 0.01 |  | 40.29 |  | 148.79                           |  | 9.51     |  |        |  | 1.49  |  | 0.1     |  | 1.49           |  | 0.1 |  |
| 人工单价                                  |  |              |  | 小计           |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |  |              |  | 未计价材料费       |  |      |  | 1.99  |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
| 清单项目综合单价                              |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
| 材料费明细                                 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |              |  |      |  |       |  | 单位                               |  | 数量       |  | 单价(元)  |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)        |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |
|                                       |  |              |  |              |  |      |  |       |  |                                  |  |          |  |        |  |       |  |         |  |                |  |     |  |

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民

综合单价分析表

|                                       |                                    |              |        |                                  |         |        |        |                |          |        |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|----------------|----------|--------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                    |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |        | 第 81 页 共 132 页 |          |        |
| 项目编码                                  |                                    | 040203007002 |        | 项目名称                             |         | 水泥混凝土  |        | 计量单位           | 工程量      | 375    |
| 清单综合单价组成明细                            |                                    |              |        |                                  |         |        |        |                |          |        |
| 定额编号                                  | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |        |        | 人工费            | 机械费      | 管理费和利润 |
|                                       |                                    |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |                |          |        |
| 借2-3-49 H8 0210575 802 10589          | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01   | 1633.22                          | 6384.08 |        | 180    | 1633.22        |          | 1.8    |
| 借2-3-61                               | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm                  | 100m         | 0.0017 | 236.84                           | 332.46  | 236.84 | 16.37  | 0.39           | 0.55     | 0.05   |
| 借2-3-56                               | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                      | 100m2        | 0.01   | 149.87                           | 50.36   |        | 16.37  | 1.5            | 0.5      | 0.17   |
| 借2-3-58                               | 伸缝 沥青木板                            | 10m2         | 0.0003 | 960.3                            | 385.05  | 0.97   | 105.85 | 0.32           | 0.13     | 0.03   |
| 借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * 5                | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):25         | 100m2        | 0.01   | 212.54                           | 6029.55 | 11.57  | 43.86  | 2.13           | 60.3     | 0.43   |
| 人工单价                                  |                                    |              |        | 小计                               |         |        |        | 20.67          | 125.32   | 2.48   |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |                                    |              |        | 未计价材料费                           |         |        |        | 154.63         |          |        |
| 清单项目综合单价                              |                                    |              |        | 154.63                           |         |        |        |                |          |        |
| 材料费明细                                 | 主要材料名称、规格、型号                       |              |        | 单位                               | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元)       | 暂估合价 (元) |        |
|                                       | 碎石 综合                              |              |        | m3                               | 0.2652  | 175.44 | 46.53  |                |          |        |
|                                       | 其他材料费                              |              |        | 元                                | 0.4612  | 1      | 0.46   |                |          |        |
|                                       | 电                                  |              |        | kW·h                             | 0.0648  | 0.74   | 0.05   |                |          |        |
|                                       | 水                                  |              |        | m3                               | 0.1139  | 3.2    | 0.36   |                |          |        |
|                                       | 其他材料费                              |              |        | 元                                | 0.7457  | 1      | 0.75   |                |          |        |
| 铁件 综合                                 |                                    |              | kg     | 0.065                            | 5.31    | 0.35   |        |                |          |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民









综合单价分析表

|                                       |                                       |              |        |                                  |         |        |        |                |             |      |            |        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|----------------|-------------|------|------------|--------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                       |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |        |        | 第 85 页 共 132 页 |             |      |            |        |  |
| 项目编码                                  |                                       | 040203007003 |        | 项目名称                             |         | 水泥混凝土  |        | 计量单位           |             | 工程量  |            | 2852.7 |  |
| 清单综合单价组成明细                            |                                       |              |        |                                  |         |        |        |                |             |      |            |        |  |
| 定额编号                                  | 定额项目名称                                | 定额单位         | 数量     | 单价                               |         |        |        | 管理费<br>和利润     | 人工费         | 机械费  | 管理费<br>和利润 | 1.8    |  |
|                                       |                                       |              |        | 人工费                              | 材料费     | 机械费    |        |                |             |      |            |        |  |
| 借2-3-49 H8<br>0210575 802<br>土 C25    | 水泥混凝土路面 预拌混凝土<br>厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】 | 100m2        | 0.01   | 1633.22                          | 6384.08 |        | 180    | 1633.22        |             |      |            |        |  |
| 借2-3-61                               | 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5<br>cm                 | 100m         | 0.0017 | 236.84                           | 332.46  |        | 236.84 | 0.39           | 0.55        | 0.03 |            | 0.05   |  |
| 借2-3-56                               | 水泥混凝土养生 塑料膜养护                         | 100m2        | 0.01   | 149.87                           | 50.36   |        | 16.37  | 1.5            | 0.5         |      |            | 0.17   |  |
| 借2-3-58                               | 伸缝 沥青木板                               | 10m2         | 0.0003 | 960.3                            | 385.05  | 0.97   | 105.85 | 0.32           | 0.13        |      |            | 0.03   |  |
| 借2-6-HA5 +<br>2-6-HA6 *<br>5          | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实<br>际厚度 (cm):25        | 100m2        | 0.01   | 212.54                           | 6029.55 | 11.57  | 43.86  | 2.13           | 60.3        | 6.12 |            | 0.43   |  |
| 小计                                    |                                       |              |        | 20.67                            | 125.32  |        |        | 20.67          | 125.32      | 6.15 |            | 2.48   |  |
| 人工单价                                  |                                       |              |        | 未计价材料费                           |         |        |        |                |             |      |            |        |  |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |                                       |              |        | 154.63                           |         |        |        |                |             |      |            |        |  |
| 清单项目综合单价                              |                                       |              |        | 暂估单价<br>(元)                      |         |        |        |                |             |      |            |        |  |
| 主要材料名称、规格、型号                          |                                       |              |        | 单位                               | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |      |            |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                     | 碎石 综合                                 |              |        | m3                               | 0.2652  | 175.44 | 46.53  |                |             |      |            |        |  |
|                                       | 其他材料费                                 |              |        | 元                                | 0.4612  | 1      | 0.46   |                |             |      |            |        |  |
|                                       | 电                                     |              |        | kW·h                             | 0.0648  | 0.74   | 0.05   |                |             |      |            |        |  |
|                                       | 水                                     |              |        | m3                               | 0.1139  | 3.2    | 0.36   |                |             |      |            |        |  |
|                                       | 其他材料费                                 |              |        | 元                                | 0.7457  | 1      | 0.75   |                |             |      |            |        |  |
| 铁件 综合                                 |                                       |              | kg     | 0.065                            | 5.31    | 0.35   |        |                |             |      |            |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民







综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |      |                                   |         |         |            |                |             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                   |              |      | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 88 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002006 |      | 项目名称                              |         | 人行道块料铺设 |            | 计量单位           | 工程量         | 138.99     |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |      |                                   |         |         |            |                |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量   | 单价                                |         |         |            | 人工费            | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                                   |              |      | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |            |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01 | 5091.12                           | 5376.35 | 17.37   | 578.4      | 50.9           | 0.17        | 5.79       |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.01 | 458.14                            | 3363.65 |         |            | 4.58           | 33.64       | 0.46       |
| 借2-6-HA5 +<br>2-6-HA6 *<br>-5          | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实<br>际厚度(cm):15                     | 100m2        | 0.01 | 170.52                            | 3365.78 | 436.18  | 33.3       | 1.71           | 33.66       | 0.33       |
| 借2-4-1                                 | 人行道整型碾压                                           | 100m2        | 0.01 | 250.48                            |         | 15.84   | 28.8       | 2.5            |             | 0.29       |
| 人工单价                                   |                                                   |              |      | 小计                                |         |         |            | 59.7           | 121.06      | 4.69       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |      | 未计价材料费                            |         |         |            | 192.32         |             |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                      |              |      | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 碎石 综合                                             |              |      | m3                                | 0.2652  | 175.44  | 46.53      |                |             |            |
|                                        | 其他材料费                                             |              |      | 元                                 | 0.2767  | 1       | 0.28       |                |             |            |
|                                        | 电                                                 |              |      | kW·h                              | 0.0231  | 0.74    | 0.02       |                |             |            |
|                                        | 水                                                 |              |      | m3                                | 0.0651  | 3.2     | 0.21       |                |             |            |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |      | m3                                | 0.0308  | 402.65  | 12.4       |                |             |            |
|                                        | 预拌混凝土 C20                                         |              |      | m3                                | 0.101   | 330.1   | 33.34      |                |             |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |      |                                   |         |         |            |                |             |            |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------------|------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                   |              |      | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 90 页 共 132 页 |             |            |      |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002007 |      | 项目名称                              |         | 人行道块料铺设 |            | 计量单位           | 25.69       |            |      |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |      |                                   |         |         |            |                |             |            |      |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量   | 单价                                |         |         |            | 人工费            | 机械费         | 管理费<br>和利润 |      |
|                                        |                                                   |              |      | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |            |      |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01 | 5091.12                           | 5376.35 | 17.37   | 578.4      | 50.9           | 0.17        | 5.79       |      |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.01 | 458.14                            | 3363.65 |         |            | 4.58           | 33.64       | 0.46       |      |
| 借2-6-HA5 +<br>2-6-HA6 *<br>-5          | 级配碎石摊铺 厚度20cm 实<br>际厚度 (cm):15                    | 100m2        | 0.01 | 170.52                            | 3365.78 | 436.18  | 33.3       | 1.71           | 33.66       | 0.33       |      |
| 借2-4-1                                 | 人行道整型碾压                                           | 100m2        | 0.01 | 250.48                            |         | 15.84   | 28.09      | 2.5            |             | 0.29       |      |
| 人工单价                                   |                                                   |              |      | 小计                                |         |         |            | 59.7           | 121.06      | 4.69       | 6.87 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |      | 未计价材料费                            |         |         |            | 192.32         |             |            |      |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                      |              |      | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |            |      |
|                                        | 碎石 综合                                             |              |      | m3                                | 0.2652  | 175.44  | 46.53      |                |             |            |      |
|                                        | 其他材料费                                             |              |      | 元                                 | 0.2767  | 1       | 0.28       |                |             |            |      |
|                                        | 电                                                 |              |      | kW·h                              | 0.0231  | 0.74    | 0.02       |                |             |            |      |
|                                        | 水                                                 |              |      | m3                                | 0.0651  | 3.2     | 0.21       |                |             |            |      |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |      | m3                                | 0.0308  | 402.65  | 12.4       |                |             |            |      |
|                                        | 预拌混凝土 C20                                         |              |      | m3                                | 0.101   | 330.1   | 33.34      |                |             |            |      |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民













## 综合单价分析表

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目、土建

| 定额编号                                   | 定额项目名称                                | 定额单位  | 数量     | 人工费     | 材料费      | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 管理费<br>和利润 | 机械费 | 管理费<br>和利润 | 工程量 | 9.6 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|---------|------------|-------|------------|-----|------------|-----|-----|
| 12-100 H800<br>10543 80010<br>122      | 镶贴零星块料 粘贴石材 预拌砂浆(干混) 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.01   | 7580.53 | 23132.89 | 80.09   | 516.43     | 75.81 | 516.43     | 0.8 | 5.16       |     |     |
| 人工单价                                   |                                       |       |        | 小计      |          |         |            | 75.81 | 231.33     | 0.8 | 5.16       |     |     |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                       |       |        |         |          |         |            |       |            |     |            |     |     |
| 清单项目综合单价                               |                                       |       |        |         |          |         |            |       |            |     |            |     |     |
| 未计价材料费                                 |                                       |       |        |         |          |         |            |       |            |     |            |     |     |
| 313.1                                  |                                       |       |        |         |          |         |            |       |            |     |            |     |     |
| 材料费明细                                  | 主要材料名称、规格、型号                          | 单位    | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)    | 暂估单价(元) | 暂估合价(元)    |       |            |     |            |     |     |
|                                        | 电                                     | kWh   | 0.27   | 0.74    | 0.2      |         |            |       |            |     |            |     |     |
|                                        | 水                                     | m3    | 0.01   | 3.2     | 0.03     |         |            |       |            |     |            |     |     |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:2.5                          | m3    | 0.0312 | 402.65  | 12.56    |         |            |       |            |     |            |     |     |
|                                        | 火烧面芝麻灰 600*400*50厚                    | m2    | 1.06   | 200     | 212      |         |            |       |            |     |            |     |     |
| 其他材料费                                  |                                       |       |        | -       | -        | 6.55    |            |       |            |     |            |     |     |
| 材料费小计                                  |                                       |       |        | -       | -        | 231.35  |            |       |            |     |            |     |     |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民








综合单价分析表

|                                        |                           |              |       |                                  |         |         |            |                |             |      |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                           |              |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 99 页 共 132 页 |             |      |
| 项目编码                                   |                           | 010501001006 |       | 项目名称                             |         | 垫层      |            | 计量单位           | 工程量         | 2.37 |
| 清单综合单价组成明细                             |                           |              |       |                                  |         |         |            |                |             |      |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位         | 数量    | 单价                               |         |         |            | 人工费            | 管理费<br>和利润  | 4.67 |
|                                        |                           |              |       | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                |             |      |
| 5-1 换                                  | 现浇混凝土 垫层 换为【<br>预拌混凝土C20】 | 10m3         | 0.1   | 458.14                           | 3363.65 |         | 46.71      | 45.83          |             | 4.67 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复<br>合模板      | 100m2        | 0.012 | 1487.65                          | 2159.45 |         | 0.97       | 17.05          | 0.01        | 1.82 |
| 人工单价                                   |                           |              |       | 小计                               |         |         |            | 63.66          | 0.01        | 6.49 |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                           |              |       | 未计价材料费                           |         |         |            | 362.28         |             |      |
| 清单项目综合单价 432.46                        |                           |              |       |                                  |         |         |            |                |             |      |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号              |              |       | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)    | 暂估合价<br>(元) |      |
|                                        | 电                         |              |       | kW·h                             | 0.74    | 0.17    | 0.17       |                |             |      |
|                                        | 水                         |              |       | m3                               | 0.395   | 3.2     | 1.26       |                |             |      |
|                                        | 预拌混凝土 C20                 |              |       | m3                               | 1.01    | 330.1   | 333.4      |                |             |      |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                 |              |       | kg                               | 0.0022  | 6.96    | 0.02       |                |             |      |
|                                        | 砂子 中粗砂                    |              |       | m3                               | 0.0001  | 194.93  | 0.02       |                |             |      |
|                                        | 板方材                       |              |       | m3                               | 0.0087  | 1769.91 | 15.4       |                |             |      |
|                                        | 复合模板                      |              |       | m2                               | 0.2961  | 23      | 6.81       |                |             |      |
|                                        | 钢筋 综合                     |              |       | kg                               | 1.0382  | 3.345   | 3.47       |                |             |      |
|                                        | 塑料薄膜                      |              |       | m2                               | 4.7775  | 0.32    | 1.53       |                |             |      |
| 其他材料费                                  |                           |              |       |                                  | -       |         | 0.25       | -              |             |      |



马其民



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建

第 100 页 共 132 页

材料费小计



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其昆

综合单价分析表

|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  |                                  |  |        |  |        |  |         |  |       |  |                 |  |       |  |        |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--------|--|---------|--|----------------------------------|--|--------|--|--------|--|---------|--|-------|--|-----------------|--|-------|--|--------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |        |  |        |  |         |  |       |  | 第 101 页 共 132 页 |  |       |  |        |  |
| 项目编码                                  |  |                       |  | 010501002003 |  |        |  | 项目名称    |  |                                  |  | 带形基础   |  |        |  | 计量单位    |  | 工程量   |  | 2.26            |  |       |  |        |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 带形基础                             |  |        |  |        |  |         |  |       |  | 管理费和利润          |  | 机械费   |  | 管理费和利润 |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  |                                  |  |        |  |        |  |         |  |       |  |                 |  |       |  |        |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                |  | 定额单位         |  | 数量     |  | 人工费     |  | 材料费                              |  | 机械费    |  | 管理费和利润 |  | 人工费     |  | 4.32  |  |                 |  |       |  |        |  |
| 5-3 H802105                           |  | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 C30    |  | 10m3         |  | 0.1    |  | 422.84  |  | 3539.02                          |  |        |  | 43.18  |  | 42.26   |  |       |  |                 |  |       |  |        |  |
| 5-178                                 |  | 现浇混凝土模板 带形基础 复合模板 钢支撑 |  | 100m2        |  | 0.0367 |  | 2307.32 |  | 1673.61                          |  |        |  | 84.58  |  | 61.35   |  | 0.03  |  |                 |  |       |  |        |  |
| 人工单价                                  |  |                       |  | 小计           |  |        |  |         |  |                                  |  | 126.86 |  |        |  | 415.25  |  |       |  | 0.03            |  | 12.95 |  |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日    |  |                       |  | 未计价材料费       |  |        |  |         |  |                                  |  |        |  |        |  |         |  |       |  |                 |  |       |  |        |  |
| 材料费明细                                 |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 清单项目综合单价                         |  |        |  |        |  |         |  |       |  | 555.1           |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 主要材料名称、规格、型号                     |  |        |  |        |  |         |  |       |  | 单位              |  | 数量    |  | 单价(元)  |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 电                                |  | kW·h   |  | 0.231  |  | 0.74    |  | 0.17  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 水                                |  | m3     |  | 0.101  |  | 3.2     |  | 0.32  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 镀锌铁丝 φ0.7                        |  | kg     |  | 0.0066 |  | 6.96    |  | 0.05  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 铁件 综合                            |  | kg     |  | 0.8941 |  | 5.31    |  | 4.75  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 砂子 中粗砂                           |  | m3     |  | 0.0004 |  | 194.93  |  | 0.07  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 板方材                              |  | m3     |  | 0.0076 |  | 1769.91 |  | 13.45 |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 塑料粘胶带 20mm*50m                   |  | 卷      |  | 0.1833 |  | 8.64    |  | 1.58  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 钢支撑及配件                           |  | kg     |  | 0.6943 |  | 4.57    |  | 3.17  |  |                 |  |       |  |        |  |
|                                       |  |                       |  |              |  |        |  |         |  | 复合模板                             |  | m2     |  | 0.9046 |  | 23      |  | 20.81 |  |                 |  |       |  |        |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





综合单价分析表

|                                        |  |                                  |  |              |       |        |  |         |  |                                  |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|-------|--------|--|---------|--|----------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|--------|--|--------|--|-----------------|--|--|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |  |                                  |  |              |       |        |  |         |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |             |  |             |  |        |  |        |  | 第 103 页 共 132 页 |  |  |  |
| 项目编码                                   |  |                                  |  | 010501003001 |       |        |  | 项目名称    |  |                                  |  | 独立基础        |  |             |  | 计量单位   |  | 工程量    |  | 1.7             |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细                             |  |                                  |  |              |       |        |  |         |  |                                  |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 定额编号                                   |  | 定额项目名称                           |  | 定额单位         | 数量    | 单价     |  | 人工费     |  | 材料费                              |  | 机械费         |  | 管理费<br>和利润  |  | 人工费    |  | 机械费    |  | 管理费<br>和利润      |  |  |  |
| 5-5 换                                  |  | 现浇混凝土 独立基础 混凝土<br>土 换为【预拌混凝土C30】 |  | 10m3         | 0.1   |        |  | 346.67  |  | 3540.46                          |  |             |  | 35.34       |  | 34.67  |  |        |  | 3.53            |  |  |  |
| 5-189                                  |  | 现浇混凝土模板 独立基础<br>复合模板 木支撑         |  | 100m2        | 0.035 |        |  | 2234.62 |  | 2442.29                          |  |             |  | 63.56       |  | 78.21  |  | 0.06   |  | 7.98            |  |  |  |
| 人工单价                                   |  |                                  |  | 小计           |       |        |  |         |  |                                  |  |             |  |             |  | 112.88 |  | 439.53 |  | 11.51           |  |  |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |  |                                  |  | 未计价材料费       |       |        |  | 563.98  |  |                                  |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 清单项目综合单价                               |  |                                  |  |              |       |        |  |         |  |                                  |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 主要材料名称、规格、型号                           |  |                                  |  | 单位           |       | 数量     |  | 单价(元)   |  | 合价(元)                            |  | 暂估单价<br>(元) |  | 暂估合价<br>(元) |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 电                                      |  |                                  |  | kW·h         |       | 0.231  |  | 0.74    |  | 0.17                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 水                                      |  |                                  |  | m3           |       | 0.1126 |  | 3.2     |  | 0.36                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 镀锌铁丝 φ0.7                              |  |                                  |  | kg           |       | 0.0063 |  | 6.96    |  | 0.04                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 砂子 中粗砂                                 |  |                                  |  | m3           |       | 0.0004 |  | 194.93  |  | 0.07                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 板方材                                    |  |                                  |  | m3           |       | 0.0089 |  | 1769.91 |  | 15.75                            |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 塑料粘胶带 20mm*50m                         |  |                                  |  | 卷            |       | 0.14   |  | 8.64    |  | 1.21                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 复合模板                                   |  |                                  |  | m2           |       | 0.8636 |  | 23      |  | 19.86                            |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 木支撑                                    |  |                                  |  | m3           |       | 0.0226 |  | 2010.35 |  | 45.43                            |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 预拌混凝土 C30                              |  |                                  |  | m3           |       | 1.01   |  | 349.51  |  | 353.01                           |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 塑料薄膜                                   |  |                                  |  | m2           |       | 1.5927 |  | 0.32    |  | 0.51                             |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |
| 材料费明细                                  |  |                                  |  |              |       |        |  |         |  |                                  |  |             |  |             |  |        |  |        |  |                 |  |  |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                |       |              |                          |         |         |        |                 |             |            |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                |       |              | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业 |         |         |        | 第 105 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                                |       | 010504001003 |                          | 项目名称    |         | 直形墙    |                 | 计量单位        |            |
| 清单综合单价组成明细                             |                                |       |              |                          |         |         |        |                 |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                         | 定额单位  | 数量           | 单价                       |         |         | 人工费    | 管理费<br>和利润      | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                |       |              | 人工费                      | 材料费     | 机械费     |        |                 |             |            |
| 5-24 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 直形墙 混凝土<br>换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3  | 0.1          | 512.04                   | 3560.72 |         | 52.26  |                 |             | 5.23       |
| 5-244                                  | 现浇混凝土模板 直形墙 复<br>合模板 钢支撑       | 100m2 | 0.0868       | 2089.95                  | 2336.87 |         | 181.39 | 202.82          | 0.02        | 18.51      |
| 人工单价                                   |                                |       |              | 小计                       |         |         | 232.59 | 558.89          | 0.02        | 23.74      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                |       |              | 未计价材料费                   |         |         |        |                 |             |            |
| 清单项目综合单价                               |                                |       |              |                          |         |         |        |                 |             | 815.24     |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                   |       |              | 单位                       | 数量      | 单价 (元)  | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元)     | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 电                              |       |              | kW·h                     | 0.366   | 0.74    | 0.27   |                 |             |            |
|                                        | 水                              |       |              | m3                       | 0.069   | 3.2     | 0.22   |                 |             |            |
|                                        | 铁件 综合                          |       |              | kg                       | 0.3072  | 5.31    | 1.63   |                 |             |            |
|                                        | 板方材                            |       |              | m3                       | 0.0549  | 1769.91 | 97.17  |                 |             |            |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                 |       |              | 卷                        | 0.3472  | 8.64    | 3      |                 |             |            |
|                                        | 钢支撑及配件                         |       |              | kg                       | 2.1333  | 4.57    | 9.75   |                 |             |            |
|                                        | 复合模板                           |       |              | m2                       | 2.1416  | 23      | 49.26  |                 |             |            |
|                                        | 木支撑                            |       |              | m3                       | 0.0014  | 2010.35 | 2.81   |                 |             |            |
|                                        | 预拌混凝土 C30                      |       |              | m3                       | 0.9825  | 349.51  | 343.39 |                 |             |            |
|                                        | 对拉螺栓                           |       |              | kg                       | 4.3555  | 6.05    | 26.35  |                 |             |            |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





综合单价分析表

|                                        |                                          |              |        |                         |         |                 |             |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                                          |              |        | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业 |         | 第 107 页 共 132 页 |             |             |
| 项目编码                                   |                                          | 010502001003 |        | 项目名称                    |         | 矩形柱             | 计量单位        | 3.38        |
| 清单综合单价组成明细                             |                                          |              |        |                         |         |                 |             |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                   | 定额单位         | 数量     | 单价                      |         |                 | 人工费         | 管理费<br>和利润  |
|                                        |                                          |              |        | 人工费                     | 材料费     | 机械费             |             |             |
| 5-11 H80210<br>557 8021056<br>1        | 现浇混凝土 矩形柱 换为【<br>预拌混凝土 C30】              | 10m3         | 0.1    | 892.43                  | 3564.62 |                 | 892.43      | 9.1         |
| 5-220 + 5-2<br>26 * 3                  | 现浇混凝土模板 矩形柱 复<br>合模板 钢支撑 实际高度(m<br>)：5.7 | 100m2        | 0.0333 | 3675.18                 | 2248.37 |                 | 122.38      | 12.48       |
| 人工单价                                   |                                          |              |        | 小计                      |         |                 | 211.62      | 21.58       |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                                          |              |        | 未计价材料费                  |         |                 | 431.33      |             |
| 清单项目综合单价 664.59                        |                                          |              |        |                         |         |                 |             |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                             |              | 单位     | 数量                      | 单价(元)   | 合价(元)           | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 电                                        |              | kW·h   | 0.375                   | 0.74    | 0.28            |             |             |
|                                        | 水                                        |              | m3     | 0.0911                  | 3.2     | 0.29            |             |             |
|                                        | 板方材                                      |              | m3     | 0.0124                  | 1769.91 | 21.95           |             |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                           |              | 卷      | 0.0832                  | 8.64    | 0.72            |             |             |
|                                        | 钢支撑及配件                                   |              | kg     | 1.8479                  | 4.57    | 8.44            |             |             |
|                                        | 复合模板                                     |              | m2     | 0.8216                  | 23      | 18.9            |             |             |
|                                        | 木支撑                                      |              | m3     | 0.0082                  | 2010.35 | 16.48           |             |             |
|                                        | 预拌混凝土 C30                                |              | m3     | 0.9797                  | 349.51  | 342.41          |             |             |
|                                        | 对拉螺栓                                     |              | kg     | 0.6331                  | 6.05    | 3.83            |             |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |                                           |              |        |                                   |         |         |            |                 |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                           |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 109 页 共 132 页 |             |
| 项目编码                                   |                                           | 010503002003 |        | 项目名称                              |         | 矩形梁     |            | 计量单位            | 1.07        |
| 清单综合单价组成明细                             |                                           |              |        |                                   |         |         |            |                 |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                    | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |            | 人工费             | 管理费<br>和利润  |
|                                        |                                           |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                 |             |
| 5-17 H80210557 80210561                | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C30】               | 10m3         | 0.1    | 373.42                            | 3562.36 |         | 38.12      | 37.3            | 3.81        |
| 5-232 + 5-242 * 3                      | 现浇混凝土模板 矩形梁 复<br>合模板 钢支撑 实际高度(m<br>) :5.7 | 100m2        | 0.0633 | 3324.8                            | 2007.25 |         |            | 210.46          | 21.47       |
| 人工单价                                   |                                           |              |        | 小计                                |         |         |            | 247.8           | 25.28       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                           |              |        | 未计价材料费                            |         |         |            |                 |             |
| 清单项目综合单价                               |                                           |              |        |                                   |         |         |            |                 |             |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                           |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)     | 暂估合价<br>(元) |
| 材料费<br>明细                              | 电                                         |              |        | kW·h                              | 0.375   | 0.74    | 0.28       |                 |             |
|                                        | 水                                         |              |        | m3                                | 0.3092  | 3.2     | 0.99       |                 |             |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                                 |              |        | kg                                | 0.0114  | 6.96    | 0.08       |                 |             |
|                                        | 砂子 中粗砂                                    |              |        | m3                                | 0.0007  | 194.93  | 0.15       |                 |             |
|                                        | 板方材                                       |              |        | m3                                | 0.0283  | 1769.91 | 50.09      |                 |             |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                            |              |        | 卷                                 | 0.2848  | 8.64    | 2.46       |                 |             |
|                                        | 钢支撑及配件                                    |              |        | kg                                | 6.6542  | 4.57    | 30.41      |                 |             |
|                                        | 复合模板                                      |              |        | m2                                | 1.5619  | 23      | 35.92      |                 |             |
| 木支撑                                    |                                           |              | m3     | 0.0018                            | 2010.35 | 3.62    |            |                 |             |
|                                        |                                           |              |        | 756.44                            |         |         |            |                 |             |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


表-09

马其民



综合单价分析表

|                                        |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------|--|--------|--|--------|--|----------------------------------|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|--------|--|-----------------|--|-------------|--|------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |       |  |             |  |             |  |        |  | 第 111 页 共 132 页 |  |             |  |            |  |
| 项目编码                                   |  |                                         |  | 010505003003 |  |        |  | 项目名称   |  |                                  |  | 平板    |  |             |  | 计量单位        |  | 工程量    |  | 4.67            |  |             |  |            |  |
| 清单综合单价组成明细                             |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  | 单价                               |  |       |  |             |  |             |  |        |  | 管理费<br>和利润      |  | 机械费         |  | 管理费<br>和利润 |  |
|                                        |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
| 定额编号                                   |  | 定额项目名称                                  |  | 定额单位         |  | 数量     |  | 人工费    |  | 材料费                              |  | 机械费   |  | 管理费<br>和利润  |  | 人工费         |  | 0.33   |  | 4.43            |  |             |  |            |  |
| 5-32 H80210<br>1557 8021056<br>1       |  | 现浇混凝土 平板 换为【预<br>拌混凝土 C30】              |  | 10m3         |  | 0.1    |  | 434.76 |  | 3595.18                          |  | 3.32  |  | 44.31       |  | 43.4        |  | 0.14   |  | 22.55           |  |             |  |            |  |
| 5-260 + 5-2<br>78 * 3                  |  | 现浇混凝土模板 平板 复合<br>模板 钢支撑 实际高度(m):<br>5.7 |  | 100m2        |  | 0.0633 |  | 3493.2 |  | 2255.14                          |  |       |  |             |  | 221.12      |  | 142.75 |  | 22.55           |  |             |  |            |  |
| 人工单价                                   |  |                                         |  | 小计           |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |             |  | 264.6       |  |        |  | 502.27          |  |             |  | 26.98      |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  |                                         |  | 未计价材料费       |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
| 清单项目综合单价                               |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  | 794.31                           |  |       |  |             |  |             |  |        |  | 暂估单价<br>(元)     |  | 暂估合价<br>(元) |  |            |  |
|                                        |  |                                         |  |              |  |        |  |        |  |                                  |  |       |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
| 材料费<br>明细                              |  | 主要材料名称、规格、型号                            |  |              |  | 单位     |  | 数量     |  | 单价(元)                            |  | 合价(元) |  | 暂估单价<br>(元) |  | 暂估合价<br>(元) |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 电                                       |  |              |  | kW·h   |  | 0.378  |  | 0.74                             |  | 0.28  |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 水                                       |  |              |  | m3     |  | 0.411  |  | 3.2                              |  | 1.32  |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 镀锌铁丝 φ0.7                               |  |              |  | kg     |  | 0.0114 |  | 6.96                             |  | 0.08  |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 砂子 中粗砂                                  |  |              |  | m3     |  | 0.002  |  | 194.93                           |  | 0.38  |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 板方材                                     |  |              |  | m3     |  | 0.0286 |  | 1769.91                          |  | 50.62 |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 塑料粘胶带 20mm*50m                          |  |              |  | 卷      |  | 0.2532 |  | 8.64                             |  | 2.19  |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 钢支撑及配件                                  |  |              |  | kg     |  | 4.9988 |  | 4.57                             |  | 22.84 |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 复合模板                                    |  |              |  | m2     |  | 1.5619 |  | 23                               |  | 35.92 |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                        |  | 木支撑                                     |  |              |  | m3     |  | 0.0146 |  | 2010.35                          |  | 29.35 |  |             |  |             |  |        |  |                 |  |             |  |            |  |



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民















综合单价分析表

|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |                 |        |             |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                                        |              |      | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         | 第 117 页 共 132 页 |        |             |             |
| 项目编码                                   |                                                        | 011201001003 |      | 项目名称                              |         | 墙面一般抹灰          |        | 计量单位        |             |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                        |              |      |                                   |         |                 |        |             |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                                 | 定额单位         | 数量   | 单价                                |         |                 | 人工费    | 管理费<br>和利润  | 1.74        |
|                                        |                                                        |              |      | 人工费                               | 材料费     | 机械费             |        |             |             |
| 12-2 换                                 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):1:2.5 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2        | 0.01 | 2536.33                           | 703.67  | 67.36           | 174.5  | 25.36       | 0.67        |
| 9-76 + 9-78 * 2                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):2                   | 100m2        | 0.01 | 597.78                            | 5298.23 | 38.56           | 174.5  | 5.98        | 52.98       |
| 12-21                                  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚                                   | 100m2        | 0.01 | 1587.99                           | 642.13  | 64.13           | 110.33 | 15.88       | 6.42        |
| 人工单价                                   |                                                        |              |      | 小计                                |         |                 | 47.22  | 1.31        | 3.22        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                                                        |              |      | 未计价材料费                            |         |                 |        |             |             |
| 清单项目综合单价                               |                                                        |              |      |                                   |         |                 |        |             | 118.21      |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                                           |              |      | 单位                                | 数量      | 单价 (元)          | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 水                                                      |              |      | m3                                | 0.019   | 3.2             | 0.06   |             |             |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:2.5                                           |              |      | m3                                | 0.0174  | 402.65          | 7.01   |             |             |
|                                        | 干混抹灰砂浆 DP M10                                          |              |      | m3                                | 0.0168  | 380.53          | 6.39   |             |             |
|                                        | 防水涂料 JS                                                |              |      | kg                                | 4.415   | 12              | 52.98  |             |             |
| 材料费小计                                  |                                                        |              |      |                                   |         | -               | 66.44  | -           |             |
|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |                 |        |             |             |
|                                        |                                                        |              |      |                                   |         |                 |        |             |             |

全国建设工程造价员  
河南 060N00308S  
有效期限 2016年12月30日

柘城县住房和城乡建设局

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民

综合单价分析表

|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|--------------|----------------|--------|------------|---------|---------|-----------------------------------|------|----------|--|--|--|------|--|------|--|-----------------|--|-----|--|------|--|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |      |          |  |  |  |      |  |      |  | 第 118 页 共 132 页 |  |     |  |      |  |
| 项目编码                                   |                                     |                   |      | 011202001001 |                |        |            | 项目名称    |         |                                   |      | 柱、梁面一般抹灰 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 45.51           |  |     |  |      |  |
| 清单综合单价组成明细                             |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         | 单价                                |      |          |  |  |  |      |  |      |  | 管理费<br>和利润      |  | 机械费 |  | 2.13 |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                              | 定额单位              | 数量   | 人工费          | 材料费            | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 人工费     | 5.98    | 52.98                             | 0.38 |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 12-24                                  | 柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁)多边形、圆形柱(梁)面      | 100m <sup>2</sup> | 0.01 | 3094.94      | 863.21         | 80.34  | 212.97     | 30.94   | 0.8     | 2.13                              |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 9-76 + 9-78 * 2                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):2 | 100m <sup>2</sup> | 0.01 | 597.78       | 5298.23        |        |            | 5.98    | 52.98   | 0.38                              |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 12-21                                  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚                | 100m <sup>2</sup> | 0.01 | 1587.99      | 642.13         | 64.13  | 10.34      | 15.88   | 0.64    | 1.1                               |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 人工单价                                   |                                     |                   |      | 小计           |                |        |            | 52.81   | 68.03   | 1.44                              | 3.61 |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                                     |                   |      | 未计价材料费       |                |        |            | 125.91  |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 清单项目综合单价                               |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                     |                   |      | 单位           | 数量             | 单价(元)  | 合价(元)      | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 材料费明细                                  | 水                                   |                   |      |              | m <sup>3</sup> | 0.0195 | 3.2        | 0.06    |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        | 干混抹灰砂浆 DP M10                       |                   |      |              | m <sup>3</sup> | 0.0394 | 380.53     | 14.99   |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        | 防水涂料 JS                             |                   |      |              | kg             | 4.415  | 12         | 52.98   |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
| 材料费小计                                  |                                     |                   |      | -            |                |        |            | 68.03   | -       |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |
|                                        |                                     |                   |      |              |                |        |            |         |         |                                   |      |          |  |  |  |      |  |      |  |                 |  |     |  |      |  |

全国建设工程造价员

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设厅

河南省住房和城乡建设

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民

综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |       |                                  |         |                 |       |             |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------|-------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                                                   |              |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         | 第 119 页 共 132 页 |       |             |             |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002016 |       | 项目名称                             |         | 人行道块料铺设         |       | 计量单位        |             |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |       |                                  |         |                 |       |             |             |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量    | 单价                               |         |                 | 人工费   | 机械费         | 管理费<br>和利润  |
|                                        |                                                   |              |       | 人工费                              | 材料费     | 机械费             |       |             |             |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01  | 5091.12                          | 5376.35 | 17.37           | 578.4 | 50.9        | 5.79        |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.015 | 458.14                           | 3363.65 |                 | 6.87  | 50.45       | 0.7         |
| 借2-6-IIA5                              | 级配碎石摊铺 厚度20cm                                     | 100m2        | 0.01  | 191.53                           | 4697.66 | 523.87          | 38.38 | 46.98       | 0.38        |
| 借2-4-1                                 | 人行道整形碾压                                           | 100m2        | 0.01  | 250.48                           |         | 15.84           | 28.88 | 0.16        | 0.29        |
| 人工单价                                   |                                                   |              |       | 小计                               |         | 62.2            |       | 151.19      | 7.16        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |       | 未计价材料费                           |         | 226.12          |       |             |             |
| 清单项目综合单价                               |                                                   |              |       |                                  |         |                 |       |             |             |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                                      |              |       | 单位                               | 数量      | 单价(元)           | 合价(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|                                        | 碎石 综合                                             |              |       | m3                               | 0.2652  | 175.44          | 46.53 |             |             |
|                                        | 其他材料费                                             |              |       | 元                                | 0.3689  | 1               | 0.37  |             |             |
|                                        | 电                                                 |              |       | kW·h                             | 0.0347  | 0.74            | 0.03  |             |             |
|                                        | 水                                                 |              |       | m3                               | 0.0898  | 3.2             | 0.29  |             |             |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |       | m3                               | 0.0308  | 402.65          | 12.4  |             |             |
| 预拌混凝土 C20                              |                                                   |              | m3    | 0.1515                           | 330.1   | 50.01           |       |             |             |
| 其他材料费                                  |                                                   |              | 元     | 0.5653                           | 1       | 0.57            |       |             |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民





综合单价分析表

|                                        |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                 |             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建  |                                                   |              |       | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 121 页 共 132 页 |             |            |
| 项目编码                                   |                                                   | 040204002017 |       | 项目名称                             |         | 人行道块料铺设 |            | 计量单位            | 工程量         | 22.64      |
| 清单综合单价组成明细                             |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                 |             |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                            | 定额单位         | 数量    | 单价                               |         |         |            | 管理费<br>和利润      | 机械费         | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                                   |              |       | 人工费                              | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                 |             |            |
| 借2-4-29 H8<br>0010541 800<br>10127     | 人行道块料铺设 广场砖铺设<br>规格100mm*100mm 换为【<br>预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01  | 5091.12                          | 5376.35 | 17.37   | 578.4      | 50.9            | 0.17        | 5.79       |
| 5-1 H802105<br>55 80210557             | 现浇混凝土 垫层 换为【预<br>拌混凝土 C20】                        | 10m3         | 0.015 | 458.14                           | 3363.65 |         |            | 6.87            | 50.45       | 0.7        |
| 借2-6-IIA5                              | 级配碎石摊铺 厚度20cm                                     | 100m2        | 0.01  | 191.53                           | 4697.66 | 523.87  | 38.38      | 1.92            | 46.98       | 0.38       |
| 借2-4-1                                 | 人行道整形碾压                                           | 100m2        | 0.01  | 250.48                           |         | 15.84   | 28.88      | 2.5             | 0.16        | 0.29       |
| 人工单价                                   |                                                   |              |       | 小计                               |         |         |            | 62.2            | 151.19      | 5.57       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                                   |              |       | 未计价材料费                           |         |         |            | 7.16            |             |            |
| 清单项目综合单价                               |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                 |             |            |
| 226.13                                 |                                                   |              |       |                                  |         |         |            |                 |             |            |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                                      |              |       | 单位                               | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元)     | 暂估合价<br>(元) |            |
|                                        | 碎石 综合                                             |              |       | m3                               | 0.2652  | 175.44  | 46.53      |                 |             |            |
|                                        | 其他材料费                                             |              |       | 元                                | 0.3689  | 1       | 0.37       |                 |             |            |
|                                        | 电                                                 |              |       | kW·h                             | 0.0347  | 0.74    | 0.03       |                 |             |            |
|                                        | 水                                                 |              |       | m3                               | 0.0898  | 3.2     | 0.29       |                 |             |            |
|                                        | 预拌水泥砂浆 1:3                                        |              |       | m3                               | 0.0308  | 402.65  | 12.4       |                 |             |            |
|                                        | 预拌混凝土 C20                                         |              |       | m3                               | 0.1515  | 330.1   | 50.01      |                 |             |            |
| 其他材料费                                  |                                                   |              | 元     | 0.5653                           | 1       | 0.57    |            |                 |             |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民







综合单价分析表

|                                        |                                  |              |        |                                   |         |         |            |                 |         |            |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|---------|------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 |                                  |              |        | 标段: 柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |         |         |            | 第 124 页 共 132 页 |         |            |
| 项目编码                                   |                                  | 010501002004 |        | 项目名称                              |         | 带形基础    |            | 计量单位            | 工程量     | 105.23     |
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |              |        |                                   |         |         |            |                 |         |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位         | 数量     | 单价                                |         |         |            | 人工费             | 机械费     | 管理费<br>和利润 |
|                                        |                                  |              |        | 人工费                               | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 |                 |         |            |
| 5-3 H80210559                          | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 C25 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3         | 0.1    | 422.84                            | 3441.05 |         | 43.18      | 42.28           |         | 4.32       |
| 5-178                                  | 现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑      | 100m2        | 0.0367 | 2307.32                           | 1673.61 |         |            | 84.59           | 0.03    | 8.63       |
| 人工单价                                   |                                  |              |        | 小计                                |         |         |            | 126.87          | 0.03    | 12.95      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日     |                                  |              |        | 未计价材料费                            |         |         |            |                 |         |            |
| 清单项目综合单价                               |                                  |              |        |                                   |         |         |            |                 |         |            |
| 主要材料名称、规格、型号                           |                                  |              |        | 单位                                | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价(元)         | 暂估合价(元) |            |
| 材料费明细                                  | 电                                |              |        | kW·h                              | 0.231   | 0.74    | 0.17       |                 |         |            |
|                                        | 水                                |              |        | m3                                |         | 0.101   | 3.2        | 0.32            |         |            |
|                                        | 镀锌铁丝 φ0.7                        |              |        | kg                                | 0.0066  | 6.96    | 0.05       |                 |         |            |
|                                        | 铁件 综合                            |              |        | kg                                | 0.8941  | 5.31    | 4.75       |                 |         |            |
|                                        | 砂子 中粗砂                           |              |        | m3                                | 0.0004  | 194.93  | 0.07       |                 |         |            |
|                                        | 板方材                              |              |        | m3                                | 0.0076  | 1769.91 | 13.45      |                 |         |            |
|                                        | 塑料粘胶带 20mm*50m                   |              |        | 卷                                 | 0.1833  | 8.64    | 1.58       |                 |         |            |
|                                        | 钢支撑及配件                           |              |        | kg                                | 0.6943  | 4.57    | 3.17       |                 |         |            |
| 复合模板                                   |                                  |              | m2     | 0.9046                            | 23      | 20.81   |            |                 |         |            |
|                                        |                                  |              |        |                                   |         |         | 545.31     |                 |         |            |

全国建设工程造价员  
河南  
河南省住房和城乡建设厅  
豫060N00308S  
363  
有效期至 2016年12月30日

柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民



## 综合单价分析表

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目、土建

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂

表-09

马其民





























# 计 日 工 表

工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 土建 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 项 目 名 称  | 单位 | 暂 定 数 量 | 实 际 数 量 | 综合单价<br>(元) | 合 价 (元) |     |
|--------|----------|----|---------|---------|-------------|---------|-----|
|        |          |    |         |         |             | 暂 定     | 实 际 |
| 一      | 人工       |    |         |         |             |         |     |
| 1      |          |    |         |         |             |         |     |
| 人工小计   |          |    |         |         |             |         |     |
| 材料小计   |          |    |         |         |             |         |     |
| 施工机械小计 |          |    |         |         |             |         |     |
| 四      | 企业管理费和利润 |    |         |         |             |         |     |
| 总 计    |          |    |         |         |             |         |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

马其昆





# 主要材料价格表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称     | 规格、型号<br>等特殊要求                | 单位   | 数 量          | 单 价     | 合 价       |
|----|------------|----------|-------------------------------|------|--------------|---------|-----------|
| 1  | 01010165   | 钢筋       | 综合                            | kg   | 125.085994   | 3.345   | 418.41    |
| 2  | 01010210   | 钢筋       | HRB400以内 $\phi$ 10以内          | kg   | 6455.58      | 3.474   | 22426.68  |
| 3  | 01010211   | 钢筋       | HRB400以内 $\phi$ 12~ $\phi$ 18 | kg   | 5467.35      | 3.345   | 18288.29  |
| 4  | 01010212   | 钢筋       | HRB400以内 $\phi$ 20~ $\phi$ 25 | kg   | 4425.95      | 3.345   | 14804.8   |
| 5  | 01010737   | 塑料薄板     | $\phi$ 0.7                    | kg   | 70.76033     | 6.96    | 492.49    |
| 6  | 03201161   | 聚乙烯闭孔泡沫板 |                               | m2   | 10055.213959 | 0.32    | 3217.67   |
| 7  | 03010101   | 聚乙烯闭孔泡沫板 |                               | m3   | 2.55252      | 265.47  | 677.62    |
| 8  | 03010102   | 聚乙烯闭孔泡沫板 |                               | kg   | 150.967232   | 6.05    | 913.35    |
| 9  | 03130709   | 金刚石锯片    |                               | 片    | 2.835417     | 666.25  | 1889.1    |
| 10 | 03130921   | 低合金钢焊条   | E43系列                         | kg   | 47.4762      | 11.21   | 532.21    |
| 11 | 03210593   | 铁件       | 综合                            | kg   | 388.04969    | 5.31    | 2060.54   |
| 12 | 04030143   | 砂子       | 中粗砂                           | m3   | 2.66609      | 194.93  | 519.7     |
| 13 | 04050173   | 碎石       | 综合                            | m3   | 2328.485172  | 175.44  | 408509.44 |
| 14 | 04130141   | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53                    | 千块   | 1.70784      | 407.08  | 695.23    |
| 15 | 05030105   | 板方材      |                               | m3   | 5.120664     | 1769.91 | 9063.11   |
| 16 | 05030143   | 木板       | $\delta$ 20                   | m3   | 0.284832     | 1105.19 | 314.79    |
| 17 | 05030205   | 枕木       |                               | m3   | 0.16         | 1507.92 | 241.27    |
| 18 | 08000100@1 | 火烧面芝麻灰   | 600*100*30厚和600*430*30厚       | m2   | 14.2464      | 150     | 2136.96   |
| 19 | 08000100@3 | 火烧面芝麻灰   | 600*400*50厚                   | m2   | 10.176       | 200     | 2035.2    |
| 20 | 08010106@2 | 火烧面芝麻黑   | 600*600*50mm                  | m2   | 40.392       | 300     | 12117.6   |
| 21 | 13050205@1 | 防水涂料     | JS                            | kg   | 1044.15696   | 12      | 12529.88  |
| 22 | 14350235   | 界面剂      |                               | kg   | 690.4992     | 2.65    | 1829.82   |
| 23 | 14430175   | 塑料粘胶带    | 20mm*50m                      | 卷    | 46.21299     | 8.64    | 399.28    |
| 24 | 17250397   | 硬塑料管     | $\phi$ 20                     | m    | 395.321102   | 1.07    | 422.99    |
| 25 | 33010177   | 钢支撑及配件   |                               | kg   | 329.954566   | 4.57    | 1507.89   |
| 26 | 34110103   | 电        |                               | kW·h | 549.316684   | 0.74    | 406.49    |
| 27 | 34110117   | 水        |                               | m3   | 1031.963741  | 3.2     | 3302.28   |
| 28 | 35010101   | 复合模板     |                               | m2   | 293.7011     | 23      | 6755.13   |
| 29 | 35010146   | 钢模板      |                               | kg   | 184.62442    | 4.487   | 828.41    |
| 30 | 35030163   | 木支撑      |                               | m3   | 1.673674     | 2010.35 | 3364.67   |
| 31 | 36090106@5 | 仿古青砖工字铺  | 600*300*50厚                   | m2   | 1227.5088    | 40      | 49100.35  |
| 32 | 36090106@6 | 仿古青砖     | 600*200*50厚                   | m2   | 87.0672      | 40      | 3482.69   |
| 33 | 36090106@7 | 青色立瓦     | 240*180*20厚                   | m2   | 251.2872     | 45      | 11307.92  |
| 34 | 36090106@8 | 仿古青砖     | 100*50*50厚                    | m2   | 41.2794      | 40      | 1651.18   |

全国建设工程造价员  
周东强 060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至2016年12月30日



马其民



## 主要材料价格表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

马其昆





承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目<sup>1</sup> 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

马其民

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~土建 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

马其昆



柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目~排水工程

全国建设工程造价员  
周东强 豫 060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日

投 标 总 价



投 标 人：



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

马其民

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水

投 标 总 价 (小写)： 673,167.22

(大写)： 陆拾柒万叁仟壹佰陆拾柒元贰角贰分

投 标 人： \_\_\_\_\_




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 马其民 马其民

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

周东强

时 间：        年    月    日

马其民



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元)  |           |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----|
|      |              |      |                                                            |      |         | 综合单价    | 合 价       | 其 中 |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           | 暂估价 |
|      |              | 整个项目 |                                                            |      |         |         | 572644.19 |     |
|      |              |      | 1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土<br>2.人机配合施工<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范 | m3   | 1500.3  | 3.62    | 5431.09   |     |
|      |              |      | 1.填土夯实 槽、坑<br>2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范                            | m3   | 1397.85 | 10.1    | 14118.29  |     |
| 3    | 040305001001 | 垫层   | 1.砂垫层                                                      | m3   | 375.69  | 324.53  | 121922.68 |     |
| 4    | 040504009001 | 雨水口  | 1.景观雨水口<br>2.具体做法详见图纸                                      | 座    | 95      | 793.1   | 75344.5   |     |
| 5    | 040504001002 | 砌筑井  | 1.雨水检查井<br>2.具体做法详见图纸                                      | 座    | 49      | 1969.04 | 96482.96  |     |
| 6    | 040501004001 | 塑料管  | 1.HDPE聚乙烯双臂波纹管<br>2.DN400<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范             | m    | 1179    | 157.63  | 185845.77 |     |
| 7    | 040501004002 | 塑料管  | 1.HDPE聚乙烯双臂波纹管<br>2.DN300<br>3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范             | m    | 610     | 120.49  | 73498.9   |     |
|      |              | 措施项目 |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
|      |              |      |                                                            |      |         |         |           |     |
| 本页小计 |              |      |                                                            |      |         |         | 572644.19 |     |
| 合 计  |              |      |                                                            |      |         |         | 572644.19 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民







## 综合单价分析表

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业  
财政奖补重点村项目

工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


表-09

马其民

综合单价分析表

|                                       |                           |      |    |                |        |              |            |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|---------------------------------------|---------------------------|------|----|----------------|--------|--------------|------------|-------------------------|------------|------|------------|---|--|-------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水 |                           |      |    | 项目编码           |        | 040504009001 |            | 项目名称                    |            | 雨水口  |            | 计 |  | 第 4 页 共 8 页 |  |
| 清单综合单价组成明细                            |                           |      |    |                |        |              |            |                         |            |      |            |   |  | 95          |  |
| 定额编号                                  | 定额项目名称                    | 定额单位 | 数量 | 单价             |        |              |            | 合价                      | 管理费<br>和利润 | 机械费  | 管理费<br>和利润 |   |  |             |  |
|                                       |                           |      |    | 人工费            | 材料费    | 机械费          | 管理费<br>和利润 |                         |            |      |            |   |  |             |  |
| 5-3-510                               | 砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深1m | 座    | 1  | 270.12         | 264.89 | 1.39         | 16.7       | 270.12+264.89+1.39+16.7 |            | 1.39 | 16.7       |   |  |             |  |
| 人工单价                                  |                           |      |    | 小计             |        |              |            | 270.12                  | 264.89     | 1.39 | 16.7       |   |  |             |  |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日                |                           |      |    | 未计价材料费         |        |              |            | 240                     |            |      |            |   |  |             |  |
| 清单项目综合单价                              |                           |      |    |                |        |              |            |                         |            |      |            |   |  | 793.1       |  |
| 材料费<br>明<br>细                         | 主要材料名称、规格、型号              |      |    | 单位             | 数量     | 单价(元)        | 合价(元)      | 暂估单价(元)                 | 暂估合价(元)    |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 标准砖 240*115*53            |      |    | 块              | 0.354  | 407.08       | 151.03     |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 煤焦沥青漆 L01-17              |      |    | m <sup>2</sup> | 0.007  | 16.38        | 5.68       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 水                         |      |    | m <sup>3</sup> | 0.006  | 3.2          | 0.79       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 预拌混凝土 C15                 |      |    | m <sup>3</sup> | 0.134  | 320.39       | 42.93      |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 预拌水泥砂浆 1:2                |      |    | m <sup>3</sup> | 0.004  | 411.5        | 1.65       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 预拌水泥砂浆 1:3                |      |    | m <sup>3</sup> | 0.003  | 402.65       | 1.21       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 预拌混合砂浆 M10                |      |    | m <sup>3</sup> | 0.174  | 340.71       | 59.28      |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 其他材料费                     |      |    | 元              | 1.0098 | 1            | 1.01       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 塑料薄膜                      |      |    | m <sup>2</sup> | 3.815  | 0.32         | 1.22       |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 转铁平算 单平算(680*380)         |      |    | 套              | 1      | 240          | 240        |                         |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 其他材料费                     |      |    |                |        | -            | 0.08       | -                       |            |      |            |   |  |             |  |
|                                       | 材料费小计                     |      |    |                |        | -            | 504.88     | -                       |            |      |            |   |  |             |  |

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


表-09

马其民

综合单价分析表

|                                      |                                                      |      |    |              |         |           |            |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|--------|------------|-------|-------|------------|---------|-------|-------|-------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目~排水 |                                                      |      |    |              |         |           |            |             |             | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业 |       |        |            |       |       |            |         |       |       | 第 5 页 共 8 页 |  |
| 项目编码                                 |                                                      |      |    | 040504001002 |         |           |            | 项目名称        |             |                         |       | 砌筑井    |            |       |       | 计          |         | 工程量   |       | 49          |  |
| 清单综合单价组成明细                           |                                                      |      |    |              |         |           |            |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                                               | 定额单位 | 数量 | 单价           |         |           | 合价         |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
|                                      |                                                      |      |    | 人工费          | 材料费     | 机械费       | 管理费<br>和利润 | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润              | 材料费   | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 材料费   | 机械费   | 管理费<br>和利润 |         |       |       |             |  |
| 5-3-53                               | 圆形雨水检查井 砖砌盖板式<br>井内径1000mm 适用管径200<br>~600mm 井深2.35m | 座    | 1  | 801.51       | 1099.01 | 18.51     | 50.01      | 801.51      | 1099.01     | 18.51                   | 50.01 | 801.51 | 1099.01    | 18.51 | 50.01 | 801.51     | 1099.01 | 18.51 | 50.01 |             |  |
| 人工单价                                 |                                                      |      |    | 小计           |         |           |            |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 普工87.1元/工日；一般技工134元/工日               |                                                      |      |    | 未计价材料费       |         |           |            |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 清单项目综合单价                             |                                                      |      |    |              |         |           |            |             |             | 1969.04                 |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 主要材料名称、规格、型号                         |                                                      |      |    | 单位           | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 标准砖 240*115*53                       |                                                      |      |    | 千块           | 407.4   | 407.08    | 437.2      |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 煤焦沥青漆 L01-17                         |                                                      |      |    | kg           | 16.38   | 16.38     | 8.03       |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 塑钢爬梯                                 |                                                      |      |    | kg           | 6.06    | 4.58      | 27.75      |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 水                                    |                                                      |      |    | m3           | 0.584   | 3.2       | 1.87       |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 预拌防水水泥砂浆 1:2                         |                                                      |      |    | m3           | 0.06    | 411.5     | 24.69      |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 预拌混合砂浆 M7.5                          |                                                      |      |    | m3           | 0.671   | 336.28    | 225.64     |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 预拌混凝土 C15                            |                                                      |      |    | m3           | 0.295   | 320.39    | 94.52      |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 预拌混凝土 C25                            |                                                      |      |    | m3           | 0.106   | 339.81    | 36.02      |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 其他材料费                                |                                                      |      |    | 元            | 0.5402  | 1         | 0.54       |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 塑料薄膜                                 |                                                      |      |    | m2           | 7.871   | 0.32      | 2.52       |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 铸铁井盖、井座 φ700重型                       |                                                      |      |    | 套            | 1       | 240       | 240        |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 其他材料费                                |                                                      |      |    |              |         | -         | 0.23       | -           |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |
| 材料费明细                                |                                                      |      |    |              |         |           |            |             |             |                         |       |        |            |       |       |            |         |       |       |             |  |

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至2016年12月30日



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民

## 综合单价分析表


标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业  
财政奖补重点村项目

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水

材料费小计

01

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09









## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

马其昆









# 计 日 工 表

工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 排水 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

马其昆







## 主要材料价格表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

马其昆





承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

马其昆

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~排水 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

马其昆



柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目~亮化工程



投 标 总 价



投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

马其民

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化

投 标 总 价 (小写)： 365,084.61

(大写)： 叁拾陆万伍仟零捌拾肆元陆角壹分

投 标 人： \_\_\_\_\_




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 马其民 马其民

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

周东强

时 间：        年    月    日

马其民



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 亮化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页


| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |              |            |                                                              |      |        | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 室外照明       |                                                              |      |        |         | 323250.45 |           |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方      | 1.挖基坑土方<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                          | m3   | 615.01 | 3.25    | 1998.78   |           |
|      |              | 回填方        | 1.回填方<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                            | m3   | 465.03 | 10.1    | 4696.8    |           |
|      |              | 现浇土基层      | 1.素土夯实<br>2.100厚C20垫层<br>3.含模板拆除<br>4.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范 | m2   | 25.44  | 450.55  | 11461.99  |           |
| 4    | 010501003002 | 独立基础       | 1.独立基础<br>2.含模板拆除<br>3.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                | m3   | 75.04  | 485     | 36394.4   |           |
| 5    | 040504001001 | 砌筑井        | 1.砖砌井<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                            | m3   | 25.91  | 968.32  | 25089.17  |           |
| 6    | 040308001001 | 水泥砂浆抹面     | 1.20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范           | m2   | 139.36 | 28.15   | 3922.98   |           |
| 7    | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.520*520*50厚水泥盖板<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                | 套    | 134    | 312.77  | 41911.18  |           |
| 8    | 010515001016 | 现浇构件钢筋     | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范          | t    | 0.889  | 4642.08 | 4126.81   |           |
| 9    | 010515001017 | 现浇构件钢筋     | 1.独立基础钢筋<br>2.具体规格及做法<br>详见图纸及相关技术规范                         | t    | 1.367  | 4472.57 | 6114      |           |
| 本页小计 |              |            |                                                              |      |        |         | 135716.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表一-08

马其民







综合单价分析表

|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|-------|--|--------|--|-----|--|----------------------------------|--|------------|--|------------|--|-------|--|------------|--|---------|--|--------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化 |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芦村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |  |        |  |  |  |
| 项目编码                                  |  |                          |  | 010101004001 |  |       |  | 项目名称   |  |     |  | 挖基坑土方                            |  |            |  | 清单综合单价组成明细 |  |       |  | m3         |  |         |  | 工程量          |  |  |  | 615.01 |  |  |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                   |  | 定额单位         |  | 数量    |  | 单价     |  |     |  |                                  |  | 合价         |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  | 人工费    |  | 材料费 |  | 机械费                              |  | 管理费<br>和利润 |  | 材料费        |  | 机械费   |  | 管理费<br>和利润 |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
| 借1-1-211                              |  | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 |  | 1000m3       |  | 0.001 |  | 466.86 |  |     |  | 2716.97                          |  | 67.54      |  | 0.47       |  |       |  | 2.72       |  | 0.06    |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  | 小计     |  |     |  |                                  |  |            |  | 0.47       |  |       |  | 2.72       |  | 0.06    |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  | 未计价材料费 |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  | 清单项目综合单价                         |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  | 3.25         |  |  |  |        |  |  |  |
| 材料费明细                                 |  | 主要材料名称、规格、型号             |  |              |  |       |  |        |  |     |  | 单位                               |  | 数量         |  | 单价(元)      |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元)    |  | 暂估合价(元) |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |
|                                       |  |                          |  |              |  |       |  |        |  |     |  |                                  |  |            |  |            |  |       |  |            |  |         |  |              |  |  |  |        |  |  |  |



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民



























## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

马其民









## 计 日 工 表

|                                     |    |                                   |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 | 亮化 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 项 目 名 称  | 单位 | 暂 定 数 量 | 实 际 数 量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|--------|----------|----|---------|---------|-------------|--------|-----|
|        |          |    |         |         |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一      | 人工       |    |         |         |             |        |     |
| 1      |          |    |         |         |             |        |     |
| 人工小计   |          |    |         |         |             |        |     |
| 二      | 材料       |    |         |         |             |        |     |
| 材料小计   |          |    |         |         |             |        |     |
| 三      | 施工机械     |    |         |         |             |        |     |
| 施工机械小计 |          |    |         |         |             |        |     |
| 四      | 企业管理费和利润 |    |         |         |             |        |     |
| 总 计    |          |    |         |         |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

马其民





### 主要材料价格表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日



马其昆







### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

马其昆

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~亮化 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。


2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

马其昆

柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益  
事业财政奖补重点村项目~绿化工程



投 标 总 价



投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-3

马其民



# 投 标 总 价

招 标 人: \_\_\_\_\_

工 程 名 称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化

投 标 总 价 (小写): 455,798.74

(大写): 肆拾伍万伍仟柒佰玖拾捌元柒角肆分

投 标 人: \_\_\_\_\_




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 马其民 马其民

(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)

周东强

编 制 时 间:        年    月    日

马其民

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

| 序号    | 汇 总 内 容     | 金 额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 1     | 分部分项工程      | 401164.53 |           |
| 1.1   | 其中：综合工日     | 1039.57   |           |
| 1.2   | 1)人工费       | 94477.5   |           |
| 1.3   | 2)材料费       | 282447.74 |           |
| 1.4   | 3)机械费       | 17993.31  |           |
| 1.5   | 4)企业管理费     | 4110.03   |           |
| 1.6   | 5)利润        | 2135.95   |           |
| 2     | 措施项目        | 5792.93   |           |
| 2.1   | 其中： 1)技术措施费 |           |           |
| 2.1.1 | 综合工日        |           |           |
| 2.1.2 | ①人工费        |           |           |
| 2.1.3 | ②材料费        |           |           |
| 2.1.4 | ③机械费        |           |           |
| 2.1.5 | ④企业管理费      |           |           |
| 2.1.6 | ⑤利润         |           |           |
| 2.2   | 2)安全文明施工措施费 | 5792.93   |           |
| 2.2.1 | 2.1)安全生产费   | 3577.05   |           |
| 2.2.2 | 2.2)文明施工措施费 | 1788.53   |           |
| 2.2.3 | 2.3)扬尘污染防治费 | 427.35    |           |
| 2.3   | 3)二次搬运费     |           |           |
| 2.4   | 4)夜间施工措施费   |           |           |
| 2.5   | 5)冬雨施工措施费   |           |           |
| 2.6   | 6)其他        |           |           |
| 3     | 其他项目        |           | —         |
| 3.1   | 其中：1)暂列金额   |           | —         |
| 3.2   | 2)专业工程暂估价   |           | —         |
| 3.3   | 3)计日工       |           | —         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

马其民



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目绿化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目 |                                                                                                            |      |     |         | 401164.53 |           |
|      |              |      | 1. 国槐<br>2. 胸径: $\phi$ 15-16cm<br>3. 高度: 600-700cm<br>4. 冠幅: 400-450cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;   | 株    | 9   | 1003.31 | 9029.79   |           |
| 2    | 050102001002 | 栽植乔木 | 1. 杏树<br>2. 胸径: $\phi$ 11-12cm;<br>3. 高度: 300-350cm;<br>4. 冠幅: 300-330cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年; | 株    | 8   | 658.63  | 5269.04   |           |
| 3    | 050102001003 | 栽植乔木 | 1. 广玉兰<br>2. 胸径: $\phi$ 8cm;<br>3. 高度: 250-300cm;<br>4. 冠幅: 200-250cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;    | 株    | 344 | 426.27  | 146636.88 |           |
| 4    | 050102001004 | 栽植乔木 | 1. 垂柳<br>2. 胸径: $\phi$ 15cm;<br>3. 高度: 500-600cm;<br>4. 冠幅: 350-400cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;    | 株    | 80  | 973.31  | 77864.8   |           |
| 5    | 050102001005 | 栽植乔木 | 1. 柿树<br>2. 胸径: $\phi$ 15cm;<br>3. 高度: 800-900cm;<br>4. 冠幅: 450-500cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;    | 株    | 8   | 2153.31 | 17226.48  |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                            |      |     |         | 256026.99 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 绿化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 050102001006 | 栽植乔木 | 1. 桃树<br>2. 胸径:d9cm;<br>3. 高度:250-300cm;<br>4. 冠幅: 200-250cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;     | 株    | 35  | 576. 52 | 20178. 2  |           |
| 7    | 050102001007 | 栽植乔木 | 1. 梨树<br>2. 胸径:d10-15cm;<br>3. 高度:300-350cm;<br>4. 冠幅: 300-350cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年; | 株    | 15  | 758. 63 | 11379. 45 |           |
| 8    | 050102001008 | 栽植乔木 | 1. 枫树<br>2. 胸径: φ 15cm;<br>3. 高度:500cm;<br>4. 冠幅: 350cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;          | 株    | 7   | 973. 31 | 6813. 17  |           |
| 9    | 050102001009 | 栽植乔木 | 1. 白蜡<br>2. 胸径: φ 15cm;<br>3. 高度:600cm;<br>4. 冠幅: 400cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;          | 株    | 4   | 853. 31 | 3413. 24  |           |
| 10   | 050102001010 | 栽植乔木 | 1. 石榴<br>2. 胸径:d7-8cm;<br>3. 高度:300-350cm;<br>4. 冠幅: 200-250cm;<br>5. 其它: 全冠, 树形优美;<br>6. 养护期1年;   | 株    | 175 | 327. 27 | 57272. 25 |           |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                    |      |     |         | 99056. 31 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

马其民





全国建设工程造价员  
周东强 豫06QN00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日

综合单价分析表

|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|------|--|----|--|--------|--|------------|--|--------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|--|--------------|--|------------|--|--|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目~绿化 |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  | 项目编码       |  | 050102001001 |     | 项目名称  |        | 栽植乔木        |             | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 |  | 第 1 页 共 13 页 |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             | 株                               |  | 工程量          |  | 9          |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  | 清单综合单价组成明细 |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
| 定额编号                                 |  | 定额项目名称                          |  | 定额单位 |  | 数量 |  | 单价     |  |            |  | 合价           |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  | 人工费    |  | 材料费        |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  | 机械费          |  | 管理费<br>和利润 |  |  |  |
| 1-69                                 |  | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 140   |  | 株    |  | 1  |  | 220.35 |  | 1.6        |  | 49.33        |     | 14.66 |        | 220.35      |             | 1.6                             |  | 49.33        |  | 14.66      |  |  |  |
| 1-81                                 |  | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以上 胸径Φ10以上 |  | 株    |  | 1  |  | 46.72  |  | 14.78      |  | 2.85         |     | 2.85  |        | 46.72       |             | 14.78                           |  | 2.85         |  | 3.01       |  |  |  |
|                                      |  | 人工单价                            |  |      |  |    |  | 小计     |  |            |  |              |     |       |        | 267.07      |             | 16.38                           |  | 52.18        |  | 17.67      |  |  |  |
|                                      |  | 94.57元/工日                       |  |      |  |    |  | 未计价材料费 |  |            |  |              |     |       |        | 650         |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  | 清单项目综合单价   |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  | 1003.31    |  |  |  |
| 材料费<br>明细                            |  | 主要材料名称、规格、型号                    |  |      |  |    |  |        |  |            |  | 单位           | 数量  | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  | 水                               |  |      |  |    |  |        |  |            |  | m³           | 0.1 | 3.2   | 11.2   |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  | 肥料 (综合)                         |  |      |  |    |  |        |  |            |  | kg           | 0.1 | 1.31  | 0.13   |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  | 农药 (综合)                         |  |      |  |    |  |        |  |            |  | kg           | 0.1 | 50.47 | 5.05   |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  | 国槐 胸径: Φ15-16cm                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  | 株            | 1   | 650   | 650    |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  | 材料费小计                           |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     | -     | 666.38 | -           |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |
|                                      |  |                                 |  |      |  |    |  |        |  |            |  |              |     |       |        |             |             |                                 |  |              |  |            |  |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民









全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日

综合单价分析表

|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|----|----------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|-----|--|--------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目“绿化 |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目 |       |        |       |       |       |       |  |     |  | 第 5 页 共 13 页 |  |
| 项目编码                                 |                                 |      |    | 050102001005   |       |       |            | 项目名称        |             |                                 |       | 栽植乔木   |       |       |       | 株     |  | 工程量 |  | 8            |  |
| 清单综合单价组成明细                           |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                          | 定额单位 | 数量 | 单价             |       |       |            | 合价          |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    | 人工费            | 材料费   | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润                      |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
| 1-69                                 | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 140   | 株    | 1  | 220.35         | 1.6   | 49.33 | 14.66      | 220.35      | 1.6         | 49.33                           | 14.66 | 220.35 | 1.6   | 49.33 | 14.66 |       |  |     |  |              |  |
| 1-81                                 | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以上 胸径Φ10以上 | 株    | 1  | 46.72          | 14.78 | 2.85  | 64.35      | 46.72       | 14.78       | 2.85                            | 64.35 | 46.72  | 14.78 | 2.85  | 64.35 | 3.01  |  |     |  |              |  |
| 人工单价                                 |                                 |      |    | 小计             |       |       |            | 267.07      |             |                                 |       | 16.38  |       |       |       | 52.18 |  |     |  | 17.67        |  |
| 94.57元/工日                            |                                 |      |    | 未计价材料费         |       |       |            | 1800        |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    | 清单项目综合单价       |       |       |            | 2153.31     |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号                    |      |    | 单位             | 数量    | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      | 水                               |      |    | m <sup>3</sup> | 3.2   | 11.2  | 35.84      |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      | 肥料 (综合)                         |      |    | kg             | 0.1   | 1.31  | 0.13       |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      | 农药 (综合)                         |      |    | kg             | 0.1   | 50.47 | 5.05       |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      | 柿树 胸径: Φ15cm                    |      |    | 株              | 1     | 1800  | 1800       |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      | 材料费小计                           |      |    |                |       | -     | 1816.38    | -           |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |             |             |                                 |       |        |       |       |       |       |  |     |  |              |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日

综合单价分析表

|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|------|--|----|--|----------------------------------|--|-------|--|-------|--|------------|--|--------|--|----------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|-------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化 |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 第 6 页 共 13 页   |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
| 项目编码                                  |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 050102001006                     |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 栽植乔木           |  |       |  |       |  |        |  |             |  | 株           |  | 工程量    |  | 35    |  |             |  |             |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 单价                               |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 合价             |  |       |  |       |  |        |  |             |  | 管理费<br>和利润  |  | 机械费    |  | 材料费   |  | 暂估单价<br>(元) |  | 暂估合价<br>(元) |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                          |  |  |  | 定额单位 |  | 数量 |  | 人工费                              |  | 材料费   |  | 机械费   |  | 管理费<br>和利润 |  | 100.24 |  | 0.96           |  | 23.77 |  | 6.69  |  | 100.24 |  | 0.96        |  | 23.77       |  | 6.69   |  |       |  |             |  |             |  |
| 1-67                                  |  | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 100   |  |  |  | 株    |  | 1  |  | 100.24                           |  | 0.96  |  | 23.77 |  | 6.69       |  | 100.24 |  | 0.96           |  | 23.77 |  | 6.69  |  | 100.24 |  | 0.96        |  | 23.77       |  | 6.69   |  |       |  |             |  |             |  |
| 1-80                                  |  | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以下 胸径Φ10以下 |  |  |  | 株    |  | 1  |  | 28.75                            |  | 11.82 |  | 23.77 |  | 2.43       |  | 28.75  |  | 11.82          |  | 2.43  |  | 1.87  |  | 28.75  |  | 11.82       |  | 2.43        |  | 1.87   |  |       |  |             |  |             |  |
| 人工单价                                  |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 小计                               |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 400            |  |       |  |       |  |        |  |             |  | 128.99      |  | 12.78  |  | 26.2  |  | 8.56        |  |             |  |
| 94.57元/工日                             |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 未计价材料费                           |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 576.52         |  |       |  |       |  |        |  |             |  | 400         |  | 128.99 |  | 12.78 |  | 26.2        |  | 8.56        |  |
| 清单项目综合单价                              |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 主要材料名称、规格、型号                     |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 单位             |  | 数量    |  | 单价(元) |  | 合价(元)  |  | 暂估单价<br>(元) |  | 暂估合价<br>(元) |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
| 材料费<br>明细                             |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 水                                |  |       |  |       |  |            |  |        |  | m <sup>3</sup> |  | 0.08  |  | 3.2   |  | 8.64   |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 肥料 (综合)                          |  |       |  |       |  |            |  |        |  | kg             |  | 0.08  |  | 1.31  |  | 0.1    |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 农药 (综合)                          |  |       |  |       |  |            |  |        |  | kg             |  | 0.08  |  | 50.47 |  | 4.04   |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  | 桃树 胸径:d9cm                       |  |       |  |       |  |            |  |        |  | 株              |  | 1     |  | 400   |  | 400    |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
| 材料费小计                                 |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  | -     |  | 412.78 |  | -           |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
|                                       |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |
| </                                    |  |                                 |  |  |  |      |  |    |  |                                  |  |       |  |       |  |            |  |        |  |                |  |       |  |       |  |        |  |             |  |             |  |        |  |       |  |             |  |             |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日

综合单价分析表

|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|------|------|----------------|--------------|-------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|--------|--------------|-----|--|----|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化 |  |                                 |  |      | 项目编码 |                | 050102001007 |       | 项目名称       |             | 栽植乔木        |            | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |        | 第 7 页 共 13 页 |     |  |    |  |
| 清单综合单价组成明细                            |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  | 株      |              | 工程量 |  | 15 |  |
| 定额编号                                  |  | 定额项目名称                          |  | 定额单位 | 数量   | 单价             |              |       |            | 合价          |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      | 人工费            | 材料费          | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润 |                                  |        |              |     |  |    |  |
| 1-68                                  |  | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 120   |  | 株    | 1    | 146.58         | 1.28         | 33.64 | 9.77       | 146.58      | 1.28        | 33.64      | 9.77                             |        |              |     |  |    |  |
| 1-81                                  |  | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以上 胸径Φ10以上 |  | 株    | 1    | 46.72          | 14.78        | 2.85  | 3.01       | 46.72       | 14.78       | 2.85       | 3.01                             |        |              |     |  |    |  |
| 人工单价                                  |  |                                 |  |      |      | 小计             |              |       |            | 193.3       | 16.06       | 36.49      | 12.78                            |        |              |     |  |    |  |
| 94.57元/工日                             |  |                                 |  |      |      | 未计价材料费         |              |       |            |             |             |            |                                  | 500    |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      | 清单项目综合单价       |              |       |            |             |             |            |                                  | 758.63 |              |     |  |    |  |
| 材料费<br>明细                             |  | 主要材料名称、规格、型号                    |  |      |      | 单位             | 数量           | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  | 水                               |  |      |      | m <sup>3</sup> | 3.2          | 3.2   | 10.88      |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  | 肥料 (综合)                         |  |      |      | kg             | 0.1          | 1.31  | 0.13       |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  | 农药 (综合)                         |  |      |      | kg             | 0.1          | 50.47 | 5.05       |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  | 梨树 胸径:d10-11cm                  |  |      |      | 株              | 1            | 500   | 500        |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  | 材料费小计                           |  |      |      |                |              | -     | 516.06     | -           |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |
|                                       |  |                                 |  |      |      |                |              |       |            |             |             |            |                                  |        |              |     |  |    |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民

全国建设工程造价员  
周东强 豫060N00308S  
河南乾赫市政建设  
有限公司  
有效期至 2016年12月30日


综合单价分析表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目“绿化” 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

| 项目编码       |                                 | 050102001008 |    | 项目名称   |       | 栽植乔木  |            | 株           |             | 工程量        |       | 7 |  |
|------------|---------------------------------|--------------|----|--------|-------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------|---|--|
| 清单综合单价组成明细 |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                          | 定额单位         | 数量 | 单价     |       |       |            | 合价          |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润 |       |   |  |
| 1-69       | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 140   | 株            | 1  | 220.35 | 1.6   | 49.33 | 14.66      | 220.35      | 1.6         | 49.33      | 14.66 |   |  |
| 1-81       | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以上 胸径Φ10以上 | 株            | 1  | 46.72  | 14.78 |       | 2.85       | 46.72       | 14.78       | 2.85       | 3.01  |   |  |
| 人工单价       |                                 |              |    | 小计     |       |       |            | 267.07      | 16.38       | 52.18      | 17.67 |   |  |
| 94.57元/工日  |                                 |              |    | 未计价材料费 |       |       |            | 620         |             |            |       |   |  |
| 清单项目综合单价   |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号                    |              |    | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |            |       |   |  |
|            | 水                               |              |    | m3     | 3.2   | 11.2  | 3.2        |             |             |            |       |   |  |
|            | 肥料 (综合)                         |              |    | kg     | 0.1   | 1.31  | 0.13       |             |             |            |       |   |  |
|            | 农药 (综合)                         |              |    | kg     | 0.1   | 50.47 | 5.05       |             |             |            |       |   |  |
|            | 楸树 胸径: Φ15cm                    |              |    | 株      | 1     | 620   | 620        |             |             |            |       |   |  |
|            | 材料费小计                           |              |    |        |       | -     | 636.38     | -           |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |
|            |                                 |              |    |        |       |       |            |             |             |            |       |   |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

马其民



综合单价分析表

|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|----|----------------|-------|-------|------------|---------|---------|------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------|--|--|--|
| 工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目“绿化 |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         | 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点项目“绿化 |       |        |       |       |       |        |       |       |       | 第 9 页 共 13 页 |  |  |  |
| 项目编码                                 |                                 |      |    | 050102001009   |       |       |            | 项目名称    |         |                                    |       | 栽植乔木   |       |       |       | 株      |       | 工程量   |       | 4            |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细                           |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                          | 定额单位 | 数量 | 单价             |       |       |            | 合价      |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    | 人工费            | 材料费   | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润                         |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
| 1-69                                 | 栽植乔木(带土球) 土球直径<br>(在cm以内) 140   | 株    | 1  | 220.35         | 1.6   | 49.33 | 14.66      | 220.35  | 1.6     | 49.33                              | 14.66 | 220.35 | 1.6   | 49.33 | 14.66 | 220.35 | 1.6   | 49.33 | 14.66 |              |  |  |  |
| 1-81                                 | 后期管理费 乔木果树 土球<br>Φ100以上 胸径Φ10以上 | 株    | 1  | 46.72          | 14.78 | 2.85  | 64.35      | 46.72   | 14.78   | 2.85                               | 64.35 | 46.72  | 14.78 | 2.85  | 64.35 | 46.72  | 14.78 | 2.85  | 64.35 |              |  |  |  |
| 人工单价                                 |                                 |      |    | 小计             |       |       |            | 500     |         |                                    |       | 500    |       |       |       | 500    |       |       |       |              |  |  |  |
| 94.57元/工日                            |                                 |      |    | 未计价材料费         |       |       |            | 853.31  |         |                                    |       | 853.31 |       |       |       | 853.31 |       |       |       |              |  |  |  |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号                    |      |    | 单位             | 数量    | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      | 水                               |      |    | m <sup>3</sup> | 3.2   | 3.2   | 11.2       |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      | 肥料 (综合)                         |      |    | kg             | 0.1   | 1.31  | 0.13       |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      | 农药 (综合)                         |      |    | kg             | 0.1   | 50.47 | 5.05       |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      | 白蜡 胸径: Φ 15cm                   |      |    | 株              | 1     | 500   | 500        |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      | 材料费小计                           |      |    |                |       | -     | 516.38     | -       |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |
|                                      |                                 |      |    |                |       |       |            |         |         |                                    |       |        |       |       |       |        |       |       |       |              |  |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

马其民













总价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化 标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称        | 计 算 基 础                                   | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                      |
|-----|--------------|----------------|-------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费        |                                           |       | 5792.93 |         |          | 不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费          | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*3.4*1.66*(1+10.08%) | 6.78  | 3577.05 |         |          |                                                                          |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费        | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*3.4*1.66*(1+10.08%) | 5.39  | 1788.53 |         |          |                                                                          |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费        | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*3.4*1.66*(1+10.08%) | 0.81  | 427.35  |         |          |                                                                          |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工增加费        | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 3   | 050405004001 | 二次搬运费          | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 4   | 050405005001 | 冬雨季施工增加费       | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 5   | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 6   | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 7   | 050405008001 | 已完工程及设备保护措施    | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计                       | 0     |         |         |          |                                                                          |
| 合 计 |              |                |                                           |       | 5792.93 |         |          |                                                                          |

编制人（造价人员）：周东强 复核人（造价工程师）：王亚辉

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

马其民



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化

标段：柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

马其昆















## 主要材料价格表

工程名称： 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

马其昆



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

马其昆



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 工程名称: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目~绿化 | 标段: 柘城县胡襄镇胡芹村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

马其昆