

谈判小组评审报告

项目名称：上蔡县百尺乡人民政府 2025 年农村公益事业财政奖补项目

项目编号：上政采竞【2025】51 号

标段（包）名称：上蔡县百尺乡人民政府 2025 年农村公益事业财政奖补项目

标段（包）编号：上政采竞【2025】51 号 A

采购人：上蔡县百尺乡人民政府

开标日期：2025 年 11 月 28 日 09:00

代理机构：中豫建设工程咨询有限公司

采购信息发布情况：《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网站》、《上蔡县人民政府网》网站上发布

一、资格性评审结果：

序号	评审因素	单位名称及评审意见						
		河南省华帝建设工程有限公司	俊朗建工集团有限公司	河南洋诚路桥有限公司	河南丰苑市政园林工程有限公司			
1	承诺函	通过	通过	通过	通过			
2	营业执照	通过	通过	通过	通过			
3	资质要求	通过	通过	通过	通过			
4	项目经理及技术负责人	通过	通过	通过	通过			
5	法定代	通过	通过	通过	通过			

	表人委托代理人							
6	信用要求	通过	通过	通过	通过			
7	其他要求	通过	通过	通过	通过			
	汇总	通过	通过	通过	通过			

二、符合性评审结果

序号	评审因素	单位名称及评审意见						
		河南省华帝建设工程有限公司	俊朗建工集团有限公司	河南洋诚路桥有限公司	河南丰苑市政园林工程有限公司			
1	符合性评审	通过	通过	通过	通过			
	汇总	通过	通过	通过	通过			

三、谈判报价

序号	单位名称	初次报价	最终报价
1	河南丰苑市政园林工程有限公司	2921504.04	2921388.68
2	俊朗建工集团有限公司	2921619.99	2921592.36
3	河南省华帝建设工程有限公司	2921718.93	2921689.27
4	河南洋诚路桥有限公司	2921947.33	2921872.66

四、价格调整

序号	单位名称	初次报价	最终报价	最终评定价
1	河南丰苑市政园林工程有限公司	2921504.04	2921388.68	2921388.68
2	俊朗建工集团有限公司	2921619.99	2921592.36	2921592.36
3	河南省华帝建设工程有限公司	2921718.93	2921689.27	2921689.27
4	河南洋诚路桥有限公司	2921947.33	2921872.66	2921872.66

五、无效文件情况

序号	单位名称	废标节点	废标原因	备注
----	------	------	------	----

六、标书特征码

序号	单位名称	文件制作时间	文件制作机器码	文件创建标识	上传时间
1	河南丰苑市政园林工程有限公司	2025-11-27 14:58:44	B2BE78F17971CF1409338A974A3AE981	15406e31-39a8-4bdc-9cda-e1254a0e6c47	2025-11-27 15:24:16
2	河南洋诚路桥有限公司	2025-11-28 08:21:40	05B0DAF348257A4DBAEB808399347AB1	62665db1-7c16-4737-909e-271598a19c3a	2025-11-28 08:25:22
3	河南省华帝建设工程有限公司	2025-11-27 15:36:35	9403711360ABA5C2E516E979C59D3111	30f0f905-b67b-41d5-83b3-826a9962a1aa	2025-11-27 15:56:40
4	俊朗建工集团有限公司	2025-11-27 15:59:37	D55A2428484640100334BCA628643D04	3d5352fb-491f-4248-8363-3a83c7aef5b6	2025-11-27 16:12:59

七、评审结果

序号	单位名称	最终报价	排名
1	河南丰苑市政园林工程有限公司	2921388.68	1
2	俊朗建工集团有限公司	2921592.36	2
3	河南省华帝建设工程有限公司	2921689.27	3
4	河南洋诚路桥有限公司	2921872.66	4

八、推荐成交供应商

序号	单位名称	最终报价	排名
1	河南丰苑市政园林工程有限公司	2921388.68	1
2	俊朗建工集团有限公司	2921592.36	2
3	河南省华帝建设工程有限公司	2921689.27	3

经谈判小组一致确认：河南丰苑市政园林工程有限公司为第一成交候选供应商，俊朗建工集团有限公司为第二成交候选供应商，河南省华帝建设工程有限公司为第三成交候选供应商。

谈判小组签字：

程超	朱苏华	范勇强	
----	-----	-----	--

2025 年 11 月 28 日