

Y2021GJC245 鄢陵县鹤鸣湖绿化工程（不见面开标）变更说明

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：2021-12-82
- 2、原公告的采购项目名称：鄢陵县鹤鸣湖绿化工程
- 3、首次公告日期及发布媒介：2021年12月27日、《河南省政府采购网》、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”
- 4、原投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2022年1月7日08时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项： 采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2021年12月27日 - 2022年1月7日（北京时间） 文件获取截至时间变更为：2022年3月28日09时00分（北京时间）
- 3、原开标时间：2022年1月7日08时30分（北京时间） 开标时间变更为：2022年3月28日09时00分（北京时间）
- 4、原采购信息内容

根据当前疫情防控形势，为配合做好当前疫情防控工作，经采购人同

意，该项目开标时间暂予延期，具体开标时间敬请关注本项目的相关公告。变更为根据当前疫情防控形势，为配合做好当前疫情防控工作，经采购人同意，该项目开标时间暂予延期，具体开标时间敬请关注本项目的相关公告。

5、更正日期：2022年01月06日

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人名称：鄢陵县鹤鸣湖风景区管理服务中心

地址：鄢陵县鹤鸣湖

联系人：王兴

联系电话：0374-60991692.

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：达信建设发展有限公司

地址：河南省许昌市城乡一体化示范区元鼎国际B座办公楼

联系人：程女士

联系方式：0374-8318599

3. 项目联系方式

项目联系人：程女士

联系方式：0374-8318599