

A包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	服务方案	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差的得2分, 不真实或未提供的得0分。	12	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差的得2分, 不真实或未提供的得0分。	9	9	9
		2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差的得3分, 不可行或未提供的得0分。	10	2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差的得3分, 不可行或未提供的得0分。	7	5	5
		3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	12	3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	5	5	5
		4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 合理、保障措施内容齐全得10分, 较合理、保障措施内容齐全得7分, 基本合理、保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差的得3分, 不齐全或未提供的不得分。	10	4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 合理、保障措施内容齐全得10分, 较合理、保障措施内容齐全得7分, 基本合理、保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差的得3分, 不齐全或未提供的不得分。	5	7	5

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
		5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	11	5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	5	8	5
合计					31	34	29

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	综合部分	业绩	5	1.2020年1月1日以来供应商承担地市级以上行业气象服务项目,每项可得2.5分,最多得5分。(投标文件中提供中标通知书或合同协议书,已完成项目提供专家评审意见,未提供不得分。时间以合同签订时间为准)。	0	5	2.5
		企业实力	10	1.拥有气象及相关专业正高级职称2人以上(含2人)得5分,1人得3分; 2.拥有气象及相关专业的高级职称5人以上(含5人)得5分,4人得3分,3人得1分。(投标文件中提供专家证书及2023年6月以后任意一个月社保证明,未提供不得分)。	1	10	0
		机构信用	5	供应商具有信用评级机构出具的“AAA信用等级”证书得5分;AA级信用等级证书得3分;A级信用等级证书得1分(投标文件中提供证书,未附或未注明等级不得分,未提供不得分)。	0	5	0
		服务承诺	10	服务承诺的全面性,重点承诺项目的后续服务安排、保障措施并有详尽的处罚措施。措施全面具体,可操作性强的得10分;较全面的得7分,不全面的得3分,无承诺不得分。	7	7	7
合计				8	27	9.5	

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	服务方案	1.论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分,合规真实完整的得12分,较合规真实完整的得9分,基本合规真实完整的得5分,较差的得2分,不真实或未提供的得0分。	12	1.论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分,合规真实完整的得12分,较合规真实完整的得9分,基本合规真实完整的得5分,较差的得2分,不真实或未提供的得0分。	9	9	9
		2.论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分,规范科学合理可行的得10分,较合理可行的得7分,一般合理的得5分,合理性较差的得3分,不可行或未提供的得0分。	10	2.论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分,规范科学合理可行的得10分,较合理可行的得7分,一般合理的得5分,合理性较差的得3分,不可行或未提供的得0分。	7	7	7
		3.论证报告分析内容的完整性、实用性,完整实用的得12分,较完整的得8分,一般完整的得5分,不完整的得2分,未提供的得0分。	12	3.论证报告分析内容的完整性、实用性,完整实用的得12分,较完整的得8分,一般完整的得5分,不完整的得2分,未提供的得0分。	5	5	5
		4.论证报告质量保障,工作进度安排,合理、保障措施内容齐全得10分,较合理、保障措施内容齐全得7分,基本合理、保障措施内容齐全得5分,保障措施内容不全或未提供的不得分。	10	4.论证报告质量保障,工作进度安排,合理、保障措施内容齐全得10分,较合理、保障措施内容齐全得7分,基本合理、保障措施内容齐全得5分,保障措施内容不全或未提供的不得分。	5	7	5

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
		5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	11	5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	2	8	2
合计					28	36	28

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	综合部分	业绩	5	1. 2020年1月1日以来供应商承担地市级以上行业气象服务项目, 每项可得2.5分, 最多得5分。(投标文件中提供中标通知书或合同协议书, 已完成项目提供专家评审意见, 未提供不得分, 时间以合同签订时间为准)。	0	5	2.5
		企业实力	10	1. 拥有气象及相关专业正高级职称2人以上(含2人)得5分, 1人得3分; 2. 拥有气象及相关专业的高级职称5人以上(含5人)得5分, 4人得3分, 3人得1分。 (投标文件中提供专家证书及2023年6月以后任意一个月社保证明, 未提供不得分)。	1	10	0
		机构信用	5	供应商具有信用评级机构出具的“AAA级信用等级”证书得5分; AA级信用等级证书得3分; A级信用等级证书得1分(投标文件中提供证书, 未附或未注明等级不得分, 未提供不得分)。	0	5	0
		服务承诺	10	服务承诺的全面性, 重点承诺项目的后续服务安排、保障措施并有详尽的处罚措施。措施全面具体的得10分; 较全面的得7分, 不全面的得3分, 无承诺不得分。	7	7	7
合计					8	27	9.5

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	服务方案	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差或未提供的得0分。	12	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差或未提供的得0分。	9	9	9
		2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差或未提供的得0分。	10	2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差或未提供的得0分。	5	7	5
		3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	12	3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	8	8	5
		4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 内容齐全, 得10分, 较合理, 保障措施内容齐全得7分, 基本合理, 保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差或未提供的不得分。	10	4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 合理、保障措施内容齐全得10分, 较合理, 保障措施内容齐全得7分, 基本合理, 保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差或未提供的不得分。	7	7	5

第1页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
		5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差或未提供的得2分, 没有不得分。	11	5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差或未提供的得2分, 没有不得分。	5	8	5
合计					34	39	29

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	综合部分	业绩	5	1.2020年1月1日以来供应商承担地市级以上行业气象服务项目,每项可得2.5分,最多得5分。(投标文件中提供中标通知书或合同协议书,已完成项目提供专家评审意见,未提供不得分,时间以合同签订时间为准)。	0	5	2.5
		企业实力	10	1.拥有气象及相关专业正高级职称2人以上(含2人)得5分,1人得3分; 2.拥有气象及相关专业的高级职称5人以上(含5人)得5分,4人得3分,3人得1分。 (投标文件中提供专家证书及2023年6月以后任意一个月社保证明,未提供不得分)。	1	10	0
		机构信用	5	供应商具有信用评级机构出具的“AAA级信用等级”证书得5分;AA级信用等级证书得3分;A级信用等级证书得1分(投标文件中提供证书,未附或未注明等级不得分,未提供不得分)。	0	5	0
		服务承诺	10	服务承诺的全面性,重点承诺项目的后续服务安排、保障措施并有详尽的处理措施。措施全面具体的,可操作性强的得10分;较全面的得7分,不全面的得3分,无承诺不得分。	7	7	7
合计					8	27	9.5

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	服务方案	1.论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性的得分,合规真实完整的得12分,较合规真实完整的得9分,基本合规真实完整的得5分,较差的得2分,不真实或未提供的得0分。	12	1.论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分,合规真实完整的得12分,较合规真实完整的得9分,基本合规真实完整的得5分,较差的得2分,不真实或未提供的得0分。	9	9	5
		2.论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分,规范科学合理可行的得10分,较合理可行的得7分,一般合理的得5分,合理性较差的得3分,不可行或未提供的得0分。	10	2.论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分,规范科学合理可行的得10分,较合理可行的得7分,一般合理的得5分,合理性较差的得3分,不可行或未提供的得0分。	5	7	5
		3.论证报告分析内容的完整性、实用性,完整实用的得12分,较完整的得8分,一般完整的得5分,不完整的得2分,未提供的得0分。	12	3.论证报告分析内容的完整性、实用性,完整实用的得12分,较完整的得8分,一般完整的得5分,不完整的得2分,未提供的得0分。	5	8	5
		4.论证报告质量保障,工作进度安排,合理、保障措施内容齐全得10分,较合理、保障措施内容齐全得7分,基本合理、保障措施内容齐全得5分,保障措施内容较差的得3分,不齐全或未提供的不得分。	10	4.论证报告质量保障,工作进度安排,合理、保障措施内容齐全得10分,较合理、保障措施内容齐全得7分,基本合理、保障措施内容齐全得5分,保障措施内容较差的得3分,不齐全或未提供的不得分。	5	5	5

第1页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
		5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	11	5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	8	11	8
合计					32	40	28

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001001
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	综合部分	业绩	5	1. 2020年1月1日以来供应商承担地市级以上行业气象服务项目, 每项可得2.5分, 最多得5分。(投标文件中提供中标通知书或合同协议书, 已完成项目提供专家评审意见, 未提供不得分。时间以合同签订时间为准)。	0	5	2.5
		企业实力	10	1. 拥有气象及相关专业正高级职称2人以上(含2人)得5分, 1人得3分; 2. 拥有气象及相关专业的高级职称5人以上(含5人)得5分, 4人得3分, 3人得1分。 (投标文件中提供专家证书及2023年6月以后任意一个月社保证明, 未提供不得分)。	1	10	0
		机构信用	5	供应商具有信用评级机构出具的“AAA级信用等级”证书得5分; AA级信用等级证书得3分; A级信用等级证书得1分(投标文件中提供证书, 未附或未注明等级不得分, 未提供不得分)。	0	5	0
		服务承诺	10	服务承诺的全面性, 重点承诺项目的后续服务安排、保障措施并有详尽的处罚措施。措施全面具体, 可操作性强的得10分; 较全面的得7分, 不全面的得3分, 无承诺不得分。	7	7	7
合计					8	27	9.5

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	服务方案	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性的得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差的得2分, 不真实或未提供的得0分。	12	1. 论证报告使用气象及其它数据资料的合规、真实、完整性得分, 合规真实完整的得12分, 较合规真实完整的得9分, 基本合规真实完整的得5分, 较差的得2分, 不真实或未提供的得0分。	9	9	9
		2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差的得3分, 不可行或未提供的得0分。	10	2. 论证报告采用技术方法的规范性、科学性、合理性及可行性得分, 规范科学合理可行的得10分, 较合理可行的得7分, 一般合理的得5分, 合理性较差的得3分, 不可行或未提供的得0分。	7	7	5
		3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	12	3. 论证报告分析内容的完整性、实用性, 完整实用的得12分, 较完整的得8分, 一般完整的得5分, 不完整的得2分, 未提供的得0分。	8	8	8
		4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 合理、保障措施内容齐全得10分, 较合理、保障措施内容齐全得7分, 基本合理、保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差的得3分, 不齐全或未提供的不得分。	10	4. 论证报告质量保障, 工作进度安排, 合理、保障措施内容齐全得10分, 较合理、保障措施内容齐全得7分, 基本合理、保障措施内容齐全得5分, 保障措施内容较差的得3分, 不齐全或未提供的不得分。	5	7	5

第1页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
		5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	11	5. 确保可研成果文件通过主管部门评审, 协助采购人办理相关批复文件的措施, 保证措施全面、操作可行的得11分, 保证措施较全面、操作基本可行的得8分, 措施一般的得5分, 措施较差的得2分, 没有不得分。	5	8	5
合计					34	39	32

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001001
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-区域性气候可行性论证(A包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省气象灾害防御技术中心(河南省防雷中心)	河南省气候中心	河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心)
1	综合部分	业绩	5	1.2020年1月1日以来以供应商承担地市级以上行业气象服务项目,每项可得2.5分,最多得5分。(投标文件中提供中标通知书或合同协议书,已完成项目提供专家评审意见,未提供不得分。时间以合同签订时间为准)。	0	5	2.5
		企业实力	10	1.拥有气象及相关专业正高级职称2人以上(含2人)得5分,1人得3分; 2.拥有气象及相关专业的高级职称5人以上(含5人)得5分,4人得3分,3人得1分。 (投标文件中提供专家证书及2023年6月以后任意一个月社保证明,未提供不得分)。	1	10	0
		机构信用	5	供应商具有信用评级机构出具的“AAA级信用等级”证书得5分;AA级信用等级证书得3分;A级信用等级证书得1分(投标文件中提供证书,未附或未注明等级不得分,未提供不得分)。	0	5	0
		服务承诺	10	服务承诺的全面性,重点承诺项目的后续服务安排、保障措施并有详尽的处罚措施。措施全面具体的,可操作性强的得10分;较全面的得7分,不全面的得3分,无承诺不得分。	7	7	7
合计					8	27	9.5

评委姓名: E

日期: 2023年11月14日

B包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批(B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	服务方案	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体的得10分;内容全面,可操作性强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	5
		2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	3
		3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	5

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	质量保证措施	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	10	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	5	7	5
		5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	10	5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	7	7	5
		6. 人员安排非常合理, 仪器设备非常齐全, 比较能满足工作需要的得5分; 人员安排较合理, 仪器设备较齐全, 能满足工作需要的得3分; 人员安排一般, 仪器设备不齐全, 不能满足工作需要的得1分; 缺项的得0分。	5	6. 人员安排非常合理, 仪器设备非常齐全, 比较能满足工作需要的得5分; 人员安排较合理, 仪器设备较齐全, 能满足工作需要的得3分; 人员安排一般, 仪器设备不齐全, 不能满足工作需要的得1分; 缺项的得0分。	3	5	3
合计					32	40	26

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	企业实力	企业业绩	4	供应商自2020年1月1日以来承担过矿产压覆类项目的,每提供一份项目业绩合同得2分,本项最高得4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准。)	4	4	2
		投标综合实力	6	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,每有一个加2分,本项最多加6分。 注:应附证书扫描件	6	6	6
2	其他因素评分标准	服务承诺1	10	1.提供详细的后期服务保障,措施有针对性,并作出相关实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,不提供的得0分。	7	10	5
		服务承诺2	7	2.在工作开展过程中积极推进项目进度,并及时配合调整相关修改内容;内容具体全面,可操作性强的得7分;内容全面,可操作性较强的得5分;内容不够全面,可操作性一般的得2分;不提供的得0分。	5	7	5
		服务承诺3	3	3.供应商做出的其他各项实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得3分;内容全面,可操作性一般的得1分;缺项的不得分。	2	3	1
合计					24	30	19

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
	服务方案	1.对工作内容表述准确,指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	10	7
		2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	7
		3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	10	7

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	服务承诺措施	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	10	7
		5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	7
		6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要的得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	5	6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要的得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	3	5	3
合计					38	49	38

第2页 共3页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第3页 共3页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	企业实力	企业业绩	4	供应商自2020年1月1日以来承担过矿产压覆类项目的,每提供一份项目业绩合同得2分,本项最高得4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准。)	4	4	2
		投标综合实力	6	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业安全健康管理体系认证,每有一个加分,本项最多加6分。应附证书扫描件	6	6	6
2	其他因素评分标准	服务承诺1	10	1.提供详细的后期服务保障,措施有针对性,并作出相关实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,不提供的得0分。	7	10	5
		服务承诺2	7	2.在工作开展过程中积极推进项目进度,并及时配合调整相关修改内容;内容具体全面,可操作性强的得7分;内容全面,可操作性较强的得5分;内容不够全面,可操作性一般的得2分;不提供的得0分。	5	7	5
		服务承诺3	3	3.供应商做出的其他各项实质性承诺。内容具体全面的得3分;内容全面的得2分;内容不够全面,可操作性一般的得1分;缺项的不得分。	2	3	1
合计					24	30	19

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
	服务方案及	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	5
		2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	5
		3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	7

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批(B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	保障措施	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	5
		5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	5
		6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要的得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	5	6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要的得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	3	5	3
合计					34	40	30

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批(B包)

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	企业实力	企业业绩	4	供应商自2020年1月1日以来承担过矿产压覆类项目的,每提供一份项目业绩合同得2分,本项最高得4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准。)	4	4	2
		投标综合实力	6	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,每有一个加2分,本项最多加6分。 注:应附证书扫描件	6	6	6
2	其他因素评分标准	服务承诺1	10	1.提供详细的后期服务保障,措施有针对性,并作出相关实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,不提供的得0分。	7	10	5
		服务承诺2	7	2.在工作开展过程中积极推进项目进度,并及时配合调整相关修改内容;内容具体全面,可操作性强的得7分;内容全面,可操作性较强的得5分;内容不够全面,可操作性一般的得2分;不提供的得0分。	5	7	5
		服务承诺3	3	3.供应商做出的其他各项实质性承诺。内容具体全面的得3分;内容全面,可操作性较强的得2分;内容不够全面,可操作性一般的得1分;缺项的不得分。	2	3	1
合计					24	30	19

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
	服务方案及	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	5
		2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	3
		3.工作实施方案依据准确、合理、全面。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	3.工作实施方案依据准确、合理、全面。内容具体全面的,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	5	5

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	保障措施	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	3
		5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	5	7	5
		6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	5	6. 人员安排非常合理,仪器设备非常齐全,比较能满足工作需要的得5分;人员安排较合理,仪器设备较齐全,能满足工作需要的得3分;人员安排一般,仪器设备不齐全,不能满足工作需要的得1分;缺项的得0分。	3	5	3
合计					30	38	24

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批(B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	企业实力	企业业绩	4	供应商自2020年1月1日以来承担过矿产压覆类项目的,每提供一份项目业绩合同得2分,本项最高得4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准。)	4	4	2
		投标综合实力	6	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,每有一个加2分,本项最多加6分。注:应附证书扫描件	6	6	6
2	其他因素评分标准	服务承诺1	10	1.提供详细的后期服务保障,措施有针对性,并作出相关实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,不提供的得0分。	7	10	5
		服务承诺2	7	2.在工作开展过程中积极推进项目进度,并及时配合调整相关修改内容;内容具体全面,可操作性强的得7分;内容全面,可操作性较强的得5分;内容不够全面,可操作性一般的得2分;不提供的得0分。	5	7	5
		服务承诺3	3	3.供应商做出的其他各项实质性承诺。内容具体全面,可操作性强的得3分;内容全面,可操作性较强的得2分;内容不够全面,可操作性一般的得1分;缺项的不得分。	2	3	1
合计					24	30	19

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批(B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
	服务主观因素	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	1.对工作内容表述准确、指导思想清晰、目的明确,内容全面、合理,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	10	7
		2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	2.技术路线清晰、可行,作业流程规范、正确、详细,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	7	7
		3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	10	3.工作实施方案依据准确、合理、全面,内容具体全面,可操作性强的得10分;内容全面,可操作性较强的得7分;内容不够全面,可操作性一般的得5分;内容较差,可操作性较差的得3分,缺项的得0分。	7	10	7

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	技术措施	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	10	4. 有详细的成果质量保证措施。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	7	7	7
		5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	10	5. 项目实施的重点、难点、关键过程分析及与之相应的合理化建议合理、到位、切实可行。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 缺项的得0分。	7	10	7
		6. 人员安排非常合理, 仪器设备非常齐全, 比较能满足工作需要的得5分; 人员安排较合理, 仪器设备较齐全, 能满足工作需要的得3分; 人员安排一般, 仪器设备不齐全, 不能满足工作需要的得1分; 缺项的得0分。	5	6. 人员安排非常合理, 仪器设备非常齐全, 比较能满足工作需要的得5分; 人员安排较合理, 仪器设备较齐全, 能满足工作需要的得3分; 人员安排一般, 仪器设备不齐全, 不能满足工作需要的得1分; 缺项的得0分。	3	5	3
合计					38	49	38

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

评委姓名: F 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001002
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-建设项目压覆重要矿产资源审批 (B包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查三院	河南省资源环境调查一院	河南省第二地质大队有限公司
1	企业实力	企业业绩	4	供应商自2020年1月1日以来承担过矿产压覆类项目的, 每提供一份项目业绩合同得2分, 本项最高得4分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准。)	4	4	2
		投标综合实力	6	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业安全健康管理体系认证, 每有一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件	6	6	6
2	其他因素评分标准	服务承诺1	10	1. 提供详细的后期服务保障, 措施有针对性, 并作出相关实质性承诺。内容具体全面, 可操作性强的得10分; 内容全面, 可操作性较强的得7分; 内容不够全面, 可操作性一般的得5分; 内容较差, 可操作性较差的得3分, 不提供的得0分。	7	10	5
		服务承诺2	7	2. 在工作开展过程中积极推进项目进度, 并及时配合调整相关修改内容; 内容具体全面, 可操作性强的得7分; 内容全面, 可操作性较强的得5分; 内容不够全面, 可操作性一般的得2分; 不提供的得0分。	5	7	5
		服务承诺3	3	3. 供应商做出的其他各项实质性承诺。内容具体全面, 可操作性强的得3分; 内容全面, 可操作性较强的得2分; 内容不够全面, 可操作性一般的得1分; 缺项的不得分。	2	3	1
合计					24	30	19

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

C包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中吴建设工程有限公司
1	商务评审	投标综合实力	6	投标人具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业安全健康管理体系认证, 每有一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件。	0	6	6
		企业业绩	4	投标人2020年1月1日以来承担过的区域地质灾害评估项目业绩的, 每提供一项得2分, 最多得4分, 没有不得分(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。	4	2	4
合计					4	8	10

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中昊建设工程有限公司
1	技术评审	总体安排及服务方案	15	评估内容是否完整、准确; 总体方案是否科学先进、全面、针对性强, 计划是否合理可行。总体安排科学可行的得15分, 服务方案和整体安排满足项目要求的得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求的得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	15
		重点与难点分析	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析, 各种地质灾害者情况是否清晰、明确, 对地质灾害和工作量是否分析全面, 方案内容完整、合理、针对性强的得15分; 方案内容完整、计划可行符合项目需求的得10分; 方案内容完整基本符合项目需求的得6分; 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	10
		工作流程	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对职责分工说明、工作开展流程、工作内部管理进行评价, 总体安排科学得15分, 方案内容完整、计划可行符合项目需求得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	6	10
		质量及服务期限保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 具有切实可行的工作时间计划、项目实施计划及细致完善的保障措施, 内容完善、服务期限安排科学合理, 符合项目需求得10分; 内容较完善、符合项目需求得7分; 内容基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		合理化建议	10	根据投标人编制的合理化建议的具体内容, 建议内容完整、合理、针对性强得10分; 建议内容完整、计划可行符合项目需求得7分; 建议内容完整基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		服务承诺	10	根据投标人提出的服务承诺进行评分, 提供服务承诺真实可信针对性强得10分, 提供服务承诺真实可信有针对性得7分, 提供服务承诺针对性不强得5分, 提供服务承诺针对性较差的得3分, 未提供不得分。	5	7	7
合计					33	43	56

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中昊建设工程有限公司
1	商务评审	投标综合实力	6	投标人具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业安全健康管理体认证, 每一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件。	0	6	6
		企业业绩	4	投标人2020年1月1日以来承担过的区域地质灾害评估项目业绩, 每提供一项得2分, 最多得4分, 没有不得分(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。	4	2	4
合计					4	8	10

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中昊建设工程有限公司
1	技术评审	总体安排及服务方案	15	评估内容是否完整、准确; 总体方案是否科学先进、全面、针对性强, 计划是否合理可行。总体安排科学可行的得15分, 服务方案和整体安排满足项目要求的得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求的得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	15
		重点与难点分析	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析, 各种地质灾害情况是否清晰、明确, 对地质灾害和工作量是否分析全面, 方案内容完整、合理、针对性强的得15分; 方案内容完整、计划可行符合项目需求的得10分; 方案内容完整基本符合项目需求的得6分; 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	10
		工作流程	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对职责分工说明、工作开展流程、工作内部管理进行评价。总体安排科学得15分, 方案内容完整、计划可行符合项目需求得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	6	10
		质量及服务期限保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 具有切实可行的工作时间计划、项目实施计划及细致完善的保障措施。内容完善、服务期限安排科学合理, 符合项目需求得10分; 内容较完善、符合项目需求得7分; 内容基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		合理化建议	10	根据投标人编制的合理化建议的具体内容, 建议内容完整、合理、针对性强的得10分; 建议内容完整、计划可行符合项目需求得7分; 建议内容完整基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		服务承诺	10	根据投标人提出的服务承诺进行评分, 提供服务承诺真实可信针对性强的得10分, 提供服务承诺真实可信有针对性得7分, 提供服务承诺针对性不强得5分, 提供服务承诺针对性较差的得3分, 未提供不得分。	5	7	7
合计					33	43	56

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

舞钢市公共资源交易中心

第2页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中吴建设工程有限公司
1	商务评审	投标综合实力	6	投标人具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业安全健康管理体系认证, 每有一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件。	0	6	6
		企业业绩	4	投标人2020年1月1日以来承揽过的区域地质灾害评估项目业绩的, 每提供一项得2分, 最多得4分, 没有不得分(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。	4	2	4
合计					4	8	10

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

舞钢市公共资源交易中心

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中昊建设工程有限公司
1	技术评审	总体安排及服务方案	15	评估内容是否完整、准确; 总体方案是否科学先进、全面、针对性强, 计划是否合理可行。总体安排科学可行的得15分, 服务方案和整体安排满足项目需求的得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求的得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	15
		重点与难点分析	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析, 各种地质灾害情况是否清晰、明确, 对地质灾害和工作量是否分析全面。方案内容完整、合理、针对性强的得15分; 方案内容完整、计划可行符合项目需求的得10分; 方案内容完整基本符合项目需求的得6分; 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	10
		工作流程	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对职责分工说明、工作开展流程、工作内部管理进行评价。总体安排科学得15分, 方案内容完整、计划可行符合项目需求得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	6	10
		质量及服务期限保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施。具有切实可行的工作时间计划、项目实施计划及细致完善的保障措施。内容完善、服务期限安排科学合理, 符合项目需求得10分; 内容较完善、符合项目需求得7分; 内容基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		合理化建议	10	根据投标人编制的合理化建议的具体内容。建议内容完整、合理、针对性强得10分; 建议内容完整、计划可行符合项目需求得7分; 建议内容完整基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		服务承诺	10	根据投标人提出的服务承诺进行评分。提供服务承诺真实可信针对性强得10分, 提供服务承诺真实可信有针对性得7分, 提供服务承诺针对性不强得5分, 提供服务承诺针对性较差的得3分, 未提供不得分。	5	7	7
合计					33	43	56

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中吴建设工程有限公司
1	商务评审	投标综合实力	6	投标人具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证, 每有一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件。	0	6	6
		企业业绩	4	投标人2020年1月1日以来承揽过的区域地质灾害评估项目业绩的, 每提供一项得2分, 最多得4分, 没有不得分(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。	4	2	4
合计					4	8	10

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估(C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中吴建设工程有限公司
1	技术评审	总体安排及服务方案	15	评估内容是否完整、准确; 总体方案是否科学先进、全面、针对性强, 计划是否合理可行。总体安排科学可行的得15分, 服务方案和整体安排满足项目要求的得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求的得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	15
		重点与难点分析	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析, 各种地质灾害情况是否清晰、明确, 对地质灾害和工作量是否分析全面, 方案内容完整、合理、针对性强的得15分; 方案内容完整、计划可行符合项目需求的得10分; 方案内容完整基本符合项目需求的得6分; 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	10	10
		工作流程	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容, 重点对职责分工说明、工作开展流程、工作内部管理进行评价, 总体安排科学得15分, 方案内容完整、计划可行符合项目需求得10分, 方案内容完整且基本符合项目需求得6分, 方案内容较差的得2分, 未提供不得分。	6	6	10
		质量及服务期限保障措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 具有切实可行的工作时间计划、项目实施计划及细致完善的保障措施。内容完善、服务期限安排科学合理, 符合项目需求得10分; 内容较完善、符合项目需求得7分; 内容基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		合理化建议	10	根据投标人编制的合理化建议的具体内容, 建议内容完整、合理、针对性强的得10分; 建议内容完整、计划可行符合项目需求得7分; 建议内容完整基本符合项目需求得5分, 措施较差的得3分, 未提供不得分。	5	5	7
		服务承诺	10	根据投标人提出的服务承诺进行评分, 提供服务承诺真实可信针对性强的得10分, 提供服务承诺真实可信有针对性得7分, 提供服务承诺针对性不强得5分, 提供服务承诺针对性较差的得3分, 未提供不得分。	5	7	7
合计					33	43	56

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中昊建设工程有限公司
1	商务评审	投标综合实力	6	投标人具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业安全健康管理体系认证, 每有一个加2分, 本项最多加6分。 注: 应附证书扫描件。	0	6	6
		企业业绩	4	投标人2020年1月1日以来承揽过的区域地质灾害评估项目业绩的, 每提供一项得2分, 最多得4分, 没有不得分 (注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。	4	2	4
合计					4	8	10

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省第三地质大队有限公司	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南地矿集团中吴建设工程有限公司
1	技术评审	总体安排及服务方案	15	评估内容是否完整、准确;总体方案是否科学先进、全面、针对性强,计划是否合理可行。总体安排科学可行的得15分,服务方案和整体安排满足项目要求的得10分,方案内容完整且基本符合项目需求的得6分,方案内容较差的得2分,未提供不得分。	6	10	15
		重点与难点分析	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容,重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析,各种地质灾害情况是否清晰,明确,对地质灾害和工作量是否分析全面。方案内容完整、合理、针对性强的得15分;方案内容完整、计划可行符合项目需求的得10分;方案内容完整基本符合项目需求的得6分;方案内容较差的得2分,未提供不得分。	6	10	10
		工作流程	15	根据投标人编制的服务方案的具体内容,重点对职责分工说明、工作开展流程、工作内部管理进行评价,总体安排科学得15分,方案内容完整、计划可行符合项目需求得10分,方案内容完整且基本符合项目需求得6分,方案内容较差的得2分,未提供不得分。	6	6	10
		质量及服务期限保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施,具有切实可行的工作时间计划、项目实施计划及细致完善的保障措施。内容完善、服务期限安排科学合理,符合项目需求得10分;内容较完善、符合项目需求得7分;内容基本符合项目需求得5分,措施较差的得3分,未提供不得分。	5	5	7
		合理化建议	10	根据投标人编制的合理化建议的具体内容,建议内容完整、合理、针对性强的得10分;建议内容完整、计划可行符合项目需求得7分;建议内容完整基本符合项目需求得5分,措施较差的得3分,未提供不得分。	5	5	7
		服务承诺	10	根据投标人提出的服务承诺进行评分,提供服务承诺真实可信针对性强的得10分,提供服务承诺真实可信有针对性得7分,提供服务承诺针对性不强得5分,提供服务承诺针对性较差的得3分,未提供不得分。	5	7	7
合计					33	43	56

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001003
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地质灾害危险性评估 (C包)

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

D包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价 (D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	综合标	项目成员	10	除项目负责人外, 技术团队每增加一名地震安全性评价相关专业高级工程师及以上专职人员的得2分, 最高得10分; 注: 应附相关人员证书及近一个月的社保证明扫描件	10	0	0
		技术装备和专业软件系统	10	供应商具有承担地震安全性评价工作的钻探设备的得2.5分, 地震勘探设备得2.5分, 波速测试设备得2.5分, 地震安全性评价专业计算机软件得2.5分 (以上设备软件需提供投标人的购置发票扫描件, 未提供不得分)。	10	7.5	2.5
		企业业绩	4	2020年1月1日以来投标人承担过类似项目业绩 (区域性地震安全性评价项目) 的每有一份得2分, 最多得4分。 注: (须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	4	2	0
		管理体系认证证书	6	投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业安全健康管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信用等级证书 (AAA), 每少一项扣一分, 扣完为止。 注: 应附证书扫描件。	6	4	5
合计					30	13.5	7.5

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价 (D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	技术方案	项目技术解决方案	12	针对本项目制定的项目技术解决方案优秀的得12分; 方案安排合理的得9分; 方案安排一般的得6分, 方案安排较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	9	9	6
		项目重点、难点分析及应对措施	12	对项目信息了解全面、透彻, 提出的项目重点和难点中有针对性并作出独立分析, 应对措施优秀的得12分; 对项目信息了解基本全面, 提出的项目重点和难点中有针对性, 应对措施合理的得9分; 对项目信息了解一般, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施一般的得6分; 对项目信息了解较差, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	12	9	6
		项目工作流程	11	针对本项目所提供的项项目工作流程方案, 对本项目工作的安排、工作流程的涉及等内容的科学性、可执行性进行评比, 内容详实, 方案科学、合理的得11分; 内容完整, 方案基本科学、合理得8分; 内容基本完整, 方案在科学、合理性方面一般的得5分, 内容较差, 方案在科学、合理性方面较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	11	8	5
		成果质量保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 措施安排优秀的得10分; 措施安排合理的得7分; 措施安排一般的得4分, 措施安排较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	7	7	4
		工作时间计划、项目实施计划及保障措施	10	工作时间计划及项目实施计划及保障措施优秀的得10分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施合理的得7分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施一般的得5分, 措施安排较差的得3分, 缺项或者不合理不得分。	7	5	5
合计					46	38	26

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价 (D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	综合标	项目成员	10	除项目负责人外, 技术团队每增加一名地震安全性评价相关专业高级工程师及以上专职人员的得2分, 最高得10分; 注: 应附相关人员证书及近一个月的社保证明扫描件	10	0	0
		技术装备和专业软件系统	10	供应商具有承担地震安全性评价工作的钻探设备的得2.5分, 地震勘探设备得2.5分, 波速测试设备得2.5分, 地震安全性评价专业软件得2.5分 (以上设备软件需提供投标人的购置发票扫描件, 未提供不得分)。	10	7.5	2.5
		企业业绩	4	2020年1月1日以来投标人承担过类似项目业绩 (区域性地震安全性评价项目) 的每一份得2分, 最多得4分。 注: (须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	4	2	0
		管理体系认证证书	6	投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信用等级证书 (AAA), 每少一项扣一分, 扣完为止。 注: 应附证书扫描件。	6	4	5
合计					30	13.5	7.5

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价 (D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	技术方案	项目技术解决方案	12	针对本项目制定的项目技术解决方案优秀的得12分; 方案安排合理的得9分; 方案安排一般的得6分, 方案安排较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	9	9	6
		项目重点、难点分析及应对措施	12	对项目信息了解全面、透彻, 提出的项目重点和难点中有针对性并作独立分析, 应对措施优秀的得12分; 对项目信息了解基本全面, 提出的项目重点和难点中有针对性, 应对措施合理的得9分; 对项目信息了解一般, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施一般的得6分; 对项目信息了解较差, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	12	9	6
		项目工作流程	11	针对本项目所提供的项目工作流程方案, 对本项目工作的安排、工作流程的涉及等内容的科学性、可执行性进行评比, 内容详实, 方案科学、合理的得11分; 内容完整, 方案基本科学、合理得8分; 内容基本完整, 方案在科学、合理性方面一般的得5分, 内容较差, 方案在科学、合理性方面较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	11	8	5
		成果质量保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 措施安排优秀的得10分; 措施安排合理的得7分; 措施安排一般的得4分, 措施安排较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	7	7	4
		工作时间计划、项目实施计划及保障措施	10	工作时间计划及项目实施计划及保障措施优秀的得10分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施合理的得7分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施一般的得5分, 措施安排较差的得3分, 缺项或者不合理不得分。	7	5	5
合计					46	38	26

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	综合标	项目成员	10	除项目负责人外, 技术团队每增加一名地震安全性评价相关专业高级工程师及以上专职人员的得2分, 最高得10分; 注: 应附相关人员证书及近一个月的社保证明扫描件	10	0	0
		技术装备和专业软件系统	10	供应商具有承担地震安全性评价工作的钻探设备的得2.5分, 地震勘探设备得2.5分, 波速测试设备得2.5分, 地震安全性评价专业计算软件得2.5分(以上设备软件需提供投标人的购置发票扫描件, 未提供不得分)。	10	7.5	2.5
		企业业绩	4	2020年1月1日以来投标人承担过类似项目业绩(区域性地震安全性评价项目)的每有一项得2分, 最多得4分。 注: (须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	4	2	0
		管理体系认证证书	6	投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信用等级证书(AAA), 每少一项扣一分, 扣完为止。 注: 应附证书扫描件。	6	4	5
合计					30	13.5	7.5

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	技术方案	项目技术解决方案	12	针对本项目制定的项目技术解决方案优秀的得12分; 方案安排合理的得9分; 方案安排一般的得6分, 方案安排较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	9	9	6
		项目重点、难点分析及应对措施	12	对项目信息了解全面、透彻, 提出的项目重点和难点中有针对性并作独立分析, 应对措施优秀的得12分; 对项目信息了解基本全面, 提出的项目重点和难点中有针对性, 应对措施合理的得9分; 对项目信息了解一般, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施一般的得6分; 对项目信息了解较差, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	12	9	6
		项目工作流程	11	针对本项目所提供的项目工作流程方案, 对本项目工作的安排、工作流程的涉及等内容的科学性、可执行性进行评比, 内容详实, 方案科学、合理的得11分; 内容完整, 方案基本科学、合理得8分; 内容基本完整, 方案在科学、合理性方面一般的得5分, 内容较差, 方案在科学、合理性方面较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	11	8	5
		成果质量保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 措施安排优秀的得10分, 措施安排合理的得7分, 措施安排一般的得4分, 措施安排较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	7	7	4
		工作时间计划、项目实施计划及保障措施	10	工作时间计划及项目实施计划及保障措施优秀的得10分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施合理的得7分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施一般的得5分, 措施安排较差的得3分, 缺项或者不合理不得分。	7	5	5
合计					46	38	26

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	综合标	项目成员	10	除项目负责人外,技术团队每增加一名地震安全性评价相关专业高级工程师及以上专职人员的得2分,最高得10分; 注:应附相关人员证书及近一个月的社保证明扫描件	10	0	0
		技术装备和专业软件系统	10	供应商具有承担地震安全性评价工作的钻探设备的得2.5分,地震勘探设备得2.5分,波速测试设备得2.5分,地震安全性评价专业计算软件得2.5分(以上设备软件需提供投标人的购置发票扫描件,未提供不得分)。	10	7.5	2.5
		企业业绩	4	2020年1月1日以来投标人承担过类似项目业绩(区域性地震安全性评价项目)的每有一份得2分,最多得4分。 注:(须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	4	2	0
		管理体系认证证书	6	投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书,信用等级证书(AAA),每少一项扣一分,扣完为止。 注:应附证书扫描件。	6	4	5
合计					30	13.5	7.5

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	技术方案	项目技术解决方案	12	针对本项目制定的项目技术解决方案优秀的得12分;方案安排合理的得9分;方案安排一般的得6分,方案安排较差的得4分,缺项或者不合理不得分。	9	9	6
		项目重点、难点分析及应对措施	12	对项目信息了解全面、透彻,提出的项目重点和难点中有针对性并独立分析,应对措施优秀的得12分;对项目信息了解基本全面,提出的项目重点和难点中有针对性,应对措施合理的得9分;对项目信息了解一般,对项目的重点和难点作出分析,应对措施一般的得6分;对项目信息了解较差,对项目的重点和难点作出分析,应对措施较差的得4分。缺项或者不合理不得分。	12	9	6
		项目工作流程	11	针对本项目所提供的项目工作流程方案,对本项目工作的安排、工作流程的涉及等内容的科学性、可执行性进行评比,内容详实,方案科学、合理的得11分;内容完整,方案基本科学、合理得8分;内容基本完整,方案在科学、合理性方面一般的得5分,内容较差,方案在科学、合理性方面较差的得2分,缺项或者不合理不得分。	11	8	5
		成果质量保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施,措施安排优秀的得10分,措施安排合理的得7分,措施安排一般的得4分,措施安排较差的得2分,缺项或者不合理不得分。	7	7	4
		工作时间计划、项目实施计划及保障措施	10	工作时间计划及项目实施计划及保障措施优秀的得10分;工作时间计划及项目实施计划及保障措施合理的得7分;工作时间计划及项目实施计划及保障措施一般的得5分,措施安排较差的得3分,缺项或者不合理不得分。	7	5	5
合计					46	38	26

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	综合标	项目成员	10	除项目负责人外, 技术团队每增加一名地震安全性评价相关专业高级工程师及以上专职人员的得2分, 最高得10分; 注: 应附相关人员证书及近一个月的社保证明扫描件	10	0	0
		技术装备和专业软件系统	10	供应商具有承担地震安全性评价工作的站探设备的得2.5分, 地震勘探设备得2.5分, 波速测试设备得2.5分, 地震安全性评价专业计算机软件得2.5分(以上设备软件需提供投标人的购置发票扫描件, 未提供不得分)。	10	7.5	2.5
		企业业绩	4	2020年1月1日以来投标人承担过类似项目业绩(区域性地震安全性评价项目)的每有一份得2分, 最多得4分。 注: (须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	4	2	0
		管理体系认证证书	6	投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信用等级证书(AAA), 每少一项扣一分, 扣完为止。 注: 应附证书扫描件。	6	4	5
合计					30	13.5	7.5

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001004
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-地震安全性评价(D包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	河南国岩工程技术有限公司	河南中震泰合科技有限公司
1	技术方案	项目技术解决方案	12	针对本项目制定的项目技术解决方案优秀的得12分; 方案安排合理的得9分; 方案安排一般的得6分, 方案安排较差的得4分, 缺项或者不合理不得分。	9	9	6
		项目重点、难点分析及应对措施	12	对项目信息了解全面、透彻, 提出的项目重点和难点中有针对性并作出独立分析, 应对措施优秀的得12分; 对项目信息了解基本全面, 提出的项目重点和难点中有针对性, 应对措施合理的得9分; 对项目信息了解一般, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施一般的得6分; 对项目信息了解较差, 对项目的重点和难点作出分析, 应对措施较差的得4分。缺项或者不合理不得分。	12	9	6
		项目工作流程	11	针对本项目所提供的项目工作流程方案, 对本项目工作的安排、工作流程的涉及等内容的科学性、可执行性进行评比, 内容详实, 方案科学、合理的得11分; 内容完整, 方案基本科学、合理得8分; 内容基本完整, 方案在科学、合理性方面一般的得5分, 内容较差, 方案在科学、合理性方面较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	11	8	5
		成果质量保证措施	10	具有完善、可行的成果质量保证措施, 措施安排优秀的得10分, 措施安排合理的得7分, 措施安排一般的得4分, 措施安排较差的得2分, 缺项或者不合理不得分。	7	7	4
		工作时间计划、项目实施计划及保障措施	10	工作时间计划及项目实施计划及保障措施优秀的得10分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施合理的得7分; 工作时间计划及项目实施计划及保障措施一般的得5分, 措施安排较差的得3分, 缺项或者不合理不得分。	7	5	5
合计					46	38	26

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

E 包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限
1	商务部分	企业业绩	3	供应商提供2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供一份类似项目业绩合同得1.5分, 最高得3分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	3	0	0	3
		项目负责人	4	项目经理具有高级职称得2分; 项目经理2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供1份得2分, 最多4分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。 注: 当企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时, 不能累计加分, 只计为企业业绩。	4	0	0	4
		项目配备人员	4	项目组成员 (不包含项目负责人) 具有工程师资格, 每个得1分, 最多4分。	4	0	0	4
		软硬件设备	4	供应商用于本项目的软硬件设备情况 (设备齐全, 配备合理得1-4分; 无设备配备情况的得0分)	4	0	0	3
合计					15	0	0	14

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005

项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限
1	技术评分 (编制方案) 1	15	(1) 投标人对项目的理解程度, 特别是对本项目的特点、难点分析是否正确, 对重点难点问题拟采取的措施的有效性和针对性。 对项目的理解透彻, 对项目重点、难点理解准确、清晰, 措施有针对性, 且有效的得15分。 对项目的理解比较透彻, 对项目理解比较准确, 措施有针对性, 做事基本有效的得10分。 对项目有一定的理解, 对项目重点、难点有一定的理解, 能提出针对本项目的措施得8分。 对项目有一定的理解, 对项目重点、难点有较差的理解, 能提出一般的措施的得3分。 未提供或缺项的得0分。	10	8	3	10
2	技术评分 (编制方案) 2	12	(2) 投标人整体思路和方法是否清晰。整体思路和方法清晰的得12分。整体思路和方法基本清晰的得9分。整体思路和方法一般清晰的得6分。整体思路和方法较差清晰的得2分。 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	12
3	技术评分 (编制方案) 3	13	(3) 投标人针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况。 质量保证体系健全, 措施合理的得13分; 质量保证体系较健全, 措施一般的得9分; 质量保证体系一般, 措施较差的得6分; 质量保证体系较差, 措施较差的得2分; 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	13
4	技术评分 (编制方案) 4	10	(4) 投标人针对本项目制定的工作进度计划和保证措施的合理性。进度计划和保证措施合理, 得10分; 进度计划和保证措施较为合理, 得7分; 进度计划和保证措施较为一般的得5分; 进度计划和保证措施较差的得3分; 未提供或缺项的得0分。	7	5	5	7

第1页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001005
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术服务有限公司
5	技术评分 (编制方案) 5	5	(5) 必要的图表及说明, 图标及说明清晰有针对性的得5分, 图标及说明一般有针对性的得3分, 图标及说明一般针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	1	1	3
6	技术评分 (编制方案) 6	5	(6) 成果编制的质量及保证措施, 成果编制的质量及保证措施有针对性且措施合理的得5分, 成果编制的质量及保证措施针对性一般且措施一般的得3分, 成果编制的质量及保证措施针对性较差且措施较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	3	3	5
7	技术评分 (编制方案) 7	5	(7) 技术路线符合实际情况的得5分, 技术路线一般的得3分, 较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	5
8	技术评分 (编制方案) 8	5	(8) 服务承诺: 具有详细的服务承诺, 在项目实施过程中将积极提供技术咨询, 及时进行调整和修改方案编制等其他对招标人有利的服务承诺, 服务承诺具有针对性可行性的得5分, 服务承诺一般, 针对性一般的得3分, 服务承诺较差, 针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	3
合计				51	31	26	58

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001005
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术服务有限公司
1	商务部分	企业业绩	3	供应商提供2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供一份类似项目业绩合同得1.5分, 最高得3分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	3	0	0	3
		项目负责人	4	项目经理具有高级职称得2分; 项目经理2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供1份得2分, 最多4分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。 注: 当企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时, 不能累计加分, 只计为企业业绩。	4	0	0	4
		项目配备人员	4	项目组成员 (不包含项目负责人) 具有工程师资格, 每个得1分, 最多4分。	4	0	0	4
		软硬件设备	4	供应商用于本项目的软硬件设备情况 (设备齐全, 配备合理得1-4分; 无设备配备情况的得0分)	4	0	0	4
合计				15	0	0	15	

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术服务有限公司
1	技术评分 (编制方案) 1	15	(1) 投标人对项目的理解程度,特别是对本项目的特点、难点分析是否正确,对重点难点问题拟采取的措施的有效性和针对性。对项目的理解透彻,对项目重点、难点理解准确、清晰,措施有针对性,且有效的得15分。对项目的理解比较透彻,对项目理解比较准确,措施有针对性,做事基本有效的得10分。对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有一定的理解,能提出针对本项目的措施得8分。对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有较差的理解,能提出一般的措施得3分。未提供或缺项的得0分。	10	8	3	10
2	技术评分 (编制方案) 2	12	(2) 投标人整体思路和方法是否清晰,整体思路和方法清晰的得12分,整体思路和方法基本清晰的得9分,整体思路和方法一般清晰的得6分,整体思路和方法较差清晰的得2分。未提供或缺项的得0分。	9	6	6	12
3	技术评分 (编制方案) 3	13	(3) 投标人针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况。质量保证体系健全,措施合理的得13分;质量保证体系较健全,措施一般的得9分;质量保证体系较一般,措施较差的得6分;质量保证体系较差,措施较差的得2分;未提供或缺项的得0分。	9	6	6	13
4	技术评分 (编制方案) 4	10	(4) 投标人针对本项目制定的工作进度计划和保证措施的合理性。进度计划和保证措施合理,得10分;进度计划和保证措施较为合理,得7分;进度计划和保证措施较为一般的得5分;进度计划和保证措施较差的得3分;未提供或缺项的得0分。	7	5	5	7

第1页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术服务有限公司
5	技术评分 (编制方案) 5	5	(5) 必要的图表及说明。图标及说明清晰针对性的得5分,图标及说明一般针对性的得3分,图标及说明一般针对性较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	5	1	1	3
6	技术评分 (编制方案) 6	5	(6) 成果编制的质量及保证措施。成果编制的质量及保证措施有针对性且措施合理的得5分,成果编制的质量及保证措施针对性一般且措施一般的得3分,成果编制的质量及保证措施针对性较差且措施较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	5	3	3	5
7	技术评分 (编制方案) 7	5	(7) 技术路线符合实际情况的得5分,技术路线一般的得3分,较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	3	1	1	5
8	技术评分 (编制方案) 8	5	(8) 服务承诺:具有详细的服务承诺,在项目实施过程中将积极提供技术咨询,及时调整和修改方案编制等其他对招标人有利的服务承诺,服务承诺具体有针对性可行性的得5分,服务承诺一般,针对性一般的得3分,服务承诺较差,针对性较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	3	1	1	3
合计				51	31	26	58

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南南龙工程技术咨询服务有限公司
1	商务部分	企业业绩	3	供应商提供2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩,每提供一份类似项目业绩合同得1.5分,最高得3分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	3	0	0	3
		项目负责人	4	项目经理具有高级职称得2分;项目经理2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩,每提供1份得2分,最多4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。注:当企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时,不能累加分,只计为企业业绩。	4	0	0	4
		项目配备人员	4	项目组成员(不包含项目负责人)具有工程师资格,每个得1分,最多4分。	4	0	0	4
		软硬件设备	4	供应商用于本项目的软硬件设备情况(设备齐全,配备合理得1-4分;无设备配备情况的得0分)	4	0	0	4
合计					15	0	0	15

评委姓名: C 评委签字: _____

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南南龙工程技术咨询服务有限公司
1	技术评分(编制方案)1	15	(1) 投标人对项目的理解程度,特别是对本项目的特点、难点分析是否正确,对重点难点问题拟采取的措施的有效性和针对性。 对项目的理解透彻,对项目重点、难点理解准确、清晰,措施有针对性,且有效的得15分。 对项目的理解比较透彻,对项目理解比较准确,措施有针对性,效果基本有效的得10分。 对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有一定的理解,能提出针对本项目的措施得8分。 对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有较差的理解,能提出一般的措施的得3分。 未提供或缺项的得0分。	10	8	3	10
2	技术评分(编制方案)2	12	(2) 投标人整体思路和方法是否清晰,整体思路和方法清晰的得12分,整体思路和方法基本清晰的得9分,整体思路和方法一般清晰的得6分,整体思路和方法较差清晰的得2分。 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	12
3	技术评分(编制方案)3	13	(3) 投标人针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况。 质量保证体系健全,措施合理的得13分; 质量保证体系较健全,措施一般的得9分; 质量保证体系较一般,措施较差的得6分; 质量保证体系较差,措施较差的得2分; 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	13
4	技术评分(编制方案)4	10	(4) 投标人针对本项目制定的工作进度计划和保证措施的合理性,进度计划和保证措施合理,得10分,进度计划和保证措施较为合理,得7分;进度计划和保证措施较为一般的得5分;进度计划和保证措施较差的得3分; 未提供或缺项的得0分。	7	5	5	7

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限公司
5	技术评分 (编制方案) 5	5	(5) 必要的图表及说明。图标及说明清晰有针对性的得5分, 图标及说明一般有针对性的得3分, 图标及说明一般针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	1	1	3
6	技术评分 (编制方案) 6	5	(6) 成果编制的质量及保证措施。成果编制的质量及保证措施有针对性且措施合理的得5分, 成果编制的质量及保证措施针对性一般且措施一般的得3分, 成果编制的质量及保证措施针对性较差且措施较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	3	3	5
7	技术评分 (编制方案) 7	5	(7) 技术路线符合实际情况的得5分, 技术路线一般的得3分, 较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	5
8	技术评分 (编制方案) 8	5	(8) 服务承诺: 具有详细的服务承诺。在项目实施过程中将积极提供技术咨询, 及时进行调整和修改方案编制等其他对招标人有利的服务承诺。服务承诺具有针对性可行性的得5分, 服务承诺一般, 针对性一般的得3分, 服务承诺较差, 针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	3
合计				51	31	26	58

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限公司
1	商务部分	企业业绩	3	供应商提供2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供一份类似项目业绩合同得1.5分, 最高得3分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	3	0	0	3
		项目负责人	4	项目经理具有高级职称得2分; 项目经理2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供1份得2分, 最多4分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。 注: 当企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时, 不能累计加分, 只计为企业业绩。	4	0	0	4
		项目配备人员	4	项目组成员 (不包含项目负责人) 具有工程师资格, 每个得1分, 最多4分。	4	0	0	4
		软硬件设备	4	供应商用于本项目的软硬件设备情况 (设备齐全, 配备合理得1-4分; 无设备配备情况的得0分)	4	0	0	4
合计					15	0	0	15

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限公司
1	技术评分 (编制方案) 1	15	(1) 投标人对项目的理解程度,特别是对本项目的特点、难点分析是否正确,对重点难点问题拟采取的措施的有效性和针对性。 对项目的理解透彻,对项目重点、难点理解准确、清晰,措施有针对性,且有效的得15分。 对项目的理解比较透彻,对项目理解比较准确,措施有针对性,做事基本有效的得10分。 对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有一定的理解,能提出针对本项目的措施的得8分。 对项目有一定的理解,对项目的重点、难点有较差的理解,能提出一般的措施的得3分。 未提供或缺项的得0分。	10	8	3	10
2	技术评分 (编制方案) 2	12	(2) 投标人整体思路和方法是否清晰,整体思路和方法清晰的得12分,整体思路和方法基本清晰的得9分,整体思路和方法一般清晰的得6分,整体思路和方法较差清晰的得2分。 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	12
3	技术评分 (编制方案) 3	13	(3) 投标人针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况。 质量保证体系健全,措施合理的得13分; 质量保证体系较健全,措施一般的得9分; 质量保证体系较一般,措施较差的得6分; 质量保证体系较差,措施较差的得2分; 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	13
4	技术评分 (编制方案) 4	10	(4) 投标人针对本项目制定的工作进度计划和保证措施的合理性。进度计划和保证措施合理,得10分;进度计划和保证措施较为合理,得7分;进度计划和保证措施较为一般的得5分;进度计划和保证措施较差的得3分;未提供或缺项的得0分。	7	5	5	7

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南雨龙工程技术咨询服务有限公司
5	技术评分 (编制方案) 5	5	(5) 必要的图表及说明。图标及说明清晰有针对性的得5分,图标及说明一般有针对性的得3分,图标及说明一般针对性较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	5	1	1	3
6	技术评分 (编制方案) 6	5	(6) 成果编制的质量及保证措施。成果编制的质量及保证措施有针对性且措施合理的得5分,成果编制的质量及保证措施针对性一般且措施一般的得3分,成果编制的质量及保证措施针对性较差且措施较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	5	3	3	5
7	技术评分 (编制方案) 7	5	(7) 技术路线符合实际情况的得5分,技术路线一般的得3分,较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	3	1	1	5
8	技术评分 (编制方案) 8	5	(8) 服务承诺:具有详细的服务承诺,在项目实施过程中积极提供技术咨询,及时进行调整和修改方案编制等其他对招标人有利的服务承诺,服务承诺具体有针对性可行性的得5分,服务承诺一般,针对性一般的得3分,服务承诺较差,针对性较差的得1分,未提供或缺项的得0分。	3	1	1	3
合计				51	31	26	58

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术有限公司
1	商务部分	企业业绩	3	供应商提供2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供一份类似项目业绩合同得1.5分, 最高得3分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	3	0	0	3
		项目负责人	4	项目经理具有高级职称得2分; 项目经理2020年1月1日以来具有水土保持评估类项目业绩, 每提供1份得2分, 最多4分。(注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。 注: 当企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时, 不能累计加分, 只计为企业业绩。	4	0	0	4
		项目配备人员	4	项目组成员 (不包含项目负责人) 具有工程师资格, 每个得1分, 最多4分。	4	0	0	4
		软硬件设备	4	供应商用于本项目的软硬件设备情况 (设备齐全, 配备合理得1-4分, 无设备配备情况的得0分)	4	0	0	4
合计					15	0	0	15

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术有限公司	河南雨龙工程技术有限公司
1	技术评分 (编制方案) 1	15	(1) 投标人对项目的理解程度, 特别是对本项目的特点、难点分析是否正确, 对重点难点问题拟采取的措施的有效性和针对性。 对项目的理解透彻, 对项目重点、难点理解准确、清晰, 措施有针对性, 且有效的得15分。 对项目的理解比较透彻, 对项目理解比较准确, 措施有针对性, 做事基本有效的得10分。 对项目有一定的理解, 对项目的重点、难点有一定的理解, 能提出针对本项目的措施的得8分。 对项目有一定的理解, 对项目的重点、难点有较差的理解, 能提出一般的措施的得3分。 未提供或缺项的得0分。	10	8	3	10
2	技术评分 (编制方案) 2	12	(2) 投标人整体思路和方法是否清晰, 整体思路和方法清晰的得12分, 整体思路和方法基本清晰的得9分, 整体思路和方法一般清晰的得6分, 整体思路和方法较差清晰的得2分。 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	12
3	技术评分 (编制方案) 3	13	(3) 投标人针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况。 质量保证体系健全, 措施合理的得13分; 质量保证体系较健全, 措施一般的得9分; 质量保证体系较一般, 措施较差的得6分; 质量保证体系较差, 措施较差的得2分; 未提供或缺项的得0分。	9	6	6	13
4	技术评分 (编制方案) 4	10	(4) 投标人针对本项目制定的工作进度计划和保证措施的合理性。进度计划和保证措施合理, 得10分; 进度计划和保证措施较为合理, 得7分; 进度计划和保证措施较为一般的得5分; 进度计划和保证措施较差的得3分; 未提供或缺项的得0分。	7	5	5	7

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001005
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-水土保持方案审批 (E包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	武汉林水工程咨询有限公司	河南国冰工程咨询有限公司	河南省达西水利技术咨询有限公司	河南雨龙工程技术有限公司
5	技术评分 (编制方案) 5	5	(5) 必要的图表及说明。图标及说明清晰有针对性的得5分, 图标及说明一般有针对性的得3分, 图标及说明一般针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	1	1	3
6	技术评分 (编制方案) 6	5	(6) 成果编制的质量及保证措施。成果编制的质量及保证措施有针对性且措施合理的得5分, 成果编制的质量及保证措施针对性一般且措施一般的得3分, 成果编制的质量及保证措施针对性较差且措施较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	5	3	3	5
7	技术评分 (编制方案) 7	5	(7) 技术路线符合实际情况的得5分, 技术路线一般的得3分, 较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	5
8	技术评分 (编制方案) 8	5	(8) 服务承诺: 具有详细的服务承诺。在项目实施过程中将积极提供技术咨询, 及时进行调整和修改方案编制等其他对招标人有利的服务承诺, 服务承诺具有针对性可行性的得5分, 服务承诺一般, 针对性一般的得3分, 服务承诺较差, 针对性较差的得1分, 未提供或缺项的得0分。	3	1	1	3
合计				51	31	26	58

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

F包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	综合部分	后续服务承诺及服务条款	10	投标人针对区域评估后续服务承诺切实可行、服务条款科学合理的为优的得10分; 针对区域评估后续服务承诺较可行、服务条款较合理的为良的得6分; 针对区域评估后续服务承诺、服务条款基本可行的为一般的得3分。	6	6	10
		企业业绩	4	投标人自2020年1月1日以来区域评估业绩合同, 每提供一个得2分, 最高4分。 (注: 须提供中标通知书或合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准)。	2	4	4
		服务能力	16	1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分。 2、投标人从事过区域评估或产业集聚区规划环评报告书编制工作的得10分; 从事过建设项目环评报告书编制但未从事过区域评估或规划环评报告书编制工作的得6分, 从事过环评报告表编制的得3分, 不具备或不提供不得分。	6	12	16
合计				14	22	30	

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批(F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑环环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	技术服务方案	针对本项目理解认识	12	投标人针对项目背景、区域发展认识理解充分、深入的为优的得12分;认识理解全面完善、较深入的为良的得8分;对项目背景及任务书意图认识理解基本完整的为一般的得6分;对项目背景及任务书意图认识理解较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	2	2	8
		技术方案	12	区域评估方案、区域布局合理,提出科学合理、新颖独特的规划理念,并且评估思路和理念具有指导性的得12分。区域布局较合理的得8分;评估理念与思路独特、指导性较强的得8分;区域布局较合理,规划理念与思路、指导性一般的得6分;区域布局较差,规划理念与思路、指导性较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	6	8	12
		实施建议	10	投标人针对本评估实施建议科学合理、实施性强、紧密与项目实际结合的为优的得10分;实施建议较合理、实施性较强的为良的得6分;实施建议满足项目需要的为一般的得2分。	6	6	10
		工作组织、进度安排	10	投标人围绕区域评估工作在规定时间内通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当的为优的得10分;设计进度安排较合理、进度控制措施较得当的为良的得6分;设计进度安排及进度控制措施基本合理的为一般的得2分。	6	6	10
		重点工作	11	比较各投标人对本项目的重难点分析是否准确,针对重难点问题提出的解决思路是否准确、合理并具有创新性(优11分,良7分,一般5分,较差的2分)。	5	5	7
合计					25	27	47

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批(F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑环环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	综合部分	后续服务承诺及服务条款	10	投标人针对区域评估后续服务承诺切实可行、服务条款科学合理的为优的得10分;针对区域评估后续服务承诺较可行、服务条款较合理的为良的得6分;针对区域评估后续服务承诺、服务条款基本可行的为一般的得3分。	3	3	6
		企业业绩	4	投标人自2020年1月1日以来区域评估业绩合同,每提供一个得2分,最高4分。 (注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	2	4	4
		服务能力	16	1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分。 2、投标人从事过区域评估或产业集聚区规划环评报告书编制工作的得10分;从事过建设项目环评报告书编制但未从事过区域评估或规划环评报告书编制工作的得6分,从事过环评报告表编制的得3分,不具备或不提供不得分。	6	12	16
合计					11	19	26

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	技术服务方案	针对本项目理解认识	12	投标人针对项目背景、区域发展认识理解充分、深入的为优的得12分;认识理解全面完善、较深入的为良的得8分;对项目背景及任务书意图认识理解基本完整的为一般的得6分;对项目背景及任务书意图认识理解较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	2	2	8
		技术方案	12	区域评估方案:区域布局合理,提出科学合理、新颖独特的规划理念,并且评估思路和理念要具有指导性的得12分。区域布局较合理,评估理念与思路独特、指导性较强的得8分;区域布局较合理,规划理念与思路、指导性一般的得6分;区域布局较差,规划理念与思路、指导性较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	6	8	12
		实施建议	10	投标人针对本评估实施建议科学合理、实施性强、紧密与项目实际结合的为优的得10分;实施建议较合理、实施性较强的为良的得6分;实施建议满足项目需要的为一般的得2分。	6	6	10
		工作组织、进度安排	10	投标人围绕区域评估工作在规定时间内通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当的为优的得10分;设计进度安排较合理、进度控制措施得当的为良的得6分;设计进度安排及进度控制措施基本合理的为一般的得2分。	6	6	10
		重点工作	11	比较各投标人对本项目的重难点分析是否准确,针对重难点问题提出的解决思路是否准确、合理并具有创新性(优11分,良7分,一般5分,较差的2分)。	5	5	7
合计					25	27	47

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	综合部分	后续服务承诺及服务条款	10	投标人针对区域评估后续服务承诺切实可行、服务条款科学合理的为优的得10分;针对区域评估后续服务承诺较可行、服务条款较合理的为良的得6分;针对区域评估后续服务承诺、服务条款基本可行的为一般的得3分。	3	3	6
		企业业绩	4	投标人自2020年1月1日以来区域评估业绩合同,每提供一个得2分,最高4分。 (注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	2	4	4
		服务能力	16	1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分。 2、投标人从事过区域评估或产业集聚区规划环评报告书编制工作的得10分;从事过建设项目环评报告书编制但未从事过区域评估或规划环评报告书编制工作的得6分;从事过环评报告书编制的得3分,不具备或不提供不得分。	6	12	16
合计					11	19	26

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	技术服务方案	针对本项目理解认识	12	投标人针对项目背景、区域发展认识理解充分、深入的为优的得12分;认识理解全面完善、较深入的为良的得8分;对项目背景及任务书意图认识理解基本完整的为一般的得6分;对项目背景及任务书意图认识理解较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	2	2	8
		技术方案	12	区域评估方案:区域布局合理,提出科学合理、新颖独特的规划理念,并且评估思路和理念具有指导性的得12分。区域布局较合理,评估理念与思路独特、指导性较强的得8分;区域布局较合理,规划理念与思路、指导性一般的得6分;区域布局较较差,规划理念与思路、指导性较差的得2分。未提供或缺项的得0分。	6	8	12
		实施建议	10	投标人针对本评估实施建议科学合理、实施性强、紧密与项目实际结合的为优的得10分;实施建议较合理、实施性较强的为良的得6分;实施建议满足项目需要的为一般的得2分。	6	6	10
		工作组织、进度安排	10	投标人围绕区域评估工作在规定时间通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当的为优的得10分;设计进度安排较合理、进度控制措施较得当的为良的得6分;设计进度安排及进度控制措施基本合理的为一般的得2分。	6	6	10
		重点工作	11	比较各投标人对本项目的重难点分析是否准确,针对重难点问题提出的解决思路是否准确、合理并具有创新性(优11分,良7分,一般5分,较差的2分)。	5	5	7
合计				25	27	47	

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	综合部分	后续服务承诺及服务条款	10	投标人针对区域评估后续服务承诺切实可行、服务条款科学合理的为优的得10分;针对区域评估后续服务承诺较可行、服务条款较合理的为良的得6分;针对区域评估后续服务承诺、服务条款基本可行的为一般的得3分。	3	3	6
		企业业绩	4	投标人自2020年1月1日以来区域评估业绩合同,每提供一个得2分,最高4分。 (注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	2	4	4
		服务能力	16	1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分。 2、投标人从事过区域评估或产业集聚区规划环评报告书编制工作的得10分;从事过建设项目环评报告书编制但未从事过区域评估或规划环评报告书编制工作的得6分,从事过环评报告书编制的得3分,不具备或不提供不得分。	6	12	16
合计				11	19	26	

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	技术服务方案	针对本项目理解认识	12	投标人针对项目背景、区域发展认识理解充分、深入全面的为优的得12分;认识理解全面完整、较深入的为良的得8分;对项目背景及任务书意图认识理解基本完整的为一般的得6分;对项目背景及任务书意图认识理解较差的得2分;未提供或缺项的得0分。	2	2	8
		技术方案	12	区域评估方案:区域布局合理,提出科学合理、新颖独特的规划理念,并且评估思路和理念具有指导性的得12分;区域布局较合理,评估理念与思路独特、指导性较强的得8分;区域布局较合理,规划理念与思路、指导性一般的得6分;区域布局较较差,规划理念与思路、指导性较差的得2分;未提供或缺项的得0分。	6	8	12
		实施建议	10	投标人针对本评估实施建议科学合理、实施性强、紧密与项目实际结合的为优的得10分;实施建议较合理、实施性较强的为良的得6分;实施建议满足项目需要的为一般的得2分。	6	6	10
		工作组织、进度安排	10	投标人围绕区域评估工作在规定的时间内通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当的为优的得10分;设计进度安排较合理、进度控制措施较得当的为良的得6分;设计进度安排及进度控制措施基本合理的为一般的得2分。	6	6	10
		重点工作	11	比较各投标人对本项目的重难点分析是否准确,针对重难点问题提出的解决思路是否准确、合理并具有创新性(优11分,良7分,一般5分,较差的2分)。	5	5	7
合计					25	27	47

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	综合部分	后续服务承诺及服务条款	10	投标人针对区域评估后续服务承诺切实可行、服务条款科学合理的为优的得10分;针对区域评估后续服务承诺较可行、服务条款较合理的为良的得6分;针对区域评估后续服务承诺、服务条款基本可行的为一般的得3分。	3	3	10
		企业业绩	4	投标人自2020年1月1日以来区域评估业绩合同,每提供一个得2分,最高4分。(注:须提供中标通知书或合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准)。	2	4	4
		服务能力	16	1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分; 2、投标人从事过区域评估或产业集聚区规划环评报告书编制工作的得10分;从事过建设项目环评报告书编制但未从事过区域评估或规划环评报告书编制工作的得6分,从事过环评报告书编制的得3分,不具备或不提供不得分。	6	12	16
合计					11	19	30

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001006
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-环境影响评价审批 (F包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南郑综环保科技有限公司	河南绿沐环保技术有限公司	河南省卫然环保科技有限公司
1	技术服务方案	针对本项目理解认识	12	投标人针对项目背景、区域发展认识理解充分、深入的为优的得12分;认识理解全面完善、较深入的为良的得8分;对项目背景及任务书意图认识理解基本完整的为一般的得6分;对项目背景及任务书意图认识理解较差的得2分;未提供或缺项的得0分。	2	2	8
		技术方案	12	区域评估方案:区域布局合理,提出科学合理、新颖独特的规划理念,并且评估思路和理念具有指导性的得12分;区域布局较合理,评估理念与思路独特、指导性较强的得8分;区域布局较合理,规划理念与思路、指导性一般的得6分;区域布局较较差,规划理念与思路、指导性较差的得2分;未提供或缺项的得0分。	6	8	12
		实施建议	10	投标人针对本评估实施建议科学合理、实施性强、紧密与项目实际结合的为优的得10分;实施建议较合理、实施性较强的为良的得6分;实施建议满足项目需要的为一般的得2分。	6	6	10
		工作组织、进度安排	10	投标人围绕区域评估工作在规定的时间内通过各级评审,设计进度安排合理,进度控制措施得当的为优的得10分;设计进度安排较合理,进度控制措施较得当的为良的得6分;设计进度安排及进度控制措施基本合理的为一般的得2分。	6	6	10
		重点工作	11	比较各投标人对本项目的重难点分析是否准确,针对重难点问题提出的解决思路是否准确、合理并具有创新性(优11分,良7分,一般5分,较差的2分)。	5	5	7
合计				25	27	47	

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

G 包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查 (G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理有限公司	河南海纳建设管理有限公司
1	综合部分	业绩	4	供应商2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的评估项目合同,每提供一份得2分,最多得4分(注:投标文件中提供合同扫描件,时间以合同签订时间为准。)	4	4	0	4
		项目组员证书	6	项目组配备咨询工程师人员中须有一名高级职称,得1分,配备咨询工程师人员具备中级或高级职称者每具备1名得1分;本项最高得分为6分。	6	5	1	6
		服务承诺	10	供应商对本项目的服务承诺内容应全面完整、科学合理、具有可实施性。承诺服从采购人的工作安排,积极配合采购人按时间节点及相关要求,完成合同范围内的实用性评估规划编制、评审、入库、报批等工作保障措施,对后续服务的保障措施,并结合项目本身实际情况提出合理化建议等内容。第一档:承诺措施及合理化建议等详尽、科学、可行的得10分;第二档:承诺措施及合理化建议等不够合理、不够全面的得5分;第三档:承诺措施及合理化建议等阐述较差的得3分;第四档:无承诺,0分。	10	5	10	5
合计				20	14	11	15	

评委姓名: A评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查 (G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	技术部分	对本项目概况及理解	15	对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第一档: 对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第二档: 对项目概况掌握分析一般的得10分; 第三档: 对项目概况掌握分析较差的得5分; 第四档: 对项目概况掌握分析缺项的得0分。	15	10	5	15
		评估编制思路及工作方案	20	第一档: 评估编制思路及工作方案全面合理、针对性强的得20分; 第二档: 评估编制思路及工作方案比较全面、针对性一般的得15分; 第三档: 评估编制思路及工作方案有一定偏差, 规划编制方案一般, 不具有针对性的得10分; 第四档: 评估编制思路及工作方案较差, 规划编制方案较差, 不具有针对性的得5分; 第五档: 无方案, 0分。	15	10	5	15
		评估编制工作进度计划与实施措施	15	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得15分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得10分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	15	10	5	5
		评估编制质量管理体系与措施	15	第一档: 评估编制质量管理体系与措施符合要求, 质量保证体系健全、完善的得15分; 第二档: 评估质量及深度符合要求, 技术方案的质量保证体系比较周全、完善的得10分; 第三档: 评估质量及保证措施基本符合要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	10	5	5	10
合计					55	35	20	45

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查 (G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	综合部分	业绩	4	供应商2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的评估项目合同, 每提供一份得2分, 最多得4分(注: 投标文件中提供合同扫描件, 时间以合同签订时间为准。)	4	4	0	4
		项目组员证书	6	项目组配备咨询工程师人员中须有一名高级职称, 得1分, 配备咨询工程师人员具备中级或高级职称者每具备1名得1分; 本项最高得分为6分。	6	5	1	6
		服务承诺	10	供应商对本项目的服务承诺内容应全面完整、科学合理、具有可实施性, 承诺服从采购人按时间节点及相关要求, 完成合同范围内的实用性评估规划编制、评审、入库、报批等工作保证措施, 对后续服务的保证措施, 并结合项目本身实际情况提出合理化建议等内容。 第一档: 承诺措施及合理化建议等详尽、科学、可行的得10分; 第二档: 承诺措施及合理化建议等不够合理、不够全面的得5分; 第三档: 承诺措施及合理化建议等阐述较差的得3分; 第四档: 无承诺, 0分。	5	3	5	3
合计					15	12	6	13

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查(G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	技术部分	对本项目概况及理解	15	对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第一档: 对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第二档: 对项目概况掌握分析一般的得10分; 第三档: 对项目概况掌握分析较差的得5分; 第四档: 对项目概况掌握分析缺项的得0分。	15	10	5	15
		评估编制思路及工作方案	20	第一档: 评估编制思路及工作方案全面合理、针对性强的得20分; 第二档: 评估编制思路及工作方案比较全面、针对性一般的得15分; 第三档: 评估编制思路及工作方案有一定偏差, 规划编制方案一般, 不具有针对性的得10分; 第四档: 评估编制思路及工作方案较差, 规划编制方案较差, 不具有针对性的得5分; 第五档: 无方案, 0分。	15	10	5	15
		评估编制工作进度计划与实施措施	15	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得15分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得10分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	15	10	5	5
		评估编制质量管理体系与措施	15	第一档: 评估编制质量管理体系与措施符合要求, 质量保证体系健全、完善的得15分; 第二档: 评估质量及深度符合要求, 技术方案的质量保证体系比较健全、完善的得10分; 第三档: 评估质量及保证措施基本符合要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	10	5	5	10
合计					55	35	20	45

评委姓名: V 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查(G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	综合部分	业绩	4	供应商2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的评估项目合同, 每提供一个得2分, 最多得4分(注: 投标文件中提供合同扫描件, 时间以合同签订时间为准。)	4	4	0	4
		项目组成员证书	6	项目组配备咨询工程师人员中须有一名高级职称, 得1分, 配备咨询工程师人员具备中级或高级职称者每具备1名得1分; 本项最高得分为6分。	6	5	1	6
		服务承诺	10	供应商对本项目的服务承诺内容应全面完整、科学合理、具有可实施性。承诺服从采购人的工作安排, 积极配合采购人按时间节点及相关要求, 完成合同范围内的实用性评估规划编制、评审、入库、报批等工作保证措施, 对后续服务的保证措施, 并结合项目本身实际情况提出合理化建议等内容; 第一档: 承诺措施及合理化建议等详尽、科学、可行的得10分; 第二档: 承诺措施及合理化建议等不够合理、不够全面的得5分; 第三档: 承诺措施及合理化建议等阐述较差的得3分; 第四档: 无承诺, 0分。	5	3	5	3
合计					15	12	6	13

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查(G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	技术部分	对本项目概况及理解	15	对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第一档: 对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第二档: 对项目概况掌握分析一般的得10分; 第三档: 对项目概况掌握分析较差的得5分; 第四档: 对项目概况掌握分析缺项的得0分。	15	10	5	15
		评估编制思路及工作方案	20	第一档: 评估编制思路及工作方案全面合理、针对性强的得20分; 第二档: 评估编制思路及工作方案比较全面、针对性一般的得15分; 第三档: 评估编制思路及工作方案有一定偏差, 规划编制方案一般, 不具有针对性的得10分; 第四档: 评估编制思路及工作方案较差, 规划编制方案较差, 不具有针对性的得5分; 第五档: 无方案, 0分。	15	10	5	15
		评估编制工作进度计划与实施措施	15	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得15分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得10分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	15	10	5	5
		评估编制质量管理体系与措施	15	第一档: 评估编制质量管理体系与措施符合要求, 质量保证体系健全、完善的得15分; 第二档: 评估质量及深度符合要求, 技术方案的质量保证体系比较健全、完善的得10分; 第三档: 评估质量及保证措施基本符合要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	10	5	5	10
合计					55	35	20	45

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查(G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	综合部分	业绩	4	供应商2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的评估项目合同, 每提供一份得2分, 最多得4分(注: 投标文件中提供合同扫描件, 时间以合同签订时间为准。)	4	4	0	4
		项目组员证书	6	项目组配备咨询工程师人员中须有一名高级职称, 得1分, 配备咨询工程师人员具备中级或高级职称者每具备1名得1分; 本项最高得分为6分。	6	5	1	6
		服务承诺	10	供应商对本项目的服务承诺内容应全面完整、科学合理、具有可实施性。承诺服从采购人的工作安排, 积极配合采购人按时间节点及相关要求, 完成合同范围内的实用性评估规划编制、评审、入库、报批等工作保证措施, 对后续服务的保证措施, 并结合项目本身实际情况提出合理化建议等内容。 第一档: 承诺措施及合理化建议等详尽、科学、可行的得10分; 第二档: 承诺措施及合理化建议等不够合理、不够全面的得5分; 第三档: 承诺措施及合理化建议等阐述较差的得3分; 第四档: 无承诺, 0分。	5	3	5	3
合计					15	12	6	13

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查 (G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	技术部分	对本项目概况及理解	15	对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第一档: 对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第二档: 对项目概况掌握分析一般的得10分; 第三档: 对项目概况掌握分析较差的得5分; 第四档: 对项目概况掌握分析缺项的得0分。	15	10	5	15
		评估编制思路及工作方案	20	第一档: 评估编制思路及工作方案全面合理、针对性强的得20分; 第二档: 评估编制思路及工作方案比较全面、针对性一般的得15分; 第三档: 评估编制思路及工作方案有一定偏差, 规划编制方案一般, 不具有针对性的得10分; 第四档: 评估编制思路及工作方案较差, 规划编制方案较差, 不具有针对性的得5分; 第五档: 无方案, 0分。	15	10	5	15
		评估编制工作进度计划与实施措施	15	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得15分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得10分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	15	10	5	5
		评估编制质量管理体系与措施	15	第一档: 评估编制质量管理体系与措施符合要求, 质量保证体系健全、完善的得15分; 第二档: 评估质量及深度符合要求, 技术方案的质量保证体系比较周全、完善的得10分; 第三档: 评估质量及保证措施基本符合要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	10	5	5	10
合计					55	35	20	45

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查 (G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	综合部分	业绩	4	供应商2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过的评估项目合同, 每提供一份得2分, 最多得4分(注: 投标文件中提供合同扫描件, 时间以合同签订时间为准。)	4	4	0	4
		项目组员证书	6	项目组配备咨询工程师人员中须有一名高级职称, 得1分, 配备咨询工程师人员具备中级或高级职称者每具备1名得1分; 本项最高得分为6分。	6	5	1	6
		服务承诺	10	供应商对本项目的服务承诺内容应全面完整、科学合理、具有可实施性, 承诺服从采购人的工作安排, 积极配合采购人按时间节点及相关要求, 完成合同范围内的实用性评估规划编制、评审、入库、报批等工作保证措施, 对后续服务的保证措施, 并结合项目本身实际情况提出合理化建议等内容。 第一档: 承诺措施及合理化建议等详尽、科学、可行的得10分; 第二档: 承诺措施及合理化建议等不够合理、不够全面的得5分; 第三档: 承诺措施及合理化建议等阐述较差的得3分; 第四档: 无承诺, 0分。	5	3	5	3
合计					15	12	6	13

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001007
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-节能审查(G包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	德泓工程管理集团有限公司	东方经纬项目管理有限公司	豫道郑对(河南)工程管理	河南海纳建设管理有限公司
1	技术部分	对本项目概况及理解	15	对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第一档: 对项目概况掌握分析全面准确的得15分; 第二档: 对项目概况掌握分析一般的得10分; 第三档: 对项目概况掌握分析较差的得5分; 第四档: 对项目概况掌握分析缺项的得0分。	15	10	5	15
		评估编制思路及工作方案	20	第一档: 评估编制思路及工作方案全面合理、针对性强的得20分; 第二档: 评估编制思路及工作方案比较全面、针对性一般的得15分; 第三档: 评估编制思路及工作方案有一定偏差, 规划编制方案一般, 不具有针对性的得10分; 第四档: 评估编制思路及工作方案较差, 规划编制方案较差, 不具有针对性的得5分; 第五档: 无方案, 0分。	15	10	5	15
		评估编制工作进度计划与实施措施	15	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得15分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得10分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	15	10	5	5
		评估编制质量管理体系与措施	15	第一档: 评估编制质量管理体系与措施符合要求, 质量保证体系健全、完善的得15分; 第二档: 评估质量及深度符合要求, 技术方案的质量保证体系比较健全、完善的得10分; 第三档: 评估质量及保证措施基本符合要求的得5分; 第四档: 无措施的得0分。	10	5	5	10
合计					55	35	20	45

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

H包

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测(H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	综合部分	项目负责人	3	项目负责人具有测绘专业高级职称及注册测绘工程师的, 得3分。	3	3	0
		项目实施机构	7	项目实施机构成员专业配置, 成员具有测绘相关专业中级职称及以上人员, 每有一人得1分, 最多得5分; 成员具有注册测绘工程师的, 得2分。(不含项目负责人)	7	7	7
		服务承诺	5	包含不更换项目负责人、数据保密承诺、按时完成全部采购工作承诺等提供相应承诺的, 得5分; 承诺不完整或无承诺的不得分。	5	5	5
合计					15	15	12

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第1页 共1页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	技术部分	总体思路、工作目标	15	总体思路清晰、工作目标明确,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 总体思路较为清晰,工作目标较为明确,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 总体思路一般、工作目标一般,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	7
		工作组织方案	15	工作组织方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作组织方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作组织方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	12
		工作计划和保障措施	15	工作计划和保障措施,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作计划和保障措施,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作计划和保障措施,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	12	7
		评估编制工作进度计划与实施措施	10	第一档:项目进度安排及周期优化,能提前完成评估服务的得10分; 第二档:项目进度安排及周期合理,能满足要求的得7分; 第三档:项目进度安排及周期一般,基本满足要求的得4分; 第四档:无措施,0分	10	7	4

第1页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
		项目质量保证措施	10	质量保证措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得10分; 质量保证措施较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得8分; 质量保证措施一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得5分; 质量保证措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得3分; 缺项不得分。	8	8	5
		工作重点、难点分析	5	针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得5分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施较为完善,但能结合采购人实际情况,针对性较强的得3分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得1分; 缺项不得分。	5	3	3
合计					59	44	38

评委姓名: A 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	综合部分	项目负责人	3	项目负责人具有测绘专业高级职称及注册测绘工程师的,得3分。	3	3	0
		项目实施机构	7	项目实施机构成员专业配置,成员具有测绘相关专业中级职称及以上人员,每有一人得1分,最多得5分;成员具有注册测绘工程师的,得2分。(不含项目负责人)	7	7	7
		服务承诺	5	包含不更换项目负责人、数据保密承诺、按时完成全部采购工作承诺等提供相应承诺的,得5分;承诺不完整或无承诺的不得分。	5	5	5
合计					15	15	12

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	技术部分	总体思路、工作目标	15	总体思路清晰、工作目标明确,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 总体思路较为清晰、工作目标较为明确,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 总体思路一般、工作目标一般,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	7
		工作组织方案	15	工作组织方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作组织方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作组织方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	12
		工作计划和保障措施	15	工作计划和保障措施,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作计划和保障措施,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作计划和保障措施,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	12	7
		评估编制工作进度计划与实施措施	10	第一档:项目进度安排及周期优化,能提前完成评估服务的得10分; 第二档:项目进度安排及周期合理,能满足要求的得7分; 第三档:项目进度安排及周期一般,基本满足要求的得4分; 第四档:无措施,0分	10	7	4

客观因素评分表

项目编号: F410481514D00246001008
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
		项目质量保证措施	10	质量保证措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得10分; 质量保证措施较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得8分; 质量保证措施一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得5分; 质量保证措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得3分; 缺项不得分。	8	8	5
		工作重点、难点分析	5	针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得5分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施较为完善,但能结合采购人实际情况,针对性较强的得3分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得1分; 缺项不得分。	5	3	3
合计					59	44	38

评委姓名: B 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001008
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	综合部分	项目负责人	3	项目负责人具有测绘专业高级职称及注册测绘工程师的,得3分。	3	3	0
		项目实施机构	7	项目实施机构成员专业配置,成员具有测绘相关专业中级职称及以上人员,每有一人得1分,最多得5分;成员具有注册测绘工程师的,得2分。(不含项目负责人)	7	7	7
		服务承诺	5	包含不更换项目负责人、数据保密承诺、按时完成全部采购工作承诺等提供相应承诺的,得5分;承诺不完整或无承诺的不得分。	5	5	5
合计					15	15	12

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	技术部分	总体思路、工作目标	15	总体思路清晰、工作目标明确, 方案完善, 且切合本项目实际情况, 针对性强的得15分; 总体思路较为清晰, 工作目标较为明确, 方案较为完善, 且切合本项目实际情况, 针对性较强的得12分; 总体思路一般、工作目标一般, 方案一般, 且切合本项目实际情况, 针对性一般的得7分; 方案不完善, 或者不能结合采购人实际情况, 针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	7
		工作组织方案	15	工作组织方案完善, 且切合本项目实际情况, 针对性强的得15分; 工作组织方案较为完善, 且切合本项目实际情况, 针对性较强的得12分; 工作组织方案一般, 且切合本项目实际情况, 针对性一般的得7分; 方案不完善, 或者不能结合采购人实际情况, 针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	12
		工作计划和保障措施	15	工作计划和保障措施, 方案完善, 且切合本项目实际情况, 针对性强的得15分; 工作计划和保障措施, 方案较为完善, 且切合本项目实际情况, 针对性较强的得12分; 工作计划和保障措施, 方案一般, 且切合本项目实际情况, 针对性一般的得7分; 方案不完善, 或者不能结合采购人实际情况, 针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	12	7
		评估编制工作进度计划与实施措施	10	第一档: 项目进度安排及周期优化, 能提前完成评估服务的得10分; 第二档: 项目进度安排及周期合理, 能满足要求的得7分; 第三档: 项目进度安排及周期一般, 基本满足要求的得4分; 第四档: 无措施, 0分	10	7	4

第1页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
		项目质量保证措施	10	质量保证措施完善, 且切合本项目实际情况, 针对性强的得10分; 质量保证措施较为完善, 且切合本项目实际情况, 针对性较强的得8分; 质量保证措施一般, 且切合本项目实际情况, 针对性一般的得5分; 质量保证措施不完善, 或者不能结合采购人实际情况, 针对性较差的得3分; 缺项不得分。	8	8	5
		工作重点、难点分析	5	针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施完善, 且切合本项目实际情况, 针对性强的得5分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施较为完善, 但能结合采购人实际情况, 针对性较强的得3分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施不完善, 或者不能结合采购人实际情况, 针对性较差的得1分; 缺项不得分。	5	3	3
合计					59	44	38

评委姓名: C 评委签字:

日期: 2023年11月14日

第2页 共2页

主观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001008
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	综合部分	项目负责人	3	项目负责人具有测绘专业高级职称及注册测绘工程师的,得3分。	3	3	0
		项目实施机构	7	项目实施机构成员专业配置,成员具有测绘相关专业中级职称及以上人员,每有一人得1分,最多得5分;成员具有注册测绘工程师的,得2分。(不含项目负责人)	7	7	7
		服务承诺	5	包含不更换项目负责人、数据保密承诺、按时完成全部采购工作承诺等提供相应承诺的,得5分;承诺不完整或无承诺的不得分。	5	5	5
合计					15	15	12

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E410481514D00246001008
项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	技术部分	总体思路、工作目标	15	总体思路清晰、工作目标明确,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分;总体思路较为清晰、工作目标较为明确,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分;总体思路一般、工作目标一般,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分;方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分;缺项不得分。	12	7	7
		工作组织方案	15	工作组织方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分;工作组织方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分;工作组织方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分;方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分;缺项不得分。	12	7	12
		工作计划和保障措施	15	工作计划和保障措施,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分;工作计划和保障措施,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分;工作计划和保障措施,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分;方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分;缺项不得分。	12	12	7
		评估编制工作进度计划与实施措施	10	第一档:项目进度安排及周期优化,能提前完成评估服务的得10分; 第二档:项目进度安排及周期合理,能满足要求的得7分; 第三档:项目进度安排及周期一般,基本满足要求的得4分; 第四档:无措施,0分	10	7	4

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
		项目质量保证措施	10	质量保证措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得10分; 质量保证措施较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得8分; 质量保证措施一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得5分; 质量保证措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得3分; 缺项不得分。	8	8	5
		工作重点、难点分析	5	针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得5分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施较为完善,但不能结合采购人实际情况,针对性较强的得3分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得1分; 缺项不得分。	5	3	3
合计					59	44	38

评委姓名: D 评委签字:

日期: 2023年11月14日

主观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	综合部分	项目负责人	3	项目负责人具有测绘专业高级职称及注册测绘工程师的,得3分。	3	3	0
		项目实施机构	7	项目实施机构成员专业配置,成员具有测绘相关专业中级职称及以上人员,每有一人得1分,最多得5分;成员具有注册测绘工程师的,得2分。(不含项目负责人)	7	7	7
		服务承诺	5	包含不更换项目负责人、数据保密承诺、按时完成全部采购工作承诺等提供相应承诺的,得5分;承诺不完整或无承诺的不得分。	5	5	5
合计					15	15	12

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
1	技术部分	总体思路、工作目标	15	总体思路清晰、工作目标明确,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 总体思路较为清晰,工作目标较为明确,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 总体思路一般、工作目标一般,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	7
		工作组织方案	15	工作组织方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作组织方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作组织方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	7	12
		工作计划和保障措施	15	工作计划和保障措施,方案完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得15分; 工作计划和保障措施,方案较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得12分; 工作计划和保障措施,方案一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得7分; 方案不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得4分; 缺项不得分。	12	12	7
		评估编制工作进度计划与实施措施	10	第一档:项目进度安排及周期优化,能提前完成评估服务的得10分; 第二档:项目进度安排及周期合理,能满足要求的得7分; 第三档:项目进度安排及周期一般,基本满足要求的得4分; 第四档:无措施,0分	10	7	4

第1页 共2页

客观因素评分表

项目编号: E4104815144D00246001008
 项目名称: 舞钢经济技术开发区管理委员会区域评估项目-土地勘测 (H包)

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南省资源环境调查一院	中建国信大数据集团有限公司	河南省资源环境调查三院
		项目质量保证措施	10	质量保证措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得10分; 质量保证措施较为完善,且切合本项目实际情况,针对性较强的得8分; 质量保证措施一般,且切合本项目实际情况,针对性一般的得5分; 质量保证措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得3分; 缺项不得分。	8	8	5
		工作重点、难点分析	5	针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施完善,且切合本项目实际情况,针对性强的得5分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施较为完善,但能结合采购人实际情况,针对性较强的得3分; 针对本工程特点提出的工作重点、难点分析及应对措施不完善,或者不能结合采购人实际情况,针对性较差的得1分; 缺项不得分。	5	3	3
合计					59	44	38

评委姓名: E 评委签字:

日期: 2023年11月14日