

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 供应商名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 质保期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

评委姓名：李兵锐 评委签字：

李兵锐

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 售后服务 | 20 | (1) 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得13.1-20.0分。 (2) 售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得6.1-13.0分。 (3) 售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1.0-6.0分。 (4) 未提供不得分 | 12 | 10 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 |
| 合计 | | | | 12 | 10 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 |

评委姓名：李兵锐 评委签字：李兵锐

日期：2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001006
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助(上海)健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、试运行方案、验收方案、质量保障措施、信息安全管理措施等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，项目管理制度及管理方案具有较强的科学性、合理性和可执行性，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性一般，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性较差，得1-5.0分； （4）无实施方案的，得0分。 | 11 | 10 | 5 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案（包括但不限于技术方案总体设计、DIP数据处理中心、应用中心、接口方案等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，体系架构合理，设计思路符合采购人需求，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，体系架构合理性一般，设计思路基本符合采购人需求，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，体系架构不合理，设计思路不符合采购人需求，得1-5.0分； （4）无技术方案的，得0分。 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 |
| 合计 | | | | 18 | 16 | 10 | 21 | 22 | 19 | 12 |

评委姓名: 李兵锐 评委签字: 李兵锐

日期: 2025年04月23日

商务部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------------|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 招标内容及要求的响应 | 20 | 供应商对招标文件中“采购内容及要求”的响应，完全满足招标文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。技术参数每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：供应商应在招标文件中提供相关技术证明材料，否则视为负偏离。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

评委姓名：李兵锐 评委签字：李兵锐

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 供应商名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 质保期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

评委姓名：李进香 评委签字：

李进香

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 售后服务 | 20 | (1) 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得13.1-20.0分。 (2) 售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得6.1-13.0分。 (3) 售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1.0-6.0分。 (4) 未提供不得分 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13.5 | 13 | 9 |
| 合计 | | | | 11 | 10 | 10 | 12 | 13.5 | 13 | 9 |

评委姓名：李进香 评委签字：李进香

日期：2025年04月23日

技术部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、试运行方案、验收方案、质量保障措施、信息安全管理措施等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，项目管理制度及管理方案具有较强的科学性、合理性和可执行性，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性一般，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性较差，得1-5.0分； （4）无实施方案的，得0分。 | 10 | 11 | 6 | 10 | 13 | 10 | 8 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案（包括但不限于技术方案总体设计、DIP数据处理中心、应用中心、接口方案等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，体系架构合理，设计思路符合采购人需求，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，体系架构合理性一般，设计思路基本符合采购人需求，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，体系架构不合理，设计思路不符合采购人需求，得1-5.0分； （4）无技术方案的，得0分。 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 13 | 22 | 25 | 20 | 16 |

评委姓名：李进香 评委签字：李进香

日期：2025年04月23日

商务部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------------|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 招标内容及要求的响应 | 20 | 供应商对招标文件中“采购内容及要求”的响应，完全满足招标文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。技术参数每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：供应商应在招标文件中提供相关技术证明材料，否则视为负偏离。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

评委姓名：李进香 评委签字：李进香

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 供应商名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 质保期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

评委姓名：尚亚丹 评委签字：

日期：2025年04月23日

尚亚丹

综合部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 售后服务 | 20 | (1) 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得13.1-20.0分。 (2) 售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得6.1-13.0分。 (3) 售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1.0-6.0分。 (4) 未提供不得分 | 9 | 11 | 5 | 11 | 16 | 13 | 7 |
| 合计 | | | | 9 | 11 | 5 | 11 | 16 | 13 | 7 |

评委姓名：尚亚丹 评委签字：尚亚丹

日期：2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001006
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助(上海)健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、试运行方案、验收方案、质量保障措施、信息安全管理措施等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，项目管理制度及管理方案具有较强的科学性、合理性和可执行性，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性一般，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性较差，得1-5.0分； （4）无实施方案的，得0分。 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案（包括但不限于技术方案总体设计、DIP数据处理中心、应用中心、接口方案等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，体系架构合理，设计思路符合采购人需求，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，体系架构合理性一般，设计思路基本符合采购人需求，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，体系架构不合理，设计思路不符合采购人需求，得1-5.0分； （4）无技术方案的，得0分。 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| 合计 | | | | 19 | 16 | 14 | 17 | 24 | 22 | 17 |

评委姓名: 尚亚丹 评委签字: 尚亚丹

日期: 2025年04月23日

商务部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------------|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 招标内容及要求的响应 | 20 | 供应商对招标文件中“采购内容及要求”的响应，完全满足招标文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。技术参数每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：供应商应在招标文件中提供相关技术证明材料，否则视为负偏离。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

评委姓名：尚亚丹 评委签字：尚亚丹

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 供应商名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 质保期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

评委姓名：张晓杰 评委签字：

张晓杰

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 售后服务 | 20 | （1）售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得13.1-20.0分。 （2）售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得6.1-13.0分。 （3）售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1.0-6.0分。 （4）未提供不得分 | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 10 |
| 合计 | | | | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 10 |

评委姓名：张晓杰 评委签字：张晓杰

日期：2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001006
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助(上海)健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、试运行方案、验收方案、质量保障措施、信息安全管理措施等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，项目管理制度及管理方案具有较强的科学性、合理性和可执行性，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性一般，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性较差，得1-5.0分； （4）无实施方案的，得0分。 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案（包括但不限于技术方案总体设计、DIP数据处理中心、应用中心、接口方案等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，体系架构合理，设计思路符合采购人需求，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，体系架构合理性一般，设计思路基本符合采购人需求，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，体系架构不合理，设计思路不符合采购人需求，得1-5.0分； （4）无技术方案的，得0分。 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| 合计 | | | | 20 | 23 | 19 | 19 | 24 | 21 | 19 |

评委姓名: 张晓杰 评委签字: 张晓杰

日期: 2025年04月23日

商务部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------------|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 招标内容及要求的响应 | 20 | 供应商对招标文件中“采购内容及要求”的响应，完全满足招标文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。技术参数每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：供应商应在招标文件中提供相关技术证明材料，否则视为负偏离。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

评委姓名：张晓杰 评委签字：张晓杰

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 供应商名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 质保期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

评委姓名：朱纓 评委签字：

朱纓

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 售后服务 | 20 | (1) 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得13.1-20.0分。 (2) 售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得6.1-13.0分。 (3) 售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得1.0-6.0分。 (4) 未提供不得分 | 9 | 11 | 10 | 12 | 19 | 12 | 10 |
| 合计 | | | | 9 | 11 | 10 | 12 | 19 | 12 | 10 |

评委姓名：朱纓 评委签字：朱纓

日期：2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001006
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助(上海)健康科技有限公司 |
|----|------|-----|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、试运行方案、验收方案、质量保障措施、信息安全管理措施等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，项目管理制度及管理方案具有较强的科学性、合理性和可执行性，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性一般，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，项目管理制度及管理方案科学性、合理性和可执行性较差，得1-5.0分； （4）无实施方案的，得0分。 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 根据投标人提供的技术方案（包括但不限于技术方案总体设计、DIP数据处理中心、应用中心、接口方案等）进行评审： （1）方案内容完整全面，思路清晰，体系架构合理，设计思路符合采购人需求，得1-15.0分； （2）方案内容较完整，思路基本清晰，体系架构合理性一般，设计思路基本符合采购人需求，得1-8.0分； （3）方案内容有缺失，思路不清晰，体系架构不合理，设计思路不符合采购人需求，得1-5.0分； （4）无技术方案的，得0分。 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 16 | 16 | 26 | 26 | 16 |

评委姓名: 朱纓 评委签字: 朱纓

日期: 2025年04月23日

商务部分表

项目编号：E4104815144D00368001006
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第六标段

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 河南正达软件科技有限公司 | 河南方和信息科技有限公司 | 河南三融云合信息技术有限公司 | 河南君嘉医疗科技有限公司 | 河南恒奕医疗科技有限公司 | 河南省宏昆教育科技有限公司 | 医数优助（上海）健康科技有限公司 |
|----|------------|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 招标内容及要求的响应 | 20 | 供应商对招标文件中“采购内容及要求”的响应，完全满足招标文件要求，且供应商按要求提供相关证明材料的，得满分20分。技术参数每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：供应商应在招标文件中提供相关技术证明材料，否则视为负偏离。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

评委姓名：朱纓 评委签字：朱纓

日期：2025年04月23日