

舞钢市水利局舞钢市 3 座小型水库和 1 座中型水闸安全鉴定项目 设计合同

工程名称：舞钢市水利局舞钢市 3 座小型水库和 1 座中型水
闸安全鉴定项目

工程地点：舞钢市

合同编号：2025-12-4

发包人：舞钢市水利局

设计人：平顶山市水利勘测设计院

签订日期：2025 年 12 月 31 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



发包人：舞钢市水利局

设计人：平顶山市水利勘测设计院

发包人委托设计人承担舞钢市水利局舞钢市3座小型水库和1座中型水闸安全鉴定项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

发包人委托设计人完成舞钢市小柴庄水库、后营水库、同官李水库3座小型水库和韦河闸1座中型水闸安全鉴定技术服务。

严格遵循国家及行业现行标准，通过现场勘察、检测试验、安全评价、报告编制等流程，完成水闸现状调查、结构安全检测、渗流安全分析、运行能力评估等内容，满足水行政主管部门审批要求。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

合同签订后3个工作日内发包人向设计人提交舞钢市小柴庄水库、后营水库、同官李水库3座小型水库和韦河闸1座中型水闸基本资料。

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

合同签订后10日历天内设计人向发包人提交舞钢市水利局舞钢市3座小型水库和1座中型水闸安全鉴定项目纸质版5套。

第五条 合同费用及支付条款



5.1 本合同费用为人民币：(大写)叁拾玖万柒仟陆佰元整(¥397600.00元)。

5.2 具体支付方式和时间如下：

(1) 合同签订后预付合同总额的30%，即人民币：壹拾壹万玖仟贰佰捌拾元整（小写：¥119280.00元）。乙方提供同等金额的发票。

(2) 待乙方成果审查通过后支付合同总额剩余70%的费用。即人民币：贰拾柒万捌仟叁佰贰拾元整（小写：¥278320.00元）。乙方提供同等金额的发票。

上述费用以银行转帐形式支付，乙方应提供相应数额的经网上验证合格的合法正规发票。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如



发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.3 设计人按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.3 由于不可抗力的原因不能履行合合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第七条 合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向发包人住所地人民法院提起诉讼解决。

第八条 其他约定

8.1 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份，均具同等法律效力。本合同经双方签章后生效。

8.2 本合同中如有未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：



住所地址：

法定代表人：

或

委托代理人：

电话：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

周书珍

设计人：（公章）



住所地址：建设路西段270号

法定代表人：

张军

或

委托代理人：

电话：0375-2336005

纳税人识别号：91410402416847053D

开户银行：建行平顶山分行湛南支行

账号：41001551614050002012

2025 年 12 月 31 日