
评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00073001001

    项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一

期）施工及监理项目第一标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年01月16日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4104820001A00073001001

    项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一

期）施工及监理项目第一标段(包)

特此承诺！

承诺日期：2025年01月16日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00073001001  
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 李英华 组长

2 薛志芳 组员

3 贺晓丽 组员

4 王新华 组员

5 蔡秀敏 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年01月16日 
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资格审查标准汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目 评审标准
河南银玺建筑工程有

限公司
河南康特建筑工程有

限公司
开来建设有限公司

河南泓发市政工程有
限公司

1 投标人名称 与营业执照或事业单位法人证书一致 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 具备有效的营业执照或事业单位法人证书 通过 通过 通过 通过

3 信用记录 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

4 社会保险要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

5 财务审计报告 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

6 资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

7 人员要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

8
具有履行合同所必需
的设备和专业技术能
力

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

9
参加政府采购活动前
三年内，在经营活动
中没有重大违法记录

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年01月16日 
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符合性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目 评审标准
河南银玺建筑工程有

限公司
河南康特建筑工程有

限公司
开来建设有限公司

河南泓发市政工程有
限公司

1 投标文件签字盖章
符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3（B）项
规定

通过 通过 通过 未通过

2 投标文件格式 符合第七章“投标文件格式”的要求 通过 通过 通过 通过

3 采购内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项的规定 通过 通过 通过 通过

4 工期
符合第二章“投标人须知前附表” 第1.3.2项的规
定

通过 通过 通过 通过

5 质量要求
符合第二章“投标人须知前附表” 第1.3.3项的规
定

通过 通过 通过 通过

6 安全目标 安全生产零事故 通过 通过 通过 通过

7 投标有效期
符合第二章“投标人须知前附表” 第3.3.1款的规
定

通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 否决投标

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年01月16日 
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技术标汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南银玺建筑工程有限公

司
河南康特建筑工程有限公

司
开来建设有限公司

1 内容完整性 2
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要
求（2分）
技术标不符合招标文件要求（0分）

2 2 2

2
主要施工方案与技术
措施

4

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施
工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、 
施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。3＜得
分≤4
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施
工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可 
行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤3

2.52 2.88 2.48

3 质量管理体系与措施 4

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具
体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、 
经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照
工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷
工减料。2＜得分≤4
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系
统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量
保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰
装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤
得分≤2

2.36 2.72 2.26

4 安全管理体系与措施 4

工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安
全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安 全
管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根 据
工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险 源
辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工 程
清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案
措施科学合理、先进可行。2＜得分≤4
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理
制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规
定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识
别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。
制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相
关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、
措施基本可行。1≤得分≤2

2.52 2.78 2.6
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技术标汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南银玺建筑工程有限公

司
河南康特建筑工程有限公

司
开来建设有限公司

5
文明施 工、环境保护
管理体系及施工现场
扬尘治理措施

3

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际
情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规
范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入
使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科
学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施
工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和
市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》
（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2＜
得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施， 
有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 
生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫
生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省
《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污
染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。
1≤得分≤2

2.16 2.28 2.04

6 工期保证措施 2

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且
有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合
理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.5

1.44 1.54 1.42

7 拟投入资源配备计划 2

1..机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械
设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工
进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需
求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需
要， 调配投入计划合理、准确。1＜得分≤2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置 
基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需
求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需
要，调配 投入计划基本合理。0.5≤得分≤1

1.28 1.42 1.18

8
施工进度表与网络计
划图

3

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可
行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤3
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤得分
≤1

1.72 2 1.64
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技术标汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南银玺建筑工程有限公

司
河南康特建筑工程有限公

司
开来建设有限公司

9 施工总平面图布置 2
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，
符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

1.4 1.4 1.4

10
技术创新的应用实施
措施

3

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、
（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工
程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5＜
得分≤3
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、
（4）
装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工
程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5

1.84 2.04 1.78

11
采用新工艺、新技
术、新设备、新材
料、BIM等的程度

2

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的
程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准 
等规定，经济适用.1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的
程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术
标准等规定。1＜得分≤1.5

1.4 1.5 1.36

12
施工现场实施信息化
监控和数据处理

2

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合
理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本
符合需要0.5＜得分≤1

1.16 1.2 1.12

13 风险管理措施 2

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，
风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措
施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控 
制及应急措施。1≤得分≤1.5

1.34 1.44 1.16

合计 23.14 25.2 22.44
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技术标汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年01月16日 
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综合标评分标准汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南银玺建筑工程有限公

司
河南康特建筑工程有限公

司
开来建设有限公司

1 企业业绩 6

每提供一份2018年1月1日（以合同签订时间为准）
以来类似工程业绩的，得2分，最多得6分。
注：以诚信库中上传类似工程中标通知书、中标公
示网页截图、合同协议书原件扫描件为准，标书内
需附有类似工程业绩复印件，未上传扫描件及标书
内未附复印件者不得分。

0 2 0

2 综合评价 4

由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质
量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建
设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在1
～4分之间独立打分。 

2.3 2.6 2.2

3 优惠承诺 11

1.工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺；0-2
分    
2.严格按照省、市、区各级关于大气污染防治及建
筑工地扬尘整治相关规定，做好工地扬尘治理工作
的承诺；0-3分
3.投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条
件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资
等方面的承诺；0-3分
4.工程质量保修的优惠及服务承诺；0—3分

6 7.8 5.4

4 履职尽责承诺 4

具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位
的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键
岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人
员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履
约保证。得1-2分，且全面、详实的得2-4分

1.6 2.1 2.6

合计 9.9 14.5 10.2

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※
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商务标评标标准

项目编号：E4104820001A00073001001  
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号 投标人名称
控制价
（元）

基准价
（元）

投标报价
（元）

评标价
（元）

投标报价得分

1 河南康特建筑工程有限公司 4751619.9 3863205.38 28.74

2 河南银玺建筑工程有限公司 4821280.41 3926610.38 25.12

3 开来建设有限公司 4786364.54 3894247.9 23.04

3910457.714841285.62

全体评委签字：
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日期：2025年01月16日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00073001001   
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)   

投标人名称 投标报价（元） 评标价(元) 技术标得分
综合标评分标

准得分
商务标评标标

准得分
得分合计 排名

河南康特建筑工程有限公司 4751619.9 3863205.38 25.2 14.5 28.74 68.44 1

河南银玺建筑工程有限公司 4821280.41 3926610.38 23.14 9.9 25.12 58.16 2

开来建设有限公司 4786364.54 3894247.9 22.44 10.2 23.04 55.68 3

全体评委签字：
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    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2025年01月16日 
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项目编号：E4104820001A00073001001    
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)        

否决投标情况表

序号 投标单位 评审流程 否决情况 否决投标原因

符合性评审标准 否决投标

薛志芳:诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法26页相关要
求
贺晓丽:诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法26页相关要
求。
李英华:诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第二十六页
要求
王新华:诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第26页相关
要求。
蔡秀敏:诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第26页相关
要求

1 河南泓发市政工程有限公司

全体评委签字：
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