

2023年6月6日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：夏邑县济阳镇刁楼幼儿园

承包人（全称）：河南国顺建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
夏邑县济阳镇刁楼幼儿园的教综合楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成
如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：夏邑县济阳镇刁楼幼儿园的教综合楼 配套设施。

2.工程地点：夏邑县济阳镇刁楼幼儿园内。

3.工程立项批准文号：夏发改审办(2023)166号。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：施工图纸及招标文件所包含的内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

土建、水电、安装

二、合同工期

计划开工日期：2024年3月2日。

计划竣工日期：2024年9月2日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰玖拾玖万壹仟肆佰零陆元陆角（¥1991432.65元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：李通。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的合
同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 夏邑县中小学校校舍安全服务中心 签订。

十一、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议
同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份
承包人执 份。



发包人:

(公章)



承包人:

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

段海霞

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____