





睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程定标委员会签到表

项目名称	睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程		
定标核查日期	2025 年 9 月 12 日 09 点 00 分		
定标核查地点	商丘市睢阳区交通运输局一楼办公室		
定标委员会	单位名称	职称（职务）	联系电话
 陈彦彦 黄松磊	睢阳区交通运输局 商丘工学院	副局长	13598368606
		高工	18637067773
 刘捷	睢阳区交通运输局 商丘学院	主任	13569391629
		高工	18803886089
 陈杰	睢阳区交通运输局	工程师	15236880350
		工程师	1370344129
 陈帅	睢阳区交通运输局	工程师	18238737851



【平公资采2025489号】平顶山市石龙区农业农村和水利局2025年石龙区农村公路路侧沟渠  
联通及路域环境整治项目-成交公告

发布机构: 河南盛程建设工程有限公司 发布日期: 2025-06-27 15:59 浏览次数: 5111

中小微企业融资申请

- 一、项目基本情况
- 1、采购项目编号: 石采磋商-2025-11

2、采购项目名称: 平顶山市石龙区农业农村和水利局2025年石龙区农村公路路侧沟渠联通及路域环境整治项目

3、采购方式: 竞争性磋商

4、采购公告发布日期: 2025年06月13日

5、评审日期: 2025年06月27日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息										
平公资采2025489号-1	工程清单及施工图纸范围内的全部工作内容（包含工程概况的所有内容）	河南水城建设工程有限公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口东南角中原高新区大楼10楼1009室	2,773,300.00	元	评审总得分:83分										
	<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>施工范围</th><th>施工工期</th><th>项目经理</th><th>执业证书信息</th></tr><tr><td>1</td><td>平顶山市石龙区农业农村和水利局2025年石龙区农村公路路侧沟渠联通及路域环境整治项目</td><td>工程清单及施工图纸范围内的全部工作内容（包含工程概况的所有内容）</td><td>120日历天</td><td>华素平</td><td>豫1412016201728479</td></tr></table>	序号	名称	施工范围	施工工期		项目经理	执业证书信息	1	平顶山市石龙区农业农村和水利局2025年石龙区农村公路路侧沟渠联通及路域环境整治项目	工程清单及施工图纸范围内的全部工作内容（包含工程概况的所有内容）	120日历天	华素平	豫1412016201728479		
序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息											
1	平顶山市石龙区农业农村和水利局2025年石龙区农村公路路侧沟渠联通及路域环境整治项目	工程清单及施工图纸范围内的全部工作内容（包含工程概况的所有内容）	120日历天	华素平	豫1412016201728479											

- 三、评审专家名单
- 张艳艳、乔春艳、彭威(采购人代表)

- 四、代理服务收费标准及金额
- 收费标准: 参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)规定计取, 投标人中标后须以现金或转账形式向招标代理机构支付招标代理服务费。
- 收费金额: 29,700.00元

- 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
- 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布。成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

1、评标委员会对所有供应商响应文件的总分排序（详见附件一） 2、各评委对所有供应商响应文件的分项评分明细（详见附件二） 3、供应商响应文件被否决原因：无 4、中标人投报业绩：无； 5、根据评标结果，按照国家有关规定，确定河南水诚建设工程有限公司为中标人，其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构、政府采购监管部门提出质疑、投诉事宜(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)，逾期未提交或未按要求提交的质疑、投诉将不予受理。 7、监管部门信息：监管部门：平顶山市石龙区财政局 统一社会信用代码：11410404005455186X；联系人：魏先生；联系电话：0375-2527528。 8、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：平顶山市石龙区农业农村和水利局  
地址：石龙区昌茂大道中段35号院  
联系人：李先生  
联系方式：15515950768

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司  
地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）  
联系人：谷先生  
联系方式：15290762152


3. 项目联系方式

项目联系人：谷先生  
联系方式：15290762152

附件

- 附件二：各评委对所有供应商响应文件的分项评分明细(1).docx
- 附件一：评标委员会对所有供应商响应文件的总分排序(1).docx
- 招标文件.doc
- 中小企业声明函.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号  
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480  
今日本站访问人数：1478665，今日本站访问量：1715898，今日全站访问量：4967271，累计全站访问量：31422056867





当前位置： 首页 » 政府采购 » 地方公告 » 中标公告

伽师县英买里镇2025年美丽宜居村入户路硬化项目（三次） 中标(成交)结果公告

2025年09月03日 20:17 来源： 中国政府采购网【打印】 **【显示公告摘要】**

- 一、项目编号： HTGCZB2025-003-01
- 二、项目名称： 伽师县英买里镇2025年美丽宜居村入户路硬化项目（三次）
- 三、中标（成交）信息

1. 中标情况：

序号	供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
1	佳林建设有限公司	清河县曹营乡赵营寨	报价：2595769.15（元）	88.2

2. 废标情况：

序号	废标名称	废标理由	其他事项
----	------	------	------

四、主要标的信息

工程类主要标的信息：

序号	标的名称	标的规格	施工范围	施工工期	项目经理	证书证书编号
1	伽师县英买里镇2025年美丽宜居村入户路硬化项目（三次）	伽师县英买里镇2025年美丽宜居村入户路硬化项目（三次）	硬化入户路28207平方米及配套附属（本工程施工图纸及工程量清单内的全部工作内容）	自合同签订后60天，具体以双方实际签订合同为准。	贾胜男	豫241212294750

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王强，蔡山禄，张琴妹（第1标段采购代表），万亮福，贾永安

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：招标代理服务按照发改价格〔2015〕299号通知要求，参照国家计委计价格〔2002〕1980号文及中价协〔2013〕35号文件规定，按中标价计算收取，由中标单位支付。



2.代理服务费金额（元）：38625

七、公告期限

自本公告发布之日起10个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：伽师县英买里镇人民政府

地址：伽师县英买里镇人民政府

联系方式：13279700016

2.采购代理机构信息

名称：鼎建项目管理有限公司

地址：喀什市克孜勒路新景大厦三楼办公区

联系方式：15809981159

3.项目联系方式

项目联系人：曹世琴

电话：15809981159

附件信息：

伽师道路-招标文件.docx 719.7K

中小企业声明函 292.0K




主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



**中国政府采购网**  
中国政府采购服务信息平台  
www.ccp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政采公告 » 地方公告 » 成交公告

镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程中标（成交）结果公告

2025年06月13日 15:57 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

- 一、项目编号：ZFCG-镇坪县-2025-0523-1
- 二、项目名称：镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程
- 三、采购结果
- 采购包1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
中州梦建设集团有限公司	河南省鹤壁市浚县浚州街道浚州大道与卫河路交叉口东北角麦多商城1楼106号	739,992.75元	85.33

四、主要标的信息

合同包1(镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程):

工程类 (中州梦建设集团有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1	公路工程施工	742049	磋商文件规定的内容	90日历天	周浩朋	豫241192048249	739,992.75

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

刘朝会（采购人代表）、史进、徐亚妮

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准及金额		参照计价格〔2002〕1980号文件规定的收取标准及相应的计算办法。	
合同包号	合同包名称	代理服务费金额（万元）	收取对象
1	镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程	0.7399	中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇坪县农村公路养护中心（本级）

地址：陕西省安康市镇坪县竹溪河街29号

联系方式：18809158018

2.采购代理机构信息

名称：兴意项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区大桥路鑫街口二号楼

联系方式：15709157772

3.项目联系方式

项目联系人：唐女士

电话：15709157772

兴意项目管理有限公司

2025年06月13日

相关附件：

[镇坪县农村公路养护中心（本级）镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程中标（成交）明细.pdf](#)

[镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程磋商文件.pdf](#)

[竹节溪中小企业声明函.pdf](#)

附件下载：[镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程磋商文件](#)

附件下载：[竹节溪中小企业声明函](#)

附件下载：[镇坪县农村公路养护中心（本级）镇坪县2024年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程中标（成交）明细](#)





主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



工程竣工验收证书

工程名称	镇坪县 2024 年第一批竹节溪村村道安全生命防护工程		
开工日期	2025 年 6 月 20 日	竣工日期	2025 年 9 月 1 日
合同价	739992.75 元		
建设单位	镇坪县农村公路养护中心		
施工单位	中州梦建设集团有限公司		
验收内容	总承包模式，施工全过程的管理及组织实施。包含新建波形梁护栏 4.228 公里，其中陈伟安路口-陈伟安屋场 0.22 公里，凉水井湾-茶店路口 0.764 公里，竹节溪路口-许龙兵门前 0.344 公里，鼓义渡-河家坝龚正溪门前 1.41 公里，木子刚-韩明贵屋场 1.49 公里，以及项目施工及施工管理直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。		
验收结论	合格		
建设单位（盖章）  日期：2025 年 9 月 1 日		施工单位（盖章）  日期：2025 年 9 月 1 日	

# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第一标段(包)

## 定标核查

核查内容	信用方面			履约能力方面								
	信用 中国 平台 查询 信用 查询 信息	河南省建筑市场 监管公共服务平台		全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国 公路建设市场监督管理查询系统						企业 营业 执照 真假	投标 企业 项目 经理 是否 有在 建项 目	投标 企业 之间 是否 存在 相互 控股 关系
		投标 人“黑 名单”	项目 经理 “黑 名单”	投标 企业 是否 一致	注册 人员 是否 一致	项目经 理证件 是否存 在造假 情形	投标 企业 是否 标注 是否 异常	投标 企业 是否 资质 证书 真伪	安全 生产 许可 证真 伪			
中标候选人												
河南天筑建设发展集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
豫耀建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南水诚建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	是	通过
纵横九州路桥建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南永轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南聚业建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南基安建设集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南省港文建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
商丘市东方路韵公路工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
豪伟建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南领阔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南城洲建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南国宇建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过

中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南宇恒建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南方恩建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南金兆建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
佳投建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	是	通过
河南垣江建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南豫商建工有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过

定标委员会签字:

辛耀华 冯书辰 薛松磊 倪  
永红 刘永红 张帅帅



# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第二标段(包)

## 定标核查

核查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

定标委员会签字:      
   

# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第三标段(包)


## 定标核查

核查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

定标委员会签字: 

# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第四标段(包) 定标核查

核查内容	信用方面			履约能力方面								
	信用	河南省建筑市场监管公共服务平台		全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国公路建设市场监督管理查询系统						企业	投标	投标
	中国平台查询信用信息	投标人“黑名单”	项目经理“黑名单”	投标企业是否一致	注册人员是否一致	项目经理证件是否存造假情形	投标企业标注是否异常	投标企业资质证书真伪	安全生产许可证真伪	营业执照真假	企业项目经理是否有在建项目	企业之间是否存在相互控股关系
中标候选人												
河南天筑建设发展集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
周口龙兴公路工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南永轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南领阔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南海马建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南省港文建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南宝徽建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南聚业建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
佳投建设有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	是	通过
河南舒普建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过

定标委员会签字: 










# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第五标段(包)

## 定标核查

核查内容	信用方面			履约能力方面								
	信用中 国平台	河南省建筑市场监 管公共服务平台		全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国公路 建设市场监督管理查询系统						企业 营业	投标 企业	投标 企业
	查询信 用查询 信息	投标人 “黑名 单”	项目经 理“黑 名单”	投标 企业 是否 一致	注册 人员 是否 一致	项目经 理证件 是否存 在造假 情形	投标 企业 是否 异常	投标 企业 是否 异常	安全 生产 许可 证真 伪	执照 真假	项目 经理 是否 有在 建项 目	之间 是否 存在 相互 控股 关系
中标候选人												
河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南水诚建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	是	通过
贵伟建筑集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南领阔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南路威路桥工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南豫商建工有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南鼎兴建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南硕禄建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
周口瑞鑫城建路桥工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
承秀建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过





定标委员会签字:

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第六标段(包)

定标核查

核查内容	信用方面			履约能力方面								
	信用	河南省建筑市场监	全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国公路	企业	投标	投标						
	中国	管公共服务平台	建设市场监督管理查询系统	营业	企业	企业						
	平台	投标人	项目经	投标	注册	项目经	投标	投标	安全	执照	项目	之间
中标候选人	查询	“黑名	理“黑	企业	人员	理证件	企业	企业	生产	真假	经理	是否
	信用	单”	名单”	是否	是否	是否存	公司	公司	许可		是否	存在
	查询			一致	一致	在造假	标注	资质	证真		有在	相互
	信息					情形	是否	证书	伪		建项	控股
						异常		真伪			目	关系
河南天筑建设发展集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南鼎鑫建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南永轩建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南聚通建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
商丘市东方路韵公路工程有限公 司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南水诚建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	是	通过
河南领阔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
鸿辉建筑集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南华隆建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过
河南聚业建设工程有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过	否	通过

定标委员会签字:    

# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)

## 定标核查

核查内容	信用方面			履约能力方面						
	信用	河南省建筑市场		全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或					企业	投标
	中国	监管公共服		全国公路建设市场监督管理查询系统					营业	企业
	平台	台							执照	之间
中标候选人	查询	投标	项目	投标	注册	项目总	投标	投标	真假	是否
	信用	人“黑	总监	企业	人员	监证件	企业	企业		存在
	查询	名单”	“黑	是否	是否	是否存	公司	公司		相互
	信息		名单”	一致	一致	在造假	标注	资质		控股
						情形	是否	证书		关系
							异常	真伪		
商丘市智能交通建设监理有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
河南省光大建设管理有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
河南顺捷工程咨询有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
商丘市东方工程监理有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
中韵天隆工程集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
河南合兴工程技术有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
首盛国际工程咨询集团有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
高达建设管理发展有限责任公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过
河南海纳建设管理有限公司	通过	通过	通过	是	是	否	否	通过	通过	通过

定标委员会签字:    



# 睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程

## 核查报告

### 一、招标项目情况

- 1、项目名称：睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程
- 2、采购编号：商睢财采招-2025-19 ； 招标编号：商工程（2025）135 号
- 3、项目代码：2504-411403-04-01-643479

4、资金来源：财政资金

5、招标控制价：

第一标段：招标控制价：4316166 元。

第二标段：招标控制价：4692824 元。

第三标段：招标控制价：3911135 元。

第四标段：招标控制价：3510587 元 。

第五标段：招标控制价：3078949 元 。

第六标段：招标控制价：5196863 元。

第七标段：招标控制价：施工标段中标价的 1.5%。（约为 370597.86 元，最终以工程竣工结算为准）

### 二、核查信息

- 1、核查时间：2025 年 9 月 12 日
- 2、核查地点：商丘市睢阳区交通运输局一楼办公室

### 三、定标委员会成员名单

定标委员会成员：

组长：宋爱华

成员：王鹏展、程静、葛仁全、隋帅帅、刘宽、蒋松磊

#### 四、定标委员会核查情况

##### 1、核查内容

核查随机法：以下核查内容以定标委员会查询为准，投标人无需单独提供定标相关资料。

##### 第一至六标段：

##### 1、信用方面

1.1 定标委员会通过信用中国平台，查询投标企业提交的信用查询信息是否属实。

1.2 定标委员会通过“河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人及拟派项目经理的建筑市场主体“黑名单”。

##### 2、履约能力方面

2.1 定标委员会通过全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国公路建设市场监督管理查询系统，查询投标企业、注册人员是否一致；查询项目经理（或项目负责人）证件是否存在造假情形；查询投标企业公司标注是否异常；查询投标企业公司资质证书、安全生产许可证真伪。

2.2 定标委员会查询企业营业执照真假；查询投标企业项目经理是否有在建项目。

2.3 定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

核查内容不得设置不合理限制和隐形壁垒，不得将技术标、商务标、综合标等评审因素作为核查否决投标项。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增或变更定标条件和要求。定标委员会

对不符合核查内容要求的投标人，应取消中标候选人资格，不得进入定标程序。  
并向该项目行政监督部门报告。

### 第七标段：

#### 1、信用方面

1.1 定标委员会通过信用中国平台，查询投标企业提交的信用查询信息是否属实。

1.2 定标委员会通过“河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人及拟派项目总监的建筑市场主体“黑名单”。

#### 2、履约能力方面

2.1 定标委员会通过全国/河南省建筑市场监管公共服务平台或全国公路建设市场监督管理查询系统，查询投标企业、注册人员是否一致；查询项目总监（或项目负责人）证件是否存在造假情形；查询投标企业公司标注是否异常；查询投标企业公司资质证书真伪。

2.2 定标委员会查询企业营业执照真假。

2.3 定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

核查内容不得设置不合理限制和隐形壁垒，不得将技术标、商务标、综合标等评审因素作为核查否决投标项。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增或变更定标条件和要求。定标委员会对不符合核查内容要求的投标人，应取消中标候选人资格，不得进入定标程序。  
并向该项目行政监督部门报告。

### 2、核查结果

本次核查共七个标段，其中第一标段：20 家；第二标段：11 家；第三



标段 11 家；第四标段 11 家；第五标段 10 家；第六标段 11 家；第七标段 11 家中标候选人。

第一标段：河南水诚建设工程有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。佳投建设有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第二标段：河南水诚建设工程有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第三标段：河南水诚建设工程有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第四标段：佳投建设有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第五标段：河南水诚建设工程有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第六标段：河南水诚建设工程有限公司项目经理有在建项目，不通过核查。剩余中标候选人均通过核查。

第七标段：所有中标候选人均通过核查。

### 3、最终通过核查的定标候选人名单如下：

#### 第一标段：

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	河南天筑建设发展集团有限公司	4285930
2	豫耀建设有限公司	4282105

3	纵横九州路桥建设有限公司	4287841
4	河南永轩建设工程有限公司	4287992
5	河南聚业建设工程有限公司	4285229
6	河南基安建设集团有限公司	4300759
7	河南省港文建设工程有限公司	4272752
8	商丘市东方路韵公路工程有限公司	4296693
9	豪伟建筑工程有限公司	4298494
10	河南领阔建筑工程有限公司	4309001
11	河南城洲建设工程有限公司	4300673
12	河南国宇建设有限公司	4285836
13	中州梦建设集团有限公司	4283422
14	河南宇恒建筑工程有限公司	4285112
15	河南方恩建设工程有限公司	4296224
16	河南金兆建设有限公司	4277952
17	河南垣江建筑工程有限公司	4288065
18	河南豫商建工有限公司	4294711

## 第二标段:

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
----	---------	---------

1	河南天筑建设发展集团有限公司	4641241
2	豫耀建设有限公司	4598871
3	征途建设有限公司	4645894
4	商丘市东方路韵公路工程有限公司	4669218
5	河南路威路桥工程有限公司	4672183
6	河南宇恒建筑工程有限公司	4669793
7	河南宝徽建筑工程有限公司	4672987
8	河南豫商建工有限公司	4663296
9	河南国宇建设有限公司	4662700
10	中海华祥建设发展有限公司	4505074

### 第三标段:

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	郑州新兴市政工程有限公司	3901748
2	商丘市东方路韵公路工程有限公司	3883877
3	河南领阔建筑工程有限公司	3871367
4	河南立哲建设工程有限公司	3900183
5	纵横九州路桥建设有限公司	3760976
6	河南省同裕路桥工程有限公司	3897837
7	河南豫商建工有限公司	3892247
8	河南鼎兴建设工程有限公司	3876316
9	河南硕禄建设工程有限公司	3800585



10	河南永宁建筑工程有限公司	3894708
----	--------------	---------

#### 第四标段:

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	河南天筑建设发展集团有限公司	3471976
2	周口龙兴公路工程有限公司	3475250
3	河南永轩建设工程有限公司	3468361
4	河南领阔建筑工程有限公司	3474892
5	中州梦建设集团有限公司	3469645
6	河南海马建设工程有限公司	3479818
7	河南省港文建设工程有限公司	3467763
8	河南宝徽建筑工程有限公司	3480802
9	河南聚业建设工程有限公司	3480314
10	河南舒普建设工程有限公司	3479474

#### 第五标段:

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	河南弘达广市政工程有限公司	3048123
2	贵伟建筑集团有限公司	3073603
3	河南领阔建筑工程有限公司	3047599
4	河南路威路桥工程有限公司	3066399
5	河南豫商建工有限公司	3063032

6	河南鼎兴建设工程有限公司	3044083
7	河南硕禄建设工程有限公司	2989824
8	周口瑞鑫城建路桥工程有限公司	3060812
9	承秀建设工程有限公司	3071302

**第六标段:**


序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	河南天筑建设发展集团有限公司	5139630
2	河南鼎鑫建设工程有限公司	5173895
3	河南永轩建设工程有限公司	5158764
4	河南聚通建筑工程有限公司	5177303
5	商丘市东方路韵公路工程有限公司	5165993
6	河南领阔建筑工程有限公司	5144533
7	鸿辉建筑集团有限公司	5176748
8	中州梦建设集团有限公司	5173613
9	河南华隆建设工程有限公司	5166298
10	河南聚业建设工程有限公司	5172745

**第七标段:**

序号	中标候选人名称	投标报价（%）
1	商丘市智能交通建设监理有限公司	1.49
2	河南省光大建设管理有限公司	1.49
3	河南顺捷工程咨询有限公司	1.49

4	商丘市东方工程监理有限公司	1.494
5	新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司	1.49
6	中韵天隆工程集团有限公司	1.47
7	河南合兴工程技术有限公司	1.495
8	首盛国际工程咨询集团有限公司	1.485
9	高达建设管理发展有限责任公司	1.49
10	河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司	1.49
11	河南海纳建设管理有限公司	1.49

定标委员会签字:



日期: 2025 年 9 月 12 日



项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

[展开](#)

发布日期: 2025-09-12 15:05

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第一标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第一标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称: 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号: 商睢财采招-2025-19 ; 招标编号: 商工程〔2025〕135号
- 项目代码: 2504-411403-04-01-643479
- 资金来源: 财政资金
- 招标控制价: 第一标段: 招标控制价: 4316166元。  
第二标段: 招标控制价: 4692824元。  
第三标段: 招标控制价: 3911135元。  
第四标段: 招标控制价: 3510587元。  
第五标段: 招标控制价: 3078949元。  
第六标段: 招标控制价: 5196863元。  
第七标段: 招标控制价: 施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作,因部分中标候选人详细问题需调查落实,待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标,故发布本项目延期公告。

最终定标时间: 2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

1、异议提出: 各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。

2、投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人: 商丘市睢阳区交通运输局  
联系人: 隋女士  
电话: 0370-3011720  
联系地址: 商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司  
地 址: 河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层  
联 系 人: 韩先生  
电 话: 19036511394  
监督单位: 商丘市交通运输局  
地 址: 商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联 系 人: 胡先生  
联系电话: 0370-2562523

发布人: 河南浩均工程咨询有限公司

日期: 2025年09月12日




#### 公告附件

[\[中标候选人公示\] 第一标段延期公告.pdf](#)[下载](#)

[中标候选人公示] 施工标招标文件.pdf

下载

主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司 (技术服务电话：400-819-9995)  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651





首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置: 首页 > 交通工程 > 中标候选人公示

页面打印

项目名称 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程

投资项目代码 2504-411403-04-01-643479

项目编号 E4114002441A04083

招标人

商丘市睢阳区交通运输局

交易分类 工程建设-交通工程

行政监管单位

商丘市交通运输局

相关公告 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告

展开

发布日期: 2025-09-12 16:39

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第二标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第二标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称: 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号: 商睢财采招-2025-19; 招标编号: 商工程〔2025〕135号
- 项目代码: 2504-411403-04-01-643479
- 资金来源: 财政资金
- 招标控制价: 第一标段: 招标控制价: 4316166元。  
第二标段: 招标控制价: 4692824元。  
第三标段: 招标控制价: 3911135元。  
第四标段: 招标控制价: 3510587元。  
第五标段: 招标控制价: 3078949元。  
第六标段: 招标控制价: 5196863元。  
第七标段: 招标控制价: 施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作,因部分中标候选人详细问题需调查落实,待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标,故发布本项目延期公告。

最终定标时间: 2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

- 异议提出: 各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
- 投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监管部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人: 商丘市睢阳区交通运输局

联系人: 隋女士

电话: 0370-3011720

联系地址: 商丘市睢阳区北海路西段路北

招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司

地 址: 河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层

联系人: 韩先生

电 话: 19036511394

监督单位: 商丘市交通运输局

地 址: 商丘市睢阳区神火大道中段169号

联系人: 胡先生

联系电话: 0370-2562523

发布人: 河南浩均工程咨询有限公司

日期: 2025年09月12日

公告附件

· [中标候选人公示] 施工标段招标文件.pdf

下载



[中标候选人公示] 第二标段延期公告.pdf



主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司 (技术服务电话：400-819-9995)  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651

无障碍  
无障碍浏览

政府网站  
投诉



首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置：首页 > 交通工程 > 中标候选人公示

打印

项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

展开

发布日期：2025-09-12 17:16

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第三标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第三标段（包） 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号：商睢财采招-2025-19；招标编号：商工程〔2025〕135号
- 项目代码：2504-411403-04-01-643479
- 资金来源：财政资金
- 招标控制价：第一标段：招标控制价：4316166元。  
第二标段：招标控制价：4692824元。  
第三标段：招标控制价：3911135元。  
第四标段：招标控制价：3510587元。  
第五标段：招标控制价：3078949元。  
第六标段：招标控制价：5196863元。  
第七标段：招标控制价：施工标段中标价的1.5%。（约为370597.86元，最终以工程竣工结算为准）。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作，因部分中标候选人详细问题需调查落实，待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标，故发布本项目延期公告。

最终定标时间：2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

- 异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
- 投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人：商丘市睢阳区交通运输局  
联系人：隋女士  
电话：0370-3011720  
联系地址：商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构：河南浩均工程咨询有限公司  
地 址：河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层  
联 系 人：韩先生  
电 话：19036511394  
监督单位：商丘市交通运输局  
地 址：商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联 系 人：胡先生  
联系电话：0370-2562523

发布人：河南浩均工程咨询有限公司

日期：2025年09月12日

公告附件


[中标候选人公示] 第三标段延期公告.pdf


下载


[中标候选人公示] 施工标招标文件.pdf

下载

主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司（技术服务电话：400-819-9995）  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651

 无障碍  
服务



 政府网站  
找错





首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置: 首页 > 交通工程 > 中标候选人公示

页面打印

项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

展开

发布日期: 2025-09-12 17:19

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第四标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第四标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称: 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号: 商睢财采招-2025-19; 招标编号: 商工程〔2025〕135号
- 项目代码: 2504-411403-04-01-643479
- 资金来源: 财政资金
- 招标控制价: 第一标段: 招标控制价: 4316166元。  
第二标段: 招标控制价: 4692824元。  
第三标段: 招标控制价: 3911135元。  
第四标段: 招标控制价: 3510587元。  
第五标段: 招标控制价: 3078949元。  
第六标段: 招标控制价: 5196863元。  
第七标段: 招标控制价: 施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作,因部分中标候选人详细问题需调查落实,待调查落实后将依法依规进行下阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标,故发布本项目延期公告。

最终定标时间: 2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

- 异议提出: 各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
- 投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监管部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人: 商丘市睢阳区交通运输局  
联系人: 隋女士  
电话: 0370-3011720  
联系地址: 商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司  
地址: 河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层  
联系人: 韩先生  
电话: 19036511394  
监督单位: 商丘市交通运输局  
地址: 商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联系人: 胡先生  
联系电话: 0370-2562523

发布人: 河南浩均工程咨询有限公司

日期: 2025年09月12日

公告附件




[中标候选人公示] 第四标段延期公告.pdf

下载

[中标候选人公示] 施工标招标文件.pdf



主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司 (技术服务电话：400-819-9995)  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651



项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

[展开](#)

发布日期：2025-09-12 17:21

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第五标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第五标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称：睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号：商睢财采招-2025-19；招标编号：商工程〔2025〕135号
- 项目代码：2504-411403-04-01-643479
- 资金来源：财政资金
- 招标控制价：第一标段：招标控制价：4316166元。  
第二标段：招标控制价：4692824元。  
第三标段：招标控制价：3911135元。  
第四标段：招标控制价：3510587元。  
第五标段：招标控制价：3078949元。  
第六标段：招标控制价：5196863元。  
第七标段：招标控制价：施工标段中标价的1.5%。（约为370597.86元，最终以工程竣工结算为准）。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作，因部分中标候选人详细问题需调查落实，待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作，以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标，故发布本项目延期公告。

最终定标时间：2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

- 异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
- 投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监管部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人：商丘市睢阳区交通运输局  
联系人：隋女士  
电话：0370-3011720  
联系地址：商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构：河南浩均工程咨询有限公司  
地 址：河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层  
联 系 人：韩先生  
电 话：19036511394  
监督单位：商丘市交通运输局  
地 址：商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联 系 人：胡先生  
联系电话：0370-2562523

发布人：河南浩均工程咨询有限公司

日期：2025年09月12日

公告附件


[\[中标候选人公示\] 第五标段延期公告.pdf](#)[下载](#)





[中标候选人公示] 施工标招标文件.pdf

下载

主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金翔方舟科技股份有限公司（技术服务电话：400-819-9995）  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651

 无障碍访问

 政府网站

 找错



首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置: 首页 > 交通工程 > 中标候选人公示

页面打印

项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

展开

发布日期: 2025-09-12 17:23

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第六标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第六标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称: 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号: 商睢财采招-2025-19; 招标编号: 商工程〔2025〕135号
- 项目代码: 2504-411403-04-01-643479
- 资金来源: 财政资金
- 招标控制价: 第一标段: 招标控制价: 4316166元。  
第二标段: 招标控制价: 4692824元。  
第三标段: 招标控制价: 3911135元。  
第四标段: 招标控制价: 3510587元。  
第五标段: 招标控制价: 3078949元。  
第六标段: 招标控制价: 5196863元。  
第七标段: 招标控制价: 施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作,因部分中标候选人详细问题需调查落实,待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标,故发布本项目延期公告。

最终定标时间: 2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

- 异议提出: 各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
- 投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监管部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人: 商丘市睢阳区交通运输局  
联系人: 隋女士  
电话: 0370-3011720  
联系地址: 商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司  
地 址: 河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新蒲广场写字楼16层  
联系人: 韩先生  
电 话: 19036511394  
监督单位: 商丘市交通运输局  
地 址: 商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联系人: 胡先生  
联系电话: 0370-2562523

发布人: 河南浩均工程咨询有限公司

日期: 2025年09月12日

公告附件




[中标候选人公示] 施工标段招标文件.pdf

下载

[中标候选人公示] 第六标段延期公告.pdf



主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司 (技术服务电话：400-819-9995)  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366x768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651







首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置: 首页 > 交通工程 > 中标候选人公示

页面打印

项目名称	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程		
投资项目代码	2504-411403-04-01-643479		
项目编号	E4114002441A04083	招标人	商丘市睢阳区交通运输局
交易分类	工程建设-交通工程	行政监管单位	商丘市交通运输局
相关公告	睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标结果公告		

展开

发布日期: 2025-09-12 17:25

## 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)定标延期公告

### 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包) 定标延期公告

#### 一、招标项目概况

- 项目名称: 睢阳区2025年农村公路通村公路建设工程
- 采购编号: 商睢财采招-2025-19; 招标编号: 商工程〔2025〕135号
- 项目代码: 2504-411403-04-01-643479
- 资金来源: 财政资金
- 招标控制价: 第一标段: 招标控制价: 4316166元。  
第二标段: 招标控制价: 4692824元。  
第三标段: 招标控制价: 3911135元。  
第四标段: 招标控制价: 3510587元。  
第五标段: 招标控制价: 3078949元。  
第六标段: 招标控制价: 5196863元。  
第七标段: 招标控制价: 施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。

#### 二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年08月11日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市交通运输局》官网、《中国采购与招标网》上发布。

#### 三、延期信息

本项目已进行定标核查工作,因部分中标候选人详细问题需调查落实,待调查落实后将依法依规进行下一阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评审报告后10日内完成定标,故发布本项目延期公告。

最终定标时间: 2025年9月16日08时30分

#### 四、异议和投诉渠道

1、异议提出: 各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。

2、投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监管部门投诉。

#### 五、联系方式

招标人: 商丘市睢阳区交通运输局  
联系人: 隋女士  
电话: 0370-3011720  
联系地址: 商丘市睢阳区北海路西段路北  
招标代理机构: 河南浩均工程咨询有限公司  
地址: 河南省郑州市中原区汝河路街道淮河西路21号新满广场写字楼16层  
联系人: 韩先生  
电话: 19036511394  
监督单位: 商丘市交通运输局  
地址: 商丘市睢阳区神火大道中段169号  
联系人: 胡先生  
联系电话: 0370-2562523

发布人: 河南浩均工程咨询有限公司

日期: 2025年09月12日

公告附件


[中标候选人公示] 第七标段延期公告.pdf


下载


[中标候选人公示] 监理标招标文件.pdf

下载

主办单位：商丘市公共资源交易中心 备案号：豫公网安备41140302000020号 豫ICP备16027330号-3 技术支持：金润方舟科技股份有限公司（技术服务电话：400-819-9995）  
地址：商丘市睢阳区中州路与南京路交叉口西南角 建议使用1366×768及以上分辨率，IE10及以上版本浏览器访问本网站 网站标识码：4114000042 网站举报电话：0370-2853651

 无障碍访问

 政务服务

 政府网站 找错

定标现场签到表

日期：2025 年 9 月 16 日

项目名称	睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程				
招标人	商丘市睢阳区交通运输局	签名	李彦华	签到时间	8.15
代理机构	河南浩均工程咨询有限公司	签名	刘永红	签到时间	8.10
行政监督单位	商丘市交通运输局	签名	孙海胜、胡文斌	签到时间	8.10
定标委员会	组长：李彦华	组员	孙海胜、胡文斌、李彦华、刘永红	签到时间	8.11.8:20
公证人员	苗书辉、周静			签到时间	8.10

# 承诺书

受 商丘市睢阳区交通运输局（招标人单位名称）委托，定标委员会全体成员在此郑重承诺：

1. 严格遵守国家有关法律法规，维护国家利益、公共利益和他人合法权益。

2. 客观公正地履行职责，遵守职业道德和回避制度，独立、负责地为本项目提供真实、合理的定标意见，并对提出的意见承担个人责任。

3. 履行保密义务,保守定标过程中所有商业秘密;遵守定标纪律,不私下接触中标候选人或者其他利害关系人,不收受他人的财物或者其他好处;服从监督部门的监督和管理,自觉抵制招标投标违法违规行为。

承诺人:

承诺日期：

2015. 9. 15