

交易鉴证书

(工程类)

交易编号：武交IGKZB2022-076号

项目名称：2021年义务教育薄改提升施工项目二标段

招标人：武陟县教育体育局

招标方式：公开招标

代理机构：武陟县经开中福工程咨询管理有限公司

该项目于2022年12月15日至2023年1月17日在武陟

县公共资源交易中心公开交易后，经评标委员会评定及中标公示，确

定河南中原广盛建设工程有限公司为中标人。

本次交易符合法定程序，特此鉴证。

武陟县公共资源交易中心(盖单位章)

2023年1月17日



中标通知书

河南中原广盛建设工程有限公司：

你方于2023年1月5日所递交的2021年义务教育薄改提升施

工项目二标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2304916.59元

工期：90日历天

项目经理：吴于杰

质量要求：合格

请你方在接到本通知书后的30日内到武陟县教育体育局

与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”

相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____ (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

2023年1月17日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：武陟县教育局

承包人（全称）：河南中原广盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

~~2021年义务教育提升施工项目二标段~~工程施工及有关事项协商一致，共同达成

如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2021年义务教育提升施工项目二标段。

2. 工程地点：同德小学。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：同德小学综合楼土建。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、施工图纸、工程量清单内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年3月6日。

计划竣工日期：2023年6月5日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计

