

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价、合同支付方式及合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖佰伍拾贰万壹仟贰佰陆拾陆元陆角（¥ 9521266.60 元）；

2. 付款方式：上级财政资金到位后，进场付工程合同总价 10%的预付款；工程量达到 50%付至合同总价 30%；工程量达到 80%付至合同总价 50%；工程全部完工后付至合同总价 80%；竣工验收合格后，工程款付至工程结算总价的 97%；剩余 3%为质保金，质保期满一年复验合格一次性付清。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

3. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张群英。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 5 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 河南省新密市平陌镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签订本合同之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： 91410183679491423J

地 址： _____

地 址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路5号南1单元6层601号

邮政编码： _____

邮政编码： 450008

法定代表人： _____

法定代表人： 杜东峰

委托代理人： _____

委托代理人： 王丽娜

电 话： _____

电 话： 18539285186

传 真： _____

传 真： /

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： 中国银行新密支行

账 号： _____

账 号： 259806204426

合同补充协议书

发包人（全称）：新密市平陌镇人民政府

承包人（全称）：郑州景润园林绿化有限公司新密分公司

依据《中华人民共和国合同法》及相关税收法律、法规、税收政策规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方签订新密市平陌镇人民政府农村公益性公墓、骨灰堂提升改造（一期）项目施工承包合同基础上，签订本补充协议。

1、项目名称：新密市平陌镇人民政府农村公益性公墓、骨灰堂提升改造（一期）项目

2、工程地点：新密市平陌镇境内

3、合同价款：人民币（大写）玖佰伍拾贰万壹仟贰佰陆拾陆元陆角（¥9521266.60元）；

4、支付方式：工程达到合同约定付款条件时，为了便于管理，由乙方授权郑州景润园林绿化有限公司新密分公司给发包人开具由新密市国家税务局领取的发票，发包人同意直接将工程款转至郑州景润园林绿化有限公司新密分公司。

分公司账号如下：

户名：郑州景润园林绿化有限公司新密分公司

开户行：河南新密农村商业银行股份有限公司来集支行

账户号码：00516011300000425

发包人（盖章）：



承包人（盖章）：



日期：2024年5月29日